

Änderungshistorie der Verdingungsunterlagen bzw. Mitteilungen und Hinweise

Bezeichnung der Leistung:

Baugrunderkundung Ragöser Damm

	Jahr	Identnummer der Vergabestelle	Nummer
Ordnungsnummer/Verfahrensnummer	2026	817	17BE2260375011EBW0026

1. Änderung/Ergänzung vom 28.08.2026

Folgende Korrekturen wurden in den **Formblättern** vorgenommen

- Formblatt 311-B V1.8 Angebotseröffnung
 - Der Eröffnungstermin wurde auf Freitag, den 04.09.2026, 10.00 Uhr verschoben.
 - Nebenangebote sind für das Bohrverfahren zur Moorerkundung am südlichen Ragöser Damm zugelassen.
- Formblatt 352-B V1.11 Besondere Vertragsbedingungen (BVB)
 - Die Ausführungsfrist zu § 5 VOB/B wurde verlängert. Die Frist verlängert sich auf 3 Monate.
- Anhang 481 Mindestanforderungen an Nebenangebote
 - Die Mindestanforderungen an Nebenangebote wurden um zwei potentielle Bohrverfahren für die Erkundung des südlichen Moorloches erweitert.
 - Ein Informationsblatt über das PPL-System wurde den Mindestanforderungen beigelegt.