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502965-2026 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Ingenieurbiros — 0241.20_ Stadt Karlsruhe-Schulzentrum
Neureut, Gebaude Siid - Modernisierung

OJ S 138/2026 21/07/2026

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Karlsruhe - Amt fur Hochbau und Gebaudewirtschaft
E-Mail: info@hs-psbm.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: 0241.20_ Stadt Karlsruhe-Schulzentrum Neureut, Gebaude Sud - Modernisierung
Beschreibung: Fachplanung Technische Ausrustung folgender Anlagengruppen: Nr. 1
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, Nr. 2 Warmeversorgungsanlagen, Nr. 3 Lufttechnische
Anlagen, gemal HOAI § 53 ff Gebaude Sud - Modernisierung: LPH 5-7 teilweise, LPH 8 bis 9
gemal HOAI 2021 (Basis Kostenfeststellung)
Kennung des Verfahrens: c1ea5bdd-c933-48a3-928d-4247a4aa8647
Interne Kennung: 0241.20_Technische Ausrustung HLS
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbliros

2.1.2. Erfillungsort
Postanschrift: Unterfeldstralle 6
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76149
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y54MUGT7# Das vorliegende
europaweite Vergabeverfahren ist ein zweistufiges Verfahren nach VgV. Die erste Stufe ist der
Teilnahmewettbewerb, die zweite Stufe das eigentliche Verhandlungsverfahren, an dem nur
noch max. 5 geeignete Bewerber teilnehmen. Es werden Bewerbungsformulare durch den
Auftraggeber ausgegeben. Diese sind ausschlieBlich Uber das Deutsche Vergabeportal tber
die genannte Bekanntmachungs-ID erhaltlich. Fur die Abgabe des Teilnahmeantrags sind
zwingend die vorbereiteten Unterlagen zu verwenden. Der Teilnahmeantrag muss im Bereich
"Teilnahmeantrage" (verschlusselt) fristgerecht hochgeladen werden. Die Angebotsabgabe im
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Zuge des Verhandlungsverfahrens muss ebenfalls elektronisch Uber die Vergabeplattform im
Bereich "Angebote" (verschlisselt) hochgeladen werden. Eine Abgabe des TNA und des
Angebotes darf nicht per Email oder im Bereich der Kommunikation erfolgen. Dies fuhrt zum
Ausschluss aus dem Verfahren. Den hochstens 5 qualifizierten Bewerbern der Stufe 1 werden
sodann die Vergabeunterlagen der Stufe 2 bereit gestellt. Die Ubrigen Bewerber werden
entsprechend der vergaberechtlichen Erfordernissen Uber ihre Nichtbertcksichtigung
informiert. Ubersteigt die Anzahl der geeigneten Bewerber die Hdchstzahl der zur
Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber (gem. Teilnahmebedingungen max. 5 Bewerber),
wird die Auswahl unter mehreren gleich platzierten Bewerbern durch Los getroffen.
Nachfragen werden nur beantwortet, wenn Sie bis spatestens 7 Tage vor dem Schlusstermin
zur Abgabe der Teilnahmeantrage elektronisch auf der Plattform www.dtvp.de unter der unten
genannten Bekanntmachungs-ID gestellt werden. Ein Wechsel der Projektleitung bzw. der
stellvertretenden Projektleitung, die im Teilnahmewettbewerb genannt werden, muss bekannt
gegeben werden. Die Qualifikation und Berufserfahrung muss bei der ausgetauschten Person
wie beschrieben entsprechen. Hinweis zum Verhandlungsverfahren 2. Stufe:
Bewertungsmethode: die Teilnehmer des Bewertungsteams bewerten voneinander
unabhangig die vorgegebenen Kriterien. Danach wird aus der Summe der Bewertungen ein
Mittelwert gebildet. Dezimalstellen werden kaufmannisch auf zwei Nachkommastellen
gerundet.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgyv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: 0241.20_ Stadt Karlsruhe-Schulzentrum Neureut, Gebaude Sud - Modernisierung
Beschreibung: Beschreibung der Planungsaufgabe und der Baumalinahme: Das
Schulzentrum Neureut wurde in zwei Bauabschnitten im Zeitraum 1970-1975 in
Massivbauweise und Stahlbetonfertigteilen erbaut. Im Schulgebdude sind das Gymnasium
Neureut und die Realschule Neureut untergebracht. Beide Schulen sind dreiztgig. Das
Schulgebaude hat eine BGF von 14.650 m? und besteht aus drei Gebaudeteile und sechs
Treppenhausern die von beiden Schulen gemeinsam genutzt werden. Im Gebaude Nord
befindet sich im Erdgeschoss die Mensa, Schullehrkiiche und Fachrdume sowie
Klassenraume im 1.+2.0bergeschoss. Im Mittelbau / Zwischengebaude ist der
Eingangsbereich / Foyer, Fachraume und Verwaltung. Im Gebdude Sud sind im Erdgeschoss
weitere Verwaltungsraume, Lehrerzimmer und naturwissenschaftliche Fachraume sowie
Klassenraume im 1.+2.0bergeschoss. Auf dem Schulareal befinden sich noch weitere
Gebaude; 6stlich angrenzend der Studiensaal (Ganztagesbetreuung), sidwestlich die
Sporthalle und westlich das Hausmeisterhaus. Fur die Teilauslagerung wahrend der
Baumalinahmen wurden zwei 2-geschossige Interimsgebaude (Container West und Container
Ost) errichtet. Ausgangssituation und Anlass: Im Schulgebaude besteht an verschiedenen
Stellen Modernisierungsbedarf. Erganzend dazu ist der Brandschutz im Gebaude zu
ertichtigen. Hierzu wurde 2018 Uber ein VgV-Verfahren ein Planerteam beauftragt. Aktueller
Projektstand: Die Leistungsphasen 2-7 nach HOAI § 34 sind fir alle Gebaudeteile erbracht. Im
Gebaude Nord und Mittelbau sowie in allen Treppenhausern wird die Leistungsphase 8 bis
Ende 2026 fertig gestellt. Fur das Gebaude Sud wurden Vorabmaf3nahmen (Notabdichtung
Flach- und Scheddach Uber EG) durchgefuhrt. Durch das neue VgV-Verfahren wird fur das
Gebaude Sud ein geeignetes Planungsbuiro gesucht, das fir diesen Gebaudeteil die
Leistungsphase 8-9 sowie Teilleistungen der Leistungsphasen 5-7 HOAI § 55 bearbeiten soll.
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Auf die vorhandene Planung ist dabei zwingend aufzubauen. Bauabschnitte: Die Arbeiten
erfolgen im laufenden Betrieb in 2 Teilabschnitten. Fir die Teilauslagerung wahrend der
Bauzeit stehen der Container West mit 8 Klassenraumen und der Container Ost mit 6 Fach-/
Verwaltungsraumen zur Verfligung. Schadstoffe: Im Gebaudeteil Std sind an mehreren
Stellen die bauzeitlich Ublichen Schadstoffe vorhanden. Fur die fachliche Betreuung der
Schadstoffsanierung ist ein Fachplaner beauftragt. Mallnahmen Objektplanung Gebaude Sud:
- Untergeschoss Sud: Erweiterung der Zugange zum Kriechkeller - Erdgeschoss Sud Foyer:
Herstellung der Lehrer-WCs, inkl. Schadstoffsanierung, Abhangdecken - Erdgeschoss Sud
NWT + Verwaltung: Umbau und Modernisierung der Bereiche Naturwissenschaften und
Verwaltung inkl. der Schadstoffsanierung und Erneuerung der Haustechnik - Erdgeschoss Sid
Dachflache Flachbau: Modernisierung Flachdach mit Sheddach-Verglasungen - 1.+2.
Obergeschoss Sud: Herstellen von Verbindungsfluren, Ertiichtigung Brandschutz, Erneuerung
der Haustechnik Manahmen Technische Ausrustung Gebaude Sud: Die Haustechnik wird im
Zuge der BaumalRnahmen umfangreich modernisiert. Eine enge Abstimmung und
Koordination mit der Objektplanung, Fachplanung Schadstoff und Fachplanung Brandschutz
ist erforderlich. Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen - Untergeschoss Sud: Erneuerung
Trinkwasser- und Abwasserleitungen, Inlinersanierung Grundleitung - Erdgeschoss Sud
Foyer: neues Lehrer-WC - Erdgeschoss Stid NWT + Verwaltung: Erneuerung Anbindung,
Waschbecken, Gasanschluss - Erdgeschoss Sud Dachflache Flachbau: Erneuerung
Dachentwasserung - 1.+2. Obergeschoss Siud Klassenraume: Erneuerung Steigleitung und
Waschbecken - Ruckbau Gasleitung Warmeversorgungsanlagen: - Untergeschoss Sud:
Erneuerung Zuleitungen Heizkérper ab Hauptleitung - Erdgeschoss Sid Foyer: neue
Heizkorper fur neues Lehrer WC - Erdgeschoss Sud NWT + Verwaltung: Auldenfassade neue
Zuleitung an bestehende Heizkorper, innenliegende Raume: neue Heizkorper - 1.+2.
Obergeschoss Sud: Anpassungen aufgrund neuer Verbindungsflure Lufttechnische Anlagen +
Gebaudesteuerung: - Untergeschoss Sud: Demontage und neue Luftungsanlage mit Fort- und
Zuluft - Erdgeschoss Sud Foyer: Zu-/Abluft neue Lehrer-WCs - Erdgeschoss Sud NWT +
Verwaltung: Demontage und neue Zu-/Abluft in den Bereichen Naturwissenschaften und
Verwaltung - Steuerung: Volumenstromregler, Brandschutzklappen, CO2-Fuhler Weitere
Informationen sind dem Dokument "Aufgabenbeschreibung" zu entnehmen.

Interne Kennung: 0241.20_Technische Ausrustung HLS

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbiros

5.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Unterfeldstralie 6
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76149
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Laufzeit: 29 Monate

5.1.4. Verlangerung
Maximale Verlangerungen: 2
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Weitere Informationen zur Verlangerung: Beginn Einarbeitung + Planung ca. September 2026
Beginn Ausfuhrung Gebaude Sud 1.BA ca. April 2027 Ende Ausfihrung Gebaude Sud ca.
Dezember 2028: die Mallnahme kann sich verlangern, wenn die vorgenannten Termine
Uberschritten werden.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Oualitat / Kompetenzen / Team
Beschreibung: Persdnlichkeit der Projektleitung HLS und deren fachliche Kompetenz anhand
der Vorstellung der personlichen Referenz Personlichkeit der Bauleitung HLS und deren
fachliche Kompetenz anhand der Vorstellung der persdnlichen Referenz Zusammenarbeit und
Erfahrung im Projektteam
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 26
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Projektabwicklung / Termine / Kosten / Qualitaten
Beschreibung: Einschatzung und mdgliche Herangehensweise an die geplante Projektaufgabe
an einem geeigneten Referenzprojekt / Erkennen der Besonderheiten des Projektes. Planen
und Bauen im Bestand, Berlcksichtigung und Einbindung vorhandener Bausubstanz und
Baumaterialien. Erste Uberlegungen zur Logistik aufgrund der Anforderung Bauen im
laufenden Schulbetrieb. Darstellung der Arbeitsweise, insbesondere zur Sicherstellung der
wirtschaft. Umsetzung, Methoden zur Kostenkontrolle und Kostensteuerung, insbesondere der
Terminsteuerung und Terminverfolgung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 32
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Kapazitat / Leistungsfahigkeit
Beschreibung: Darstellung der Kapazitaten des vorgesehenen Projektteams, zeitliche
Verflgbarkeit und Auslastung der Projektbeteiligten. Darstellung der Mitarbeiterkapazitaten.
Prasenz vor Ort wahrend der Leistungserbringung / Bauleitung vor Ort
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Umgang mit Ruckfragen / Prasentation
Beschreibung: Umgang mit Ruckfragen, Qualitat der Prasentation und der Prasentierenden
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 7
Kriterium:
Art: Kosten
Bezeichnung: Kostenkriterium
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Beschreibung: Honorarangebot
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Die Bieter haben etwaige VerstéRe gegen
Vergabevorschriften unter Beachtung der Regelungen der Regelungen in § 160 Abs. 3 GWB
zu rugen. Ein Nachprifungsantrag ist nach §160 Abs. 3 GWB unzulassig, soweit: 1. Der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberahrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden. 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: Stadt
Karlsruhe - Amt fir Hochbau und Gebaudewirtschaft

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewahlt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeantrage
oder Projekte eingegangen

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Teilnahmeantrage
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 0

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Stadt Karlsruhe - Amt fir Hochbau und Gebaudewirtschaft
Registrierungsnummer: DE143589000
Postanschrift: Zahringerstralie 61
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76133
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Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Land: Deutschland

Kontaktperson: HS GmbH Gesellschaft fur Projektsteuerung & Baumanagement mbH
E-Mail: info@hs-psbm.de

Telefon: +49 61314819600

Internetadresse: https://www.karlsruhe.de

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Wiurttemberg
Registrierungsnummer: DE811469974
Postanschrift: Kapellenstralle 17
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76131
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 7219268730
Rollen dieser Organisation:
Uberprifungsstelle

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 2a983278-3dbd-4800-91f8-a138127491¢c0 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 20/07/2026 13:51:49 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfligbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 502965-2026

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 138/2026

Datum der Veroffentlichung: 21/07/2026
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