Bezeichnung der Bauleistung:

B200SH001943 FBE AS FL/Rude - AS FL/Duburg

00 32126 045301 Fahrzeugrickhaltesysteme

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

- StraRenbau -
1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Beginn der Ausfiihrung
[ | Spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
[ ] Friihestens , [ ] Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
Frihestens am 27.05.2026 , Spatestens am 03.06.2026 (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfihrung wird folgende Tatigkeit festgelegt:
Herstellen der FRS in der AS Zentrum

Wird in vorstehenden Hinweisen keine ausdriickliche Aussage zum zeitlichen Beginn getroffen, ist
davon auszugehen, dass mit Beginn der Ausfihrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftrag-

nehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[ ] Spétestens Werktage nach

[ ] Einzelfristen fiir
1.21 = spatestens Werktage nach
1.2.2 = spatestens Werktage nach
1.23 = spatestens Werktage nach
1.24 = spatestens Werktage nach
1.25 = spatestens Werktage nach

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum
[x] Spatestens am 30.09.2026 (Datum)

[] Einzelfristen fur

1.3.1 = spatestens (Datum)
1.3.2 = spatestens (Datum)
1.3.3 = spatestens (Datum)
1.34 = spatestens (Datum)
1.3.5 = spatestens (Datum)
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1.4

Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

1.4.1 Anschlussstelle Zentrum, jeweils = 2 Kalendertage
1.4.2 Anschlussstelle Rude, jeweils = 2 Kalendertage
1.4.3 Anschlussstelle Duburg, jeweils = 1 Kalendertage
1.4.4 von bis (Datum)
1.4.5 von bis (Datum)

2 \Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Ol

21

2.2

23

24

25

Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR § 11
VOB/B fiir jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist GUberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung
[ ] 0,2 % der Abrechnungssumme (netto) in ihrer objektiv richtigen Héhe je Werktag
[l 0,2 % der Abrechnungssumme (netto) in ihrer objektiv richtigen Hohe je Kalendertag

Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

L] % nach 1.2.1 O % nach 1.2.2 O % nach 1.2.3
[ % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.3.1 O % nach 1.3.2 O % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

[ % nach 1.4.1 ] % nach 1.4.2 ] % nach 1.4.3

L] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der Abrechnungssumme
(netto) in ihrer objektiv richtigen Hohe begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-
Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen Leistung in ihrer jeweils objektiv richtigen H6he).
Die Bezugsgrofe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist
der Teil der Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Héhe, der den bis zu diesem

Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur

die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
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3 Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
30 Kalendertage festgelegt.

4 Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

[ ] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.
[x]  Esist eine Sicherheit fiir die Vertragserfullung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl.

Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

[ 1 Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.

[x]  Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche Sicherheit fiir
Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fiir Mangelanspriche betragt 3 % der Abrechnungs-
summe inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Belauft sich die Abrechnungssumme (Gesamtbetrag der vom Auftragnehmer erstellten Abschlags-
rechnung(en)) inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme auf einen Betrag, der geringer ist
als 60% der Brutto-Auftragssumme gemal Zuschlagsschreiben, da seitens des Auftragnehmers
keine oder lediglich in geringem Umfang Abschlagsrechnungen gestellt wurden, betragt die Si-
cherheit fir Mangelanspriiche 3% von 80% der Brutto-Auftragssumme gemal Zuschlagsschreiben.
Ist die Brutto-Abrechnungssumme der Schlussrechnung niedriger als 80% der Brutto-
Auftragssumme, kann der Auftragnehmer eine entsprechende Reduzierung der Sicherheit fur Man-
gelanspriche verlangen.

6 Birgschaften
Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist das dafiir jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fiir

o die Vertragserfillung das Formblatt -HVA B-StB Vertragserfillungsburgschaft®

¢ die Mangelanspriiche das Formblatt -,HVA B-StB Mangelanspruchsburgschaft*

¢ vereinbarte Vorauszahlungen und »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

7 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen

Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei
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9 Beschleunigungsvergiitung
[ ] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung wird vereinbart geman ,HVA B-StB
Beschleunigungsvergiitung® (siehe Anlage)
9.1 Hobhe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir

Verkehrsbeschrankungen

nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.4 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.5 EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt EUR

(netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln
Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:
] Stoffpreisgleitklausel geman ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage)
L]

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[ ] Keine
Siehe beigefligte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfillung Technischer Wert
[[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterfillung Technischer Wert* wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells
[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfligbarkeitsmodells gemafR ,HVA B-

StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell* wird vereinbart (siehe

Anlage)
Anlagen: HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen — StralRenbau —
[[1 HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[ ] HVA B-StB Beschleunigungsverglitung

HVA B-StB Sanktionierung Nichterfullung Technischer Wert

HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verflugbarkeitsmodell
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