IV 410.H F

(Vertrag — Gebaude, Innenrdume)

Umbau und Erweiterung Schulanlage

Vergabenummer MalRnahmenummer
40-2026 40-2026
MaRnahme

Am Kinderdorf 23-27, 14089 Berlin, Grundschule am Windmuhlenberg,

Leistung/CPV

Dienstleistungen Architektur- und Ingenieurbliros, planungsbezogene Leistungen/71240000-2

Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume

Zwischen dem Land Berlin,

vertreten durch
Bezirksamt Spandau von Berlin

Facility Management

13587 Berlin

— nachstehend Auftraggeber (AG) genannt —
und

Mustermann Architekten
Musterstr. 17

13590 Berlin

[] vertreten durch

— nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt —
wird fur die BaumalRnahme

Am Kinderdorf 23-27, 14089 Berlin, Grundschule am Windmuihlenberg,
Umbau & Erweiterung Schulanlage

folgender Werkvertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fir

Gebaude
Innenraume

gem. § 33 ff der Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI), mit denen

[l

X

in der Liegenschaft Grundschule am Windmuhlenberg
Stralle Am Kinderdorf 23-27
Ort 14089 Berlin

auf dem/den Grundstiick/en (Fl.-st. Nr. )
Flur/e Grofe m?2
Gesamtflache aller Flurstlicke: m?2

eine bauliche Anlage (Geb&ude)
eine Baumal3nahme, bestehend aus mehreren Gebauden (Siehe Anlage Nr.:
Objektverzeichnis 1V 4105 F)

|:| mit einer Nutzungsflache (NUF) nach DIN 277 von m2
|:| mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von m2
|:| mit einer Geschossflache (GF) von m2
|:| mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von NE
[]

neu gebaut, umgebaut, erweitert, |:| modernisiert, |:| instand gesetzt oder
instand gehalten

werden soll.

Die Leistungen umfassen auch Leistungen fiir Freianlagen mit weniger als 7.500 EUR
anrechenbaren Kosten (§ 37 Absatz 1 HOAI)

Die BaumalRnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteil:

Nr.:
Nr.:

Nr.:
Nr.:

Nr.:

1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB Hochbau) IV 401.H F,

2 Besondere Vertragsbedingungen zum Mindeststundenentgelt und Tariftreue — Teil A
IV 4020 F

3 Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenforderung — Teil A IV 4021 F

4 Besondere Vertragsbedingungen zur Verhinderung von Benachteiligungen — Teil A
IV 4023 F

5 Besondere Vertragsbedingungen (BVB) Uiber Kontrollen und Sanktionen nach dem

Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) -Teil B 1V 4024 F
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IV 410.H F

(Vertrag — Gebaude, Innenrdume)

Vergabenummer | 40-2026

Nr.: 6 Zusatzliche Vertragsbestimmungen zum Arbeiten auf der Vergabeplattform, zur
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und zum Datenaustausch |V 406.H F

Nr.: 7 Niederschrift iber die Verpflichtung nach § 1 des Gesetzes uber die formliche
Verpflichtung nicht beamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) 1V 407 F

Nr.: 8 Anlage zu 8 5 (Spezifische Leistungspflichten) IV 4102.H F
Nr.: Anlage zu § 6 Liste der fachlich Beteiligten 1V 4103.H F
Nr.: Objektverzeichnis 1V 4105 F

Nr.: Honorarangebot des Auftragnehmers vom

Nr.: 9 Leistungsbeschreibung

Nr.: 10 Honorar

Nr.:

die auf der Vergabeplattform des Landes Berlin veréffentlichten Planunterlagen/ Projekt-
informationen

Der Auftragnehmer hat tiber 8 1 Nummer 1 AVB Hochbau (1 401.H F) hinaus folgende technische
und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Rundschreiben zu beachten:

Siehe Anlage Nr.: 11 Technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke, Rundschreiben
IV 405.H F.

Durch den Auftragnehmer sind generell die entsprechenden Formblatter der ABau zu verwenden
(z. B. fur Kostenermittlungen und Vergabe).

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

Fur das Aufstellen der Vorplanungsunterlagen und die weiteren Leistungen die nachfolgend
genannten Grundlagen dieses Vertrages, die wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele im
Sinne von § 650p Absatz 2 des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB) darstellen:

das genehmigte Bedarfsprogramm vom 23.09.2022
mit einem Kostenrahmen nach DIN 276 von EUR
einen Kostenrahmen von EUR

das Bodengutachten vom
das baufachliche Gutachten Gber das Baugrundstiick vom
die Baugenehmigung bzw. Zustimmung vom

OOoOooodn

Fur die weitere Bearbeitung (88 5.2 bis 5.5) die ggf. weiter entwickelten Planungs- und
Uberwachungsziele im Sinne von § 650p Absatz 2 BGB, die sich ergeben aus:

den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU)

|:| den genehmigten erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU)

den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU)
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der Leistungsbeschreibung (Anlage 9)

[l

Die BaumalRRnahme ist
|:| ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach § 61 Bauordnung fur Berlin (BauO Bin).
] genehmigungsfrei nach § 62 BauO BIn.

Die Baumalnahme unterliegt dem

|:| Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO Bin.
Genehmigungsverfahren nach § 71 BauO Bin.

[] zustimmungsverfahren nach § 77 BauO Bin.

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen
|:| in - facher Ausfertigung

|:| in elektronischer Form
Ubergeben:

die Baugenehmigung bzw. Zustimmung

das genehmigte Bedarfsprogramm

die genehmigten Vorplanungsunterlagen

die genehmigten Bauplanungsunterlagen

das baufachliche Gutachten Giber das Baugrundstiick
der amtliche Lageplan vom

OOOood

die Bestandsplane des Gebaudes / des Gebaudekomplexes mit Stand vom

|:| in Papierform

[ digital

] gemal beigefiigter Planliste

Bodengutachten vom
siehe Leistungsbeschreibung (Anlage 9)

OOoO0oooooxd
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§3
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische

Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (8§ 4) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und
zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (8§ 5) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach § 3
Nummer 3.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung,
dass der Auftraggeber sie gem&aRg 3 Nummer 3.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen
oder auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschrénken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR 8 5 Nummer 5.1 mit bes. Leistung (Anl.10)
mit der Erbringung der Leistungsstufe 2 gemaR § 5 Nummer 5.2

mit der Erbringung der Leistungsstufen 3 bis 5 gemaR § 5 Nummern 5.3 bis 5.5

Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

OO00OXK

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der BaumalRhahme
weitere Leistungen nach 8§ 5 Nummern 5.2 bis 5.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig
auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der
weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MafRgabe der bisherigen
Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemafr 8 4 Nummer 4.3.1 gewabhrleistet
ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend 8 3 Nummer 3.2.2 weitere Leistungsstufen nach 8 5
im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach
§ 3 Nummern 3.2.4, § 13 Nummer 13.3.1 AVB Hochbau (IV 401.H F) erfolgt ist. Soweit dies nach
dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggebe auch befugt, die weitere
Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der
Baumafinahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll
eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber
sie ihm Ubertrdgt. Auf das Kiundigungsrecht des Auftragnehmers nach § 13 Nummer 13.3.1
AVB Hochbau (IV 401.H F) wird verwiesen. Aus der stufenweisen Beauftragung gemafR den
Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.
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§4
Allgemeine Leistungspflichten

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage des § 2 seine Leistungen in allen
Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage / die BaumaRnahme (siehe § 1
Nummer 1.1) gemall den Vorgaben nach 8§ 4 Nummern4.2 bis 4.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz
1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Die wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. §650p Absatz1 BGB des
Auftraggebers sind durch die in diesem Vertrag definierten Planungs- und Uberwachungsziele
hinreichend beschrieben, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650p Absatz 2 BGB
entfallt.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die

in der Baugenehmigung bzw. in der Zustimmung

im genehmigten Bedarfsprogramm

in den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU)

in den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU)

in den genehmigten erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU)

X OX XX X

in der Leistungsbescheibung (Anlage 9)
vorgegebenen Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen.

Diese hat der Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (EUR/
Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren.
Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitdten (NUF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer
als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen. Die Vorgaben der genehmigten
Unterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers (88 24 und 54 Landeshaushaltsordnung Berlin (LHO Berlin)).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die
BaumaBnahme von  12.724.390,00 Euro brutto /[_] Euro netto nicht Giberschritten wird. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276:2018-12, soweit diese
Kostengruppen im Bedarfsprogramm bzw. wenn bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
vorliegend, in der VPU bzw. BPU, erfasst sind. Der Auftragnehmer Ubernimmt damit keine
Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei
allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die
Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten.
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Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind alle Mdglichkeiten auszuschdpfen, um die
kunftigen Bau- und Nutzungskosten maéglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der
Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hdhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhéltnismafRig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf DIN 276:
2018-12 und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten / vergabeorientier-
ten Kostenkontrolleinheiten (KKE) zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Formblatt
V 412.HF (Kostenstandsubersicht) ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenbe-
rechnung im Rahmen der Ausfihrungsplanung anzulegen. An Stelle des Formblatts V 412.H F
kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder
Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber  fortlaufend zu  Kostenrisiken, insbesondere bei zu  erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaZnahmen
zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwéalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen.
Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen.
Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko
nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der
Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 4 Nummer 4.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden kdnnen:

Baubeginn: 18.03.2030

Fertigstellungstermin: bis 14.03.2036

Beginn der Inbetriebnahmephase:

Weitere Termine:

VPU Vorabzug (Lesefassung): bis 30.04.2027

Entwurfsplanung: bis 20.01.2028

Genehmigungsplanung: bis 23.03.2028

BPU relevante Ausfuihrungsplanung und Erstellung BPU Vorabzug: bis 28.08.2028
Ausfuhrungsplanung: bis 07.06.2029

Vorbereitung der Vergabe: bis 09.11.2029

Mitwirken bei der Vergabe: bis 15.03.2030

X X X

Auf der Grundlage der Termine gemaf § 4 Nummer 4.4.1 erarbeitet

|:| der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und
Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber
wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelméRigen Abstédnden Uberprifen und, soweit
sich die Projektumstéande geéndert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.
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Fur die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage zu § 5 gelten die folgenden
Termine oder anstelle fester Termine folgende Leistungszeitraume; es handelt sich dabei um
Vertragstermine bzw. -fristen:

Leistungszeitraum

(Wochen)

Leistungsfristen Datum

[] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1,
nach Anlage zu § 5:

[] vorlage der erweiterten
Vorplanungsunterlagen (EVU)

|:| Vorlage der Bauplanungsunterlagen (BPU)

[] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2,
nach Anlage zu § 5:

|:| die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen,
soweit fiir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die
aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs-
und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Uber das Einhalten der Planungs- und Uberwachungsziele — ggf. die Anderung der in diesem
Vertrag festgelegten Kosten-, Termin-, Qualitats- und Quantitatsvorgaben — ist am Ende jeder
Leistungsphase im Rahmen eines Erdrterungsprotokolls das Einvernehmen mit dem Auftraggeber
herzustellen.

Weist der Auftragnehmer mit dem Hinweis nach Nummer 4.5.1 nach, dass ein Widerspruch
zwischen einzelnen oder mehreren, ggf. auch fortgeschriebenen Planungs- und
Uberwachungszielen nach den § 4 Nummern 4.2 bis 4.4 besteht, der fur den Auftragnehmer bei
Vertragsschluss nicht erkennbar war und der vom Auftragnehmer planerisch nicht gelést werden
kann, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach naherer MaRRgabe
der in 8 4 Nummer 4.7 getroffenen Vereinbarungen anzupassen. Sind zu deren Umsetzung
wiederholte oder gednderte Planungsleistungen erforderlich, gilt § 9 Nummer 9.5. Lasst der
Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der Auftragnehmer seine
weiteren, auf die ordnungsgemadalle Vertragserfullung gerichteten Pflichten erflllt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der
Planungs- und Uberwachungsziele.

mmaml  ABau 2013, Stand: Januar 2024 Seite 9 von 22



453

454

4.6
4.6.1

4.6.2

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

IV 410.H F

(Vertrag — Gebaude, Innenrdume)

Vergabenummer | 40-2026

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe
fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiihrenden Arbeiten auf
die darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen
aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den
Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
die vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden
Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele
bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberthrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine
sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von
Unterlagen zu unterstitzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und verteilt diese nach Genehmigung (in Textform)
durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefuhrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Wer-
kerfolgs (8 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB) oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolgs notwendig ist (§ 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB), ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverzuglich ein Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs (i.S.d. § 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB) jedoch nur, soweit
ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Die Parteien streben Einvernehmen iiber die
Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Fiur Anderungsvereinbarungen und Anderungsanordnungen des Auftraggebers gilt § 650 q BGB
i.vV.m. § 650 b BGB mit den nachfolgenden Modifikationen:

Das Anderungsbegehren des Auftraggebers kann sich auch auf die Art der Ausfiihrung der
Leistungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht beziehen.

Aus dem Angebot des Auftragnehmers mussen sich Art und Umfang der gednderten oder
zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergitung, die nach MalRgabe der
Regelungen in 8§ 9.5 zu ermitteln ist, ergeben.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 4 Nummer 4.7.1,
kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der
Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm
die Ausfiihrung zumutbar ist.
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4.7.6 Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

4.8
48.1

48.2

4.8.3

a)
b)
c)

der Auftragnehmer ein Angebot nach § 4 Nummer 4.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach Nummer 4.7.1 endgultig gescheitert ist oder
die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf der
Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige
Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die
Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden,
insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Behandlung von Unterlagen
Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfugung gestellten Unterlagen

unverzuglich zu sichten und ihn in Textfom zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollsténdig

oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den

Planungs- und Uberwachungsziele nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Plane, Zeichnungen, Beschreibungen einschlie3lich der

Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausflihrung

n

X X X

XI

3 -facher Ausfertigung
sowie in digitaler Form auf Datentrager zu tibergeben,
sowie in Absprache mit dem Auftraggeber per Email zu senden,
sowie in Absprache mit dem Auftraggeber auf einer digitalen Projektplattform unter der
folgenden Internetadresse einzustellen:
noch festzulegen

Abweichend zu Satz 1 oder zur Anlage zu 8 5 des Vertrages sind folgende Unterlagen

VPU Anzahl Ausfertigung nach vorheriger Absprache mit AG, maximal bis 9 -fach
Bauantrag 4 -fach
BPU Anzahl Ausfertigung nach vorheriger Absprache mit AG, maximal bis 9 -fach
Ergénzungsunterlagen Anzahl Ausfertigung, maximal bis 9 -fach
Unterlagen LPH 6-8 1 -fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen

Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemé&R zu

falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind die folgenden Vorgaben einzuhalten:

Als Datentrdger kommen zum Einsatz:

[

CD/DVD/USB-Stick

Die Datentrager sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu beschriften.

Beschreibungen und Berechnungen sind im Datenformat docx, pdf, xIsx vorzulegen.
Leistungsverzeichnisse sind im Datenformat GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im
Bauwesen) vorzulegen. Zuléssige Formate: siehe Formblatt V 244 F.
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Plane und Zeichnungen sind im Datenformat dwg, pdf vorzulegen.
Zu liefernde DWG-Dateien miissen sich verlustfrei einlesen, 6ffnen, bearbeiten und speichern
lassen.

Die vom Auftragnehmer fur die Leistungsphasen 1 - 5 der HOAI und fir die
Bestandsdokumentation direkt oder durch Bearbeitung von Daten Dritter erzeugten
Geometriedaten sind im Datenformat dwg, pdf zu liefern.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu
koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgem&R zu integrieren, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele eingehalten werden.

§5
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu §5
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 —Grundlagenermittlung / Vorplanung (Leistungsphasen (Lph) 1 und 2 nach
HOAI)

Die Leistungsstufe 1 umfasst:

fur die Grundlagenermittlung

fur die Vorplanung

alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet
|:| die Ergebnisse der Grundlagenermittlung bis zum vorzulegen.
|:| die Vorplanungsunterlage bis zum vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Plane / Unterlagen vorzulegen:
Ubersichtsplan

Erlauterungsbericht

Kostenschéatzung nach DIN 276:2018-12

VPU

OOXX X X

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu 8 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefuihrten Leistungen
erbracht sind,

— die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kdnnen,

— auf ihrer Grundlage der Entwurf geplant werden kann.

wenn sie die Anforderungen der Erg AV zu AV § 24 LHO erfillen und eine Prifung maglich
ist.

[l
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Leistungsstufe 2 — Entwurfs-, Genehmigungs-, Ausfihrungsplanung (Lph 3 - 5 nach HOAI)
Die Leistungsstufe 2 umfasst

fur die Entwurfsplanung,

fur die Genehmigungsplanung

fur die Ausfihrungsplanung (gegebenenfalls anteilig)

alle in der Anlage zu 8 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere die folgenden Unterlagen vorzulegen,

fur die Entwurfsplanung:

Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12 (ABau Il 1331.HF) unter Einhaltung
Kostenobergrenze (siehe 4.3 i.V.m. 13.2)

fur die Genehmigungsplanung:
Bauantrag

fur die Ausfiihrungsplanung:
BPU

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens
das Einreichen der Unterlagen.
|:| EinschlieRlich der notwendigen Verhandlungen mit Behérden.

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu 8 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind,

— Die endgultige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet wurde, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden kénnen,

— der Auftragnehmer die fur die offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tbergeben hat,

— die in der Entwurfsplanung erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach Mafl3gabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

— die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details
einschliel3lich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser
Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt werden
kénnen,

— die Entwurfsplanung und die Ausfuihrungsplanung nachweislich die Kostenobergrenze nach
§ 4 Nummer 4.3.1 einhalten,

— sowie die fortgeschriebenen Ausflhrungsplane mit der tatsédchlich zu realisierenden
Ausfuhrung Ubereinstimmen.
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wenn sie die Anforderungen der Erg AV zu AV § 24 LHO erfillen und eine Prifung maglich
ist.

[

Leistungsstufe 3 —Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (Lph 6 und 7 HOAI)
Die Leistungsstufe 3 umfasst

fur die Vorbereitung der Vergabe

fur die Mitwirkung bei der Vergabe

alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Im Rahmen der Kostenkontrolle sind die Ausschreibungsergebnisse mit den bepreisten Leistungs-
verzeichnisse und mit der Kostenberechnung zu vergleichen. Das Ergebnis ist unverzuglich nach
der ersten maRgeblichen Ausschreibungsrunde vorzulegen; es bedarf der Anerkennung durch den
Auftraggeber. Die Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung
und Kostenkontrolle geméafR § 4 Nummer 4.3.3 vorzunehmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn unter Beriicksichtigung der Planungs- und

Uberwachungsziele

— samtliche in der Anlage zu 8 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefuihrten Leistungen
erbracht sind,

— die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar
ermittelt sind,

— die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschdpfend aufgestellt sind,

— die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen
sind,

— die Kostenkontrolle gemaR Anlage zu § 5, Leistungsstufe 3 durchgefiihrt ist.

- die Formblatter der ABau fur Vergabe vollstandig ausgefillt sind.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung, Bauliberwachung, Dokumentation (Lph 8 nach
HOAI)

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten
[ aufgefihrten Leistungen.

Die Pflicht des Auftragnehmer, die Ausfiihrung des Objektes auch auf Ubereinstimmung mit den
einschlagigen Vorschriften des Arbeitsschutzrechts zu tiberwachen, wird durch die Leistungen des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators nach 8§ 3 Verordnung Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung ( BaustellV) nicht gemindert.

Der Auftragnehmer hat seine fur die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen,
dass der mit den ausfihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei
verlauft (einschlieBlich Plan- und Terminmanagement).

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Pruffahigkeit zu prifen und, wenn priffahig,
sachlich und rechnerisch zu prifen und mit dem Feststellungsvermerk nach Nummer 5.4.4 zu
versehen. Nicht priiffahige Rechnungen sind unverziglich mit entsprechender Begriindung zurtick
Zu weisen.

mmaml  ABau 2013, Stand: Januar 2024 Seite 14 von 22



54.4

545

5.4.6

IV 410.H F

(Vertrag — Gebaude, Innenrdume)

Vergabenummer | 40-2026

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen beim
Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

Abschlagsrechnungen: 14 Kalendertage

(Teil-) Schlussrechnungen: 23 Kalendertage

Mengenermittlungen, Abrechnungszeichnungen und Rechnungen sind in allen Teilen unverziglich
und vollstandig auf sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prifen.

Die Rechnungen sind nach Prifung mit Sachlich richtig und rechnerisch richtig:
folgender Bescheinigung zu versehen: (Ort, Datum) (Unterschrift AN)
Ist der Endbetrag der Rechnung geandert Sachlich richtig und rechnerisch richtig
worden, so lautet die Bescheinigung: mit EUR

(Ort, Datum) (Unterschrift AN)
Die Rechnungsduplikate sind auf jeder Duplikat
Seite zu kennzeichnen mit: Nicht bezahlen
Das Rechnungsduplikat ist nach Prufung S.r.u.r.r.
zu kennzeichnen mit: (Ort, Datum) (Unterschrift AN)

Mit der Bescheinigung Ubernimmt der Auftragnehmer auch in Fallen, in denen diese Bescheinigung
durch seinen Erfullungsgehilfen ausgestellt wird, die Verantwortung daftir, dass die Leistungen in
Art, Gute und Umfang wie berechnet erbracht sind, dass sie vertragsgemal und fachgerecht
ausgefihrt sind, dass die beschafften Stoffe — sofern bereits verbaut — bestimmungsgeman
verwendet sind, die Vertragspreise eingehalten sowie alle MaRe, Mengen, Einzelansatze und
Ausrechnungen richtig und dass Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Rabattvereinbarungen
sowie Skontobetrage vollstandig und richtig berlcksichtigt worden sind.

Der Auftragnehmer hat die  gepriften  Rechnungen (mit den  ausgefullten
Auszahlungsanordnungen) dem Auftraggeber zu Uibersenden.

Die verwaltungsmalfige Bearbeitung durch den Auftraggeber schrankt die Verantwortung des
Auftragnehmers nicht ein.

Der mit der ortlichen Bauliberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller
Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden — die Ausfiih-
rungszeichnungen entsprechend der tatséchlichen Ausfihrung zu erganzen bzw. ihre Erganzung
durch die jeweiligen Ausfihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu 8 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefuihrten Leistungen
erbracht sind,

— alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung
und zur Erfillung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht, abgenommen
und schlussgerechnet sind,

— alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,

— die Kostenkontrolle gemafR Anlage zu § 5, Leistungsstufe 4 durchgefuhrt ist,
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die Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12 vorliegt.

[

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung (Lph 9 nach HOAI)
Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten
[ aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen zur Uberwachung der Beseitigung von Mangeln innerhalb der Verjahrungsfrist fir
Méangelanspriche sind erbracht, wenn diese bis zum Ablauf der Verjahrungsfristen, spéatestens
innerhalb von 4 Jahren nach Abnahme der letzten Bauleistungen erkannten Mangel beseitigt sind.
Alle anderen Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sie jeweils vertragsgemaf und
fristgerecht vorliegen.

§6
Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Die fur die Erbringung der ibrigen Planungs- und Uberwachungs-, sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachliche Beteiligte) ergeben sich aus der als
Anlage Nr.: beigefugten Anlage zu 8§ 6 - Liste der Fachlich Beteiligten (IV 4103.H F).
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer
mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.
|:| Beauftragt ist

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt, die
Rechte des Auftraggeber zur Realisierung der Projektziele gegentiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

Verantwortlich im Sinne des § 77 BauO Bln ist fiur die
|:| Leitung der Entwurfsarbeiten
|:| Bauuberwachung

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber erbracht und sind vom Auftragnehmer mit seinen
Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten:
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87
Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

fur Leistungsstufe 1 Herr/Frau

fur Leistungsstufe 2 Herr/Frau

fur Leistungsstufe 3 Herr/Frau

fur Leistungsstufe 4 Herr/Frau

XX X X

fur Leistungsstufe 5

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 5 Nummer 5.4.4 und Anlage zu
§ 5, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter Gber die gesamte
Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

8§88
Baustellenbiiro

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten.

Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und

nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der

Baumafnahme ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend

zu besetzen. Der Auftragnehmer hat dabei durch mindestens fachlich geeigneten

Mitarbeiter/ geeignete Mitarbeiterin/nen wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiiro

prasent zu sein.

|:| Die Raume fir das Baustellenbliro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne
Einrichtung — kostenfrei zur Verfigung gestellt.

Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen
kostenfrei bereitgestellt:

Telefonanschluss

Méblierung

Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

O OOooon o

Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiro selbst, inklusive der erforderlichen
Einrichtung auf eigene Kosten.
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89
Honorar

Der Auftragnehmer erhalt fiir seine Leistungen ein Honorar gemar dem von ihm abgegebenen
Honorarangebot vom (Anlage 10 ).

Die Vertragsparteien vereinbaren eine pauschale Honorarabrede.

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fur Architekten-
und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. |
S. 2276) zuletzt geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember
2020 (BGBI. | S.2636) — soweit sich aus den Regelungen des § 9 Nummer 9.2.1 des vorliegenden
Vertrags nichts Abweichendes ergibt. Insbesondere gelten Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16
HOAI) und Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Gebdude und Innenraume (88 33-37 HOAI).
Angesetzt wird der in diesem Vertrag vereinbarte Zu- oder Abschlag.

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistung ein Honorar, dass wie folgt vereinbart wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit 8 33 HOAI werden fir die Leistungen nach
§ 5 Nummern 5.1 bis 5.5 auf der Grundlage der sachlich richtigen, in Ubereinstimmung mit den
Vereinbarungen dieses Vertrages erstellten Kostenberechnung zur Entwurfsplanung nach
DIN 276:2018-12 ohne Umsatzsteuer ermittelt. Die Ansatze fir ,Unvorhergesehenes und zur
Rundung“ werden grundsatzlich nicht beriicksichtigt.

Solange die Kostenberechnung nicht vorliegt, ist die sachlich richtige, in Ubereinstimmung mit den
Vereinbarungen dieses Vertrages erstellte Kostenschatzung zur Vorplanung nach DIN 276:2018-
12 ohne Umsatzsteuer zugrunde zu legen. Liegt auch diese noch nicht vor, ist der ggf. vom
Auftraggeber vorgegebene Kostenrahmen ohne Umsatzsteuer zugrunde zu legen.

Die anrechenbaren Kosten werden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
vorlaufig [ endgiiltig

auf folgender Grundlage festgelegt:

Kostenrahmen |:| Kostenschéatzung |:| Kostenberechnung

Honorarparameter

Die fur die Honorarermittlung notwendigen, vom Auftraggeber vorgegebenen Parameter wie: der
Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz, die Honorarzone, die Bewertung der Leistung, die
Hoéhe der anrechenbaren Kosten sowie mdogliche Zuschlage fir Umbau/ Modernisierung,
Instandhaltung/ Instandsetzung ergeben sich aus dem Honorarangebot des Auftragnehmers
(Anlage 10

Honorarsatz

Als Honorarsatz wird vereinbart:

|:| der Basissatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI.

der Basissatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI unter Beriicksichtigung eines
Abschlagsvon ? v. H. auf den Basissatz fir GS am Windmuhlenberg (Objekt/e).
Zuschlagsvon 2  v. H. auf den Basissatz fir GS am Windmihlenberg (Objekt/e).
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Mehrere Gebaude gemaR § 11 Absétze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):

Die Vergitung von Besonderen und/ oder optionalen Leistungen erfolgt gemal dem
Honorarangebot des Auftragnehmers.

Die Nebenkosten werden gemaf3 § 10 vereinbart. In den Nebenkosten sind auch die Kosten fir
Vervielfaltigung der Unterlagen (auch die nach § 4 Nummer 4.8.3), Transport, Versand-, Porto- und
Telefonkosten enthalten.

Honorar bei Leistungsanderungen
Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 4 Nummer 4.7 oder ordnet der
Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergiitung des Auftragnehmers
gemal den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergitung fur Grundleistungen richtet sich im Fall einer vereinbarten Vergitung
nach Nummer 9.2 dieses Vertrages nach § 10 HOAI. Soweit gemaR § 9 Nummer 9.2.3 dieses
Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten
§ 650c Absatz 1 und 2 BGB entsprechend.

Im Fall einer vereinbarten Vergutung nach 8§ 9 Nummer 9.1 dieses Vertrages (Pauschalhonorar)
richtet sich die Vergutung nach dem Honorarangebot des Auftragnehmers. Soweit dies nicht
geschehen ist, ist zwischen den Vertragsparteien die Vergitung einvernehmlich in Textform
festzulegen.

Die Kalkulation des Nachtragsangebotes hat sich am urspriinglichen Honorarangebot zu
orientieren.

Sonstige / Weitere Vergutungsvereinbarungen

Der Zuschlag nach § 36 HOAI betragt 0? %. Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in diesen
eingeflossen. Auf deren extra Ermittlung wird generell verzichtet.

Die vereinbarte Nebenkostenerstattung beinhaltet auch die Kosten fir Vervielfaltigung,
Digitalisierung Bestandsunterlagen, Fahrten.

Aus abschnittsweiser Durchfiihrung/Verlangerung des Leistungszeitraumes (kann sich i. d. R.
verlangern) folgt keine Honorarerh6hung.

Vor Leistungsbeginn ist das Honorar fiir weitere Leistungen durch den AN in Textform anzuzeigen
und ggf. zu vereinbaren. Es wird durch den AN anhand des Stundensatzes ? EUR netto kalkuliert
(9.5.1 S. 1, 2 entfallt) und als Pauschalhonorar zzgl. vertraglicher Nebenkostenpauschale
angeboten (Ausnahme nach HOAI: vorherige Teilleistungsherausnahme). Zeit fir
Angebotserstellung, Fahrten ist nicht ansetzbar.
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8§10
Nebenkosten/ Reisekosten

Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

nicht erstattet.

insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto erstattet.

X OO

mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zuséatzlich
erstattet werden, pauschal mit ? v. H. vom Nettohonorar erstattet.

siehe 9.6
Die Nebenkosten werden ausschlieB3lich auf Einzelnachweis erstattet.

11X

Reisekosten

Reisekosten werden nicht erstattet.

|:| Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
(BRKG) anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers muissen vorher mit diesem
abgestimmt werden.
Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG. Reiseunterlagen
werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug
Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abziglich
der nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

8§11
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaR 8 9 und die Nebenkostenerstattung gemaf § 10 gilt:
Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
|:| Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§12
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 15 AVB
Hochbau miussen mindestens betragen:

Firr Personenschaden 3.000.000 €
Fur sonstige Schaden 3.000.000 €
8§13

Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme
der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geman Verpflichtungsgesetz vom 2 Méarz 1974 (BGBI.
| S. 469 ff. / 547 in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) Uber die
gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom
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Auftraggeber dafiur anzugebenden zustdndigen Behorde / Stelle abzugeben.

Er hat daflr zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten
gegeniuber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der
zustéandigen Behorde / Stelle abgeben.

Weitere ergdnzende Vereinbarungen

Der AG stimmt fir ? dem Einsatz des Nachunternehmens ? zu. Fir alle Leistungen ist eine
Vertretung sicherzustellen.

Bedingung fir die Leistungserbringung ist die Kostenobergrenze ohne
Unvorhergesehenes/Rundung (Beschaffenheitsvereinbarung), unabhangig davon ob
Kostengruppen im Bedarfsprogramm vorhanden.

Die sachlich richtige, in Ubereinstimmung mit den Vertragsvereinbarungen erstellte,
Kostenschatzung der LPH 2/VPU (ABau Ill 1322.H F/UV, Rundung extra) ist Voraussetzung fur
Abruf von LPH 3-5. Nach der sachlich richtigen, in Ubereinstimmung mit den
Vertragsvereinbarungen erstellten, Kostenberechnung der LPH 3/BPU (ABau Ill 1331.H F/UV,
Rundung extra) wird das endgiiltige Honorar ermittelt (nicht nach Erganzungsunterlagen). Sie ist
Voraussetzung fur Abruf von LPH 6-8 (kein Anspruch auf Abruf).

Der AN hat die Bestimmungen des jeweiligen Finanzierungsprogrammes sowie die aktuellen
IT-Grundschutz-Kataloge des BSI zu beachten.

An Besprechungen zu ihren/seinen Leistungen nehmen/nimmt die/der verantwortliche/n Mitarbeiter
des AN teil. Erganzend zu Vertragspunkt 4.6 fertigt der AN innerhalb von 3 Tagen Niederschriften
mit Zustandigkeiten und Terminen an.

Bei mdglichen Urheberrechtsanspriichen soll die Planung, unter Beriicksichtigung der Vorgaben
des AG sowie der anerkannten Regeln der Technik, das/die Gebaude mdglichst wenig &ndern und
nicht entstellen. Dem damaligen Gebaudeplaner ist dann nach Absprache mit dem AG ein
Vorentwurf zur Kenntnis zuzusenden und ggf. im Rahmen der Varianten (Grundleistung LPH 2)
anzupassen.

Weitere Leistungspflichten (ggf. bei Abruf): Koordination fachlich Beteiligter. Abstimmung mit
beteiligten Planern, Freianlagenplaner/n, Planer/n tangierender BaumaflRnahmen, beteiligten
Kinstlern <Sporthalle> Senatsverwaltung fur Inneres und Sport. Beriicksichtigung Artenschutz.
Begleitende und abschlieRende Erfolgskontrolle mit ABau 1l 111.H F. Entwurf Bauschild nach
Vorgaben AG. Aufstellung Erganzungsunterlagen. Planung, Ausschreibung, Uberwachung
Altlastenentsorgung/Schadstoffsanierung (falls vorhanden - dann mit Unterstitzung
Schadstoffgutachter).

Der AN weist auf Verlangen des AG nach, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz je nach aktuellen Gesamtbaukosten besteht.

Abschlagsrechnungen kénnen nach jeweils mindestens 2 Monaten gestellt werden. Der AN hat
vollstandig nachvollziehbar abzurechnen. Rechnungen sind tbersichtlich, entsprechend der
Reihenfolge der Anlagen des Vertrages bzw. der letzten Vertragsanderung aufzustellen und die
vertraglichen Bezeichnungen zu verwenden. Durch den AN sind bei Abschlagsrechnungen als
Sicherheit 5 % des bis dahin félligen Gesamthonorars brutto und bei allen Rechnungen (kumuliert)
im Vergabeverfahren erbrachte, honorierte Leistungen in Hohe von 37.903,63 EUR brutto (wenn
Leistung erbracht) sowie erhaltene Abschlagszahlungen brutto abzuziehen.
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Duplikate der Honorarrechnungen hat der AN nicht zu erstellen.

Der AG kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Falligkeit und Zugang der Rechnung
leistet.

Falls der AN vor vollstandiger Leistungserbringung wegen Kiindigung, Insolvenz o. a. endgltig ausfallt,
behalt sich der AG vor, die verbleibenden Leistungen den ubrigen Bietern in Reihenfolge des
Ausschreibungsergebnisses auf Grundlage ihrer Angebote anzutragen.

Es gilt generell DIN 276:2018-12 (auch fir anrechenbare Kosten und Kostenermittlungen).

<oder> Abt. BiKuSFM/BiKuSFM Dez

AG: AN:
Berlin/
(Ort/ Datum) (Ort/ Datum)

<oder> Abt. BiKuSFM/BiKuSFM Dez
BA Spandau, Facility Management/FML

(Dienststelle: Behorde / Bearbeiterzeichen) (ggf. Funktion / Anrede des Unterzeichners)
<oder> Briickner (Bezirksstadtratin)
Im Auftrag Hausler (Leiterin)
(Rechtsverbindliche Unterschrift)* (Rechtsverbindliche Unterschrift)*
(Siegel / Stempel) (gof. Siegel / Stempel)

*|:| Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform nach § 126b BGB oder falls gefordert,

die elektronisehe Signatur, die eigenhandige Unterschrift.
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Falls der AN vor vollständiger Leistungserbringung wegen Kündigung, Insolvenz o. a. endgültig ausfällt, behält sich der AG vor, die verbleibenden Leistungen den übrigen Bietern in Reihenfolge des Ausschreibungsergebnisses auf Grundlage ihrer Angebote anzutragen.

Es gilt generell DIN 276:2018-12 (auch für anrechenbare Kosten und Kostenermittlungen).
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