
GSPublisherVersion 1092.14.14.50

GSPublisherVersion 433.22.22.50

Parkstraße

Q
ua

rti
er

st
ra

ße

barrierefreier
Zugang

ANSCHRIFT

TELEFON
FAX
E-MAIL

Tel.: 0385 - 588 87401
Fax: 0385 - 588 87402

poststelle@hro.sbl-mv.de
Wallstraße 2
D-18055 Rostock

Rostock

DATEI-NAME:

BLATTGRÖẞE (BREITE x HÖHE in mm):

Anlage LV

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt

LIEGENSCHAFT  (NR./ BEZEICHNUNG)

HHV-Nr.GEBÄUDE  (NR./ BEZEICHNUNG)

MAẞNAHME

PLANINHALT

MASSSTAB PLAN-DATUM

PLAN-INDEX

PLAN-NR

TEIL-PLAN

PLANVERFASSER

Liegenschaft/ Gebäude
Übersichtsplan

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt

PLANSTAND/ LEISTUNGSPHASE

27560 Universität Rostock
Parkstraße 6, 18057 Rostock

00331 27560 E9 0001

- -

Grundsanierung Parkstraße 6

Baustelleneinr ichtungsplan - Bäume bleiben
1:200

841 x 594 mm

27560_E90001_P5_331_-_BE_A-_--04.09.2025

BEARBEITET (NAME IN LETTERN)

DATUM (tt.mm.jjjj), UNTERSCHRIFT

GEPRÜFT (NAME IN LETTERN)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATUM (tt.mm.jjjj), UNTERSCHRIFT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auswahl Fachplanung

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt

DATUM (tt.mm.jjjj), UNTERSCHRIFT

GEPRÜFT (NAME IN LETTERN)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.0513.00

13.01
13.08

13.24

12.97

14.20

13.30

13.44

13.13

12.56
12.77
12.82

12.67

12.68
12.61

12.78

12.59

12.94

13.08

14.07

13.34

13.38

13.27

14.00

14.02

14.52

14.08

14.15

14.09
13.41

14.59

14.65

14.71

14.78

14.67 14.81

14.69

15.07

15.24

15.09
15.08

15.16

15.11

15.14

15.49

15.56

15.57

15.46

14.94

14.91

14.90
14.8214.76

14.73

14.33

13.60

12.67

15.28

15.26

15.28

15.71
15.56

15.55

15.29

15.48

15.47

15.60

15.75
15.69

15.68
15.65

15.20

14.6914.61

13.00

14.15

14.16
13.25

14.09

14.30
14.85

14.22
14.20

14.63

14.75

15.23

15.12

15.39

15.08

14.93

14.72 14.70

14.61

14.68

13.50

14.63
14.63

13.56

14.29

12.66

12.65
12.61

12.63

12.60

12.58

12.57

13.40

12.65 12.66
12.66

12.69

14.32

15.26

14.31

13.17 13.23

14.16

13.07

14.16
13.28

13.30

13.58

15.10

15.17

15.03

13.29

13.22

12.98

13.06

13.05

13.06

13.28

13.18

13.15 13.33

13.4113.38

13.04

13.26

13.18
13.22

13.29

13.90

13.2513.59

13.46

13.17

13.26

13.74

14.35

14.55

13.94

13.35

14.21

13.47 13.46

12.69

13.40

14.36

14.20

14.19

14.36 14.29

15.27

14.29 14.38

13.49
13.40

14.0813.47

15.22
18.86

14.96

Uni Rostock

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht

Tor

Tor

Tor

Tor

12.50

12.56

12.91 12.91

12.79

15.30

15.37

15.33

15.44

15.44

14.42

13.31
13.31

13.49
13.59

13.94

14.30
14.26

13.84

14.48

14.74

14.93

15.37

15.10

14.72

14.83
14.75
14.80

14.23
14.2814.33

13.78

13.67
13.75

13.50

13.38

13.20
13.35

13.38

13.22
13.31

13.11

13.29

13.12
13.23

13.02

13.14

13.51

13.0713.05

13.01
12.94

12.94

12.80
12.91

12.73
12.84

12.90

12.76
12.84

12.57

12.8112.7912.78

12.55

12.68

12.51
12.62

12.86

12.77
12.82

13.37

13.28
13.33

13.82

13.74
13.80

14.15

14.65
14.57
14.62

15.37

15.29
15.39

15.55

15.56

15.46
15.62

12.53

12.65

12.80

12.9912.9813.03

13.42 13.21

12.86

13.14

13.54 13.53

13.93

14.10

14.02

14.29
14.26

14.78

15.35

15.39

15.22

15.27

15.05

14.86

15.68
15.75

15.81

15.60
15.68

15.48
15.60

15.71

15.65

15.47
15.58

15.37

15.47

15.53

15.50

15.42

15.38

15.49

15.34
15.44

15.53

15.36

15.33

15.25
15.35

15.42

15.31

15.27
15.37

15.43
15.48

15.31

15.42

15.49

15.01

14.77

14.99

14.44

14.34

14.51

14.72

12.69

12.68

12.68

12.70

12.64

12.61

12.58

12.68

14.62

12.55

Fahrradbügel

Fahrradbügel 13.40

13.33

13.40

messstelle
OK 13.69

Tor

OK 14.44

Grundwasser-
messstelle

Erker im EG

KSE

OK 15.07

Grundwasser-
messstelle

15.25

13.97

U
K Sturz 2. Fenster

U
K Sturz 1. Fenster

14.55

SG

H

S 10.40

D 14.11

S 12.86

D 15.45

S 11.68

D 15.50
S 13.16

D 15.76
S 13.51

D 12.51
S 10.26

300Stzl

300Stz

300B

300Stz

300Stz

250Stz

300B

300B

da 50 PE100

25 St

da 50 PE100

da 40 PEh

100AZ

100AZ

200 St/ZMA

da 63 PE100

da 63 PE100
da 63 PEh

da 63 PEh

65 St

200AZ

da 50 PE100

80St

100AZ

DN 150 PE

HV 50

HV 50

HV 50

DN 100 PE

HV 50

HV 50

DN 150 PE

DN 150 PE

HV 50

HV 50

DN 150 PE

DN 150 PE

87.6/1/PVC 140/-0
NA2XS(F)2Y 3x1x150

NA2XS(F)2Y 3x1x150 bl

NA2XY-J 4x150
NAYY-J 4x185

NA2XY-J 4x150

NA2XY-J 4x150 ge

NA2XY-J 4x150

NA2XY-J 4x150

NA2XY-J 4x150 sw

NA2XY-J 4x150 gn/bl

NA2XY-J 4x150 bl

NA2XY-J 4x150

NA2XY-J 4x150

NA2XY-J 4x150

NAYY-J 4x185

NAYY-J 4x35

NA2XY-J 4x150

NA2XY-J 4x150
5.0/1/o.A. 0

5.0/1/o.A. 110

10.0/1/o.A. 110

10.0/2/o.A. 110

3.0/3/o.A. 11
0

5.0/3/o.A. 110

5.0/2/o.A. 110

16.4/1/o.A. 0

6.5/1/o.A. 0

6.0/1/o.A. 110

SB NYY-J 4 x 10

SB NYY-J 4 x 10

SB NYY-J 4 x 10

o.A. SR L. us.
SB NAYY-J 4 x 25

SB NAYY-J 4 x 25

SB NAYY-J 4 x 25

SB NYY-J 4 x 10

SB NYY-J 4 x 10

o.A. SR L. us.

SB NYY-J 5 x 16

Fremdkabel

SB NYY-J 5 x 16

SB NYY-J 5 x 16

SB NYY-J 5 x 16
o.A. SR L. us.

SB NYY-J 4 x 10

o.A. SR L. us.

SB NYY-J 5 x 16

o.A. SR L. us.

o.A. SR L. us.

65
 KMR 14

0

65 KMR 140

2x ED 15
2x KH  65

65 SR 15065 SR 150

65 SR 220
65 SR 220

1xKKR100

2xKKR100

14.06

KSE

NA2YHCAY 3x1x185

FIRMA 1

FIRMA 2

FIRMA 3

FIRMA 4

C
ontainerstellplätze Firm

en

FIRMA 5

FIRMA 6

FIRMA 7

GV

CV

AV

GV

EV

BE

EV

EV

EV

BV

Parkstraße

Vi
er

ge
w

er
ke

rs
tra

ße

Q
ua

rti
er

st
ra

ße

Fahnenstraße

Gerüsttreppe

Podest für
Material-

einbringung

EG bis Dach über

Gerüstaufzug

- Bevorzugter
Standort

Zugang

R
am

pe Bestand

Standort
Bauschilder

Endgültiger
Standort Skulptur

"Arbeit"

ca. 300 qm historisches

Pflaster 30*30 cm aufnehmen,

sortieren, wiederverwendbares

auf Paletten seitlich lagern,

Reste entsorgen

Eingang 1 TH

Untergeschoss

Eingang 2 TH

Untergeschoss

Eingang
Mitte

Untergeschoss

NACH Gerüstabbau

hier Baugrube mit Berm und zwei

Böschungen

Tiefe max. 2,20m im Süden

Eingang
Westflügel UG

Eingang
O

st über Treppe

Erdgeschoss
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ng

an
g
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rd
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Eingang
W

est neuer
D
urchbruch

U
ntergeschoss

Zufahrt P
arkplätze / R

estaurator

 - F
rei halten -

Ausfahrt-B
AUSTELLE

prüfen 2

Gartendenkmal -

Schützen mit z.B.

Überdachter

Einhausung

Fassadengerüst LK 3 - B=0,73m
Fassadengerüst LK 2 - B=1,09m

- Auch auf Balkon -

Decken unter Balkon müssen mittels Drehsteifen bis in den Keller Unterstützt werden

Fassadengerüst LK
 3 - B

=0,73m

G
erüsttreppe

G
aubengerüst

m
it Traufkonsole

G
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m
it Traufkonsole

G
aubengerüst

m
it Traufkonsole

Gaubengerüst

mit Traufkonsole

Gaubengerüst

mit Traufkonsole

Position
Einbringöffnung

Dach,
B/H=ca. 2,10/2,00

Gaubengerüst

mit Traufkonsole

Gaubengerüst

mit Traufkonsole

G
aubengerüst

m
it Traufkonsole

Gerüsttreppe

Lagerfläche
Materialien/
Schüttgüter

Lagerfläche zu
Sichernde

Elemente / Hist.

Gehwegplatten
/ggf.

Pausenfläche

Absetzmulden

Abfälle Gewerke

Zugang UG:

- Lagerfläche

- Anlieferung /

Aufstellfläche Beton f.

Aufzug
- Zugang TGA UG

- Zugang Abbruch/

Wiederherstellung

Bodenplatte/Drainage

Absetzmulden

Abfälle Gewerke

- je 1x UG- 3.OG

- je 1x UG- 3.OG
- 1x DG

G
aubengerüst

m
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Gaubengerüst

mit Traufkonsole

G
aubengerüst
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Rangierflä
che - F

rei halten

Bauzaun entlang Bestandszaun,

teilw. auf Gehweg

B
auzaun entlang B

estandszaun,

teilw
. auf G

ehw
eg

Fassadengerüst LK 3 - B=0,73m

Fassadengerüst LK
 3 - B

=0,73m

Fassadengerüst LK 3 - B=0,73m

Fassadengerüst LK 5 - B=1,09m

Fassadengerüst LK
 3 - B

=0,73m

Fassadengerüst LK
 3 - B

=0,73m

Eingang

Nord über

Treppe

Erdgeschoss

Behelfsmäßige

Treppe, B=2,50m

Endgültiger
Standort Skulptur

"Erholung"

Nicht historische

Gehwegplatten

aufnehmen und

entsorgenLagerfläche
Materialien

SILO

SILO

Wenn Aufzug 5

Monate nicht

verwendet wird

lohnt sich ein

zwischenzeitlicher

Abbau

SILO

Wendemöglichkeit

für PKW

- Frei halten -

Leitung für Pegelmessung Zisterne

im UG Bauwasser
innen

G
erüsttreppe

Schmutz- und

Trinkwasserleitung

verlegt im Erdreich

Skulptur "A
rbeit"

- Umsetzen
Skulptur "E

rholung"

- Umsetzen

Baumschutz

Baustellentor

B=ca. 6,00m

1.452,22 m2 Grundfläche

OKFF ±0,00 m = +14,202 m ü. NHN

B
ehelfsm

. R
am

pe

B
=2,00m

PARKPLÄTZE

HAUPTZUFAHRT

BAUSTELLE

Arbeitsfläche

Restaurator*in

überdacht

Baumschutz

Aufzug

Gerüsttreppe

Bauzaun entlang Bestandszaun,

teilw. auf Gehweg

Bauzaun entlang Bestandszaun,

teilw. auf Gehweg

B
auzaun entlang B

estandszaun,

teilw
. auf G

ehw
eg

Bestehende Zufahrt -

als Baustellenzufahrt

für

Schwerlastverkehr

herric
hten

Hist. Treppenanlage

- wird Instand gesetzt,

nicht nutzbar

A
ns

ch
la

g
Si

ge
-P

la
n

Klären ob Rampe

wiederverwendet wird

Ortsfester Schrankenzaun zur Böschungssicherung,

Abstand 2,00m zu VK Böschung (12-40 to)

Baumschutz

Baumschutz

Baumschutz Baumschutz
Baumschutz Baumschutz

Baumschutz

Baumschutz

Baumschutz

Skulptur
Umsetzen für

Restaurator

Skulptur
Umsetzen für

Restaurator

Gebüsch
entfernen

Baustellenzu- und

abfahrt nur von

Fahnenstraße möglich

Zukünftige Zufahrt

Barrierefreier

Parkplatz für BE

vorab herstellen

Baustellentor

B=ca. 6,00m

B
austellentor

B
=ca. 6,00m

SANITÄR

SANITÄR

B
L

B
L

Nur Laufweg!

Arbeiten an

Fernwärmeleitung schon

1/2026 abgeschlossen

weitere städtische

Arbeiten nicht bekannt

Nur Laufweg!

Nur Laufweg!

Bestehende Zufahrt

für BE nutzen

Ei
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e

Ei
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e

Baustellentor
B=ca. 6,00m

Ortsfester Schrankenzaun

Baumgruppe umschließender,

Ortsfester Schrankenzaun als

Wurzelschutzabgrenzung

hier
Sackgasse

Baumschutz

Kronenbereich gem.

Aufmaß + 1,50m

Baumschutz

Kronenbereich gem.

Aufmaß + 1,50m

Baumschutz

Kronenbereich gem.

Aufmaß + 1,50m

Baumschutz

Kronenbereich gem.

Aufmaß + 1,50m

Baumschutz

Kronenbereich gem.

Aufmaß + 1,50m

Baumschutz

Kronenbereich gem.

Aufmaß + 1,50m

Bestehende

Feuerwehrzufahrt a
ls

Baustellenzufahrt fü
r

Schwerlastverkehr

herric
hten

NEBENZUFAHRT

BAUSTELLE

Annahme:
Genehmigung für

BE-Zufahrt
innerhalb

Kronenbereich

Annahme:
Genehmigung für

BE-Zufahrt
innerhalb

Kronenbereich

Annahme:
Genehmigung für

BE-Zufahrt
innerhalb

Kronenbereich

EV

Legende Baustelleneinrichtung:

Bauzaun

Schrankenzaun / Baumschutzzaun
Baustromverteiler; Kürzel:
GV = Gruppenverteiler
EV = Etagenverteiler
   /Unterverteilung
CV = Containerverteiler
BE = Baustromverteiler BE
BV = Beleuchtungsverteiler
AV = Anschlussverteiler

Position Gitterträger Gerüst

Containeranlage - Sanitär

Containeranlage - AN

Containeranlage - AG/BÜ

Abfallcontainer
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