ACHTUNG:

Dieser Plan dient nur zur Ubersicht der Betonierabschnitte - U2 !

Er ist nicht zur MaRentnahme zu verwenden !

Die Abschnitte 2 / 3 und 4 konnen auch parallel und in anderer Reihenfolge

gebaut werden.

Die Betonierrichtung an den Arbeitsfugen kann jedoch nicht ohne Umplanung
geandert werden.

UNTERSICHT DECKE EBENE U2 M=1:125

BETONIERABSCHNITTE + REIHENFOLGE
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LEGENDE

- ZUR MINIMIERUNG DES BETONSCHWINDENS SIND FOLGENDE MARNAHMEN EINZUHALTEN :
BETON MIT MOGLICHST GERINGEM W/Z-WERT
VERWENDUNG EINES BETONVERFLUSSIGERS (EVTL.)

MINDESTZEMENTGEHALT

VERWENDUNG EINES HOCHOFENZEMENTES
NACH DEM EINBAU IST DER BETON SOFORT INTENSIV UNS AUSREICHEND LANG NACHZUBEHANDELN
(SCHUTZ VOR AUSTROCKNUNG, SCHUTZ VOR ABKUHLUNG).

- ANGABEN ZU EINBAUTEILEN (Z.B. FUR NACHTRAGLICH ANZUSCHLIERENDE BAUTEILE), EINBAULEUCHTEN, LEERROHREN,
GRUNDLEITUNGEN, FUNDAMENTERDER UND FASSADENELEMENTEN SIND DEN PLANEN DER FACHPLANER ZU ENTNEHMEN

(ARCHITEKT, AUFZUGSPLANER, HAUSTECHNIKER, FASSADENPLANER ETC.).

- AUFHANGEBEWEHRUNG FUR DEN TRANSPORT VON FERTIGTEILEN NACH ANGABE DES AUSFUHRENDEN FT-WERKES.

- SAMTLICHE MW-WANDE SIND DEN WERKPLANEN DES ARCHITEKTEN ZU ENTNEHMEN.

- ANSCHLUSS DES MAUERWERKS AN BETONBAUTEILE MITTELS KLEBEANKER NACH WAHL DER AUSFUHRENDEN BAUFIRMA BZW. SIEHE

ANGABE WERKPLAN ARCHITEKT.

- AUSSPARUNGEN, SOWEIT ANGEGEBEN, BEZIEHEN SICH NUR AUF DIE ORTBETONBAUTEILE. AUSSPARUNGEN IN NICHTTRAGENDEN

BAUTEILEN SOWIE IN MW-WANDEN SIEHE WERK- BZW. HAUSTECHNIKPLANE.

- BETONFESTIGKEITEN UND EXPOSITIONSKLASSEN SIEHE GULTIGE UND FREIGEGEBENE BEWEHRUNGSPLANE.

- BESONDERE ANFORDERUNGEN WIE NACHBEHANDLUNG VON BETONOBERFLACHEN, OBERFLACHENBESCHAFFENHEIT VON

STAHLTEILEN ODER MAUERWERKSGUTEN SIEHE LV.

- BEI PRODUKTANDERUNGEN HAT DIE AUSFUHRENDE BAUFIRMA DIE NACHWEISE AUF GLEICHWERTIGKEIT ZU ERBRINGEN UND NACH

GENEHMIGUNG PLANANDERUNGEN AUF EIGENE KOSTEN ZU ERSTELLEN.

- SCHUBKRAFTUBERTRAGUNG IN FUGEN UND AUSBILDUNG DER FUGEN NACH EC2, DIN EN 1992 -1-1,6.2. 5

SIND ARBEITS- BZW. BETONIERFUGEN IM PLAN EINGETRAGEN, SIND DIESE OHNE WEITERGEHENDE ANGABEN ZUR OBERFLACHENBESCHAFFENHEIT

ALS RAUHE FUGE, (Z.B. DURCH FREILEGEN DES KORNGERUSTS) AUSZUFUHREN,
ANDERUNGEN DER BAUAUSFUHRUNGEN SIND VORAB MIT DEM TRAGWERKSPLANER ABZUSTIMMEN.

- SIND KEINE ANGABEN ZU BETONIERABSCHNITTEN UND ARBEITSFUGEN IM PLAN VERMERKT, SIND EINZELNE BAUTEILE (Z.B. UNTERZUG UND DECKE)
MONOLITISCH HERZUSTELLEN! BEI ZUSATZLICHEN HORIZONTALEN ARBEITSFUGEN DURCH DEN AN IST RUCKSPRACHE MIT DEM

TRAGWERKSPLANER ERFORDERLICH!

HIER GEKENNZEICHNETE SICHTBETON-OBERFLACHEN _%_ INSBESONDERE DEREN AUSFUHRUNG UND QUALITAT
(BRETTSCHALUNG / SB2 / SB3 / ERHOHTE EBENHEITSTOLERANZ) SIND DEN WERKPLANEN DER ARCHITEKTEN ZU ENTNEHMEN.

Darstellungen :
Stahlbeton (Sth) - Ortbeton

nl

! + Stahlbeton (Sth) im Folgegeschoss

Magerbeton
Mauerwerk (MW)
Bestand

Bestand MW

1
10

Stahlbeton (Stb) - Ortbeton WU
Stahlbeton (Stb) - Ortbeton n.t.

Stahlbeton (Stb) - Fertigteil (FT)

7~ | DD/WD-Ansicht
g DD / WD - Schnitt
Z DS /WS - Ansicht

e | DS /WS - Ansicht ober-friickseitig | | 2 U

____________

=] DS/WS- Schnit

: Stahlbeton (Stb) unter der Schnittfiihrung  ["™™""] Kembohrzohne - Ansicht

[M>—=a]] Kembohrzohne - Schnitt
RKXXA Warmeddmmung

+—+——+——  Arbeitsfuge - (AF)

| b Bewehrungsanschluss

<4 VK
<« BSP/DSP

RFB

RD

BPL

uz

0z

DD /WD
DS/WS
KBZ

KB

RA

AF

A

+OK RD: +3.83
UK RD: +358

UKST: +2.25

OKiZ: +4.13

BAUWERKSNULL : +0.00 =495.00m U.NHN || =
BW: -18.00 =477.00m U.NHN || ===
HHW : -18.50 =476.50m U0.NHN

OKBR: +1.05

PLANUNGSBEZEICHNUNGEN :
¥ 0K Rohkote - Oberkante

A UK Rohkote - Unterkante

Vv OK Fertigkote - Oberkante

Fertigkote - Unterkante
Vorderkante Roh
Boden-/Deckensprung

RohfuRboden
Rohdecke
Bodenplatte

Unterzug inkl. RD
Uberzug inkl. RD
Decken- / Wanddurchbruch
Decken- / Wandschlitz
Kernbohrzone
Kernbohrung
Rohrachse
Arbeitsfuge

Sichtbeton (gem. Werkplan!)

HOHENANGABE OK ROHDECKE

HOHENANGABE UK ROHDECKE

DECKENSTARKE

UNTERKANTE STURZ:  +2.25
OBERKANTE UBERZUG:  +4.13
OBERKANTE BRUSTUNG : +1.05

HIER VERMARTE WANDE UND STUTZEN DES AUFGEHENDEN BAUTEILS DIENEN NUR ZUM BESSEREN VERSTANDNIS !

FUR DAS AUFGEHENDE BAUTEIL GILT DER SCHALPLAN DES FOLGEGESCHOSSES.

ALLE ANGABEN SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFUHRENDEN BAUFIRMEN VERANTWORTLICH AUF UBEREINSTIMMUNG MIT
DEN PLANEN DER EINZELNEN FACHPLANER zU UBERPRUFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ORTLICHEN BAULEITUNG ZU
KLAREN. ANDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DES BAUHERRN ODER SEINES VERTRAGLICH VEREINBARTEN STELLVERTRETERS.

PLANUNGSGRUNDLAGEN:
WERKPLANUNG BURO AAA VOM 12.03.2024 - VP-006

FP 002 FREIGABE AAA VOM 03.06.2024, ANDERUNGEN SIEHE WOLKEN RRI 14.06.2024
PP 001 ERSTAUSGABE RRI 27.05.2024
Status | Index | Anderungsinhalt gezeichnet | Datum
Anderungen

Bauteil Verfasser Gewerk LPH Darstellung ~ Geschoss Nummer Index
Pokie: (07 [ 2018 e B2 || TRW]_ISP|_J5]_ISC|_U2 | -] 9206/ - | FP-002
Gezeichnet: RRI | Gepriit: AW | Datum Erstausgabe : 27.05.2024 Datum Planstand : 14.06.2024

. " Mafstab : 1:125
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