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Baufeld Straßenbau Süd

freizuhaltende Baufläche Los 2.7

freizuhaltende Zufahrt

Baufeldfläche LSW

Baufeld 1:
nur für Gründungsarbeiten LSW !

Baufeld 2:
im Zeitraum zwischen 
Gründung LSW und 
Herstellung Pfosten jedoch 
auch Baufeld 
"Streckenbau"

Baufeld 3: Lagerfläche
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