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(Vertrag Tragwerksplanung)

Umbau und Erweiterung der Schulanlage

Vergabenummer MalRnahmenummer
40-2026 40-2026
MaRnahme

Am Kinderdorf 23-27, 14089 Berlin, Grundschule am Windmuhlenberg

Leistung/CPV
Dienstleistungen Architektur- und Ingenieurbiros,

planungsbezogene Leistungen/71240000-2

Vertrag Fachplanung —

Zwischen dem Land Berlin,

vertreten durch
Bezirksamt Spandau von Berlin

Facility Management

13587 Berlin

— nachstehend Auftraggeber (AG) genannt —
und

Mustermann Ingenieure
Musterstr. 17

13590 Berlin

|:| vertreten durch

— nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt —
wird fur die BaumalRnahme

Tragwerksplanung

Am Kinderdorf 23-27, 14089 Berlin, Grundschule am Windmuihlenberg,

Umbau & Erweiterung Schulanlage

folgender Werkvertrag geschlossen:

mmamd  ABau 2013, Stand: Januar 2024
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§1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Tragwerksplanung fir Gebaude und dazugehorige

bauliche Anlagen gem. 88 51 ff. der Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI), mit

denen

in der Liegenschaft Grundschule am Windmiihlenberg
Strale Am Kinderdorf 23-27
Ort 14089 Berlin

auf dem/den Grundstiick/en (Fl.-st. Nr. )
Flur/e GroRRe m?2
Gesamtflache aller Flurstiicke: m?2

eine bauliche Anlage, (Gebaude)
eine BaumalRnahme, bestehend aus mehreren Gebduden (Siehe Anlage Nr.:
Objektverzeichnis 1V 4105 F)

neu gebaut, umgebaut, erweitert, |:| modernisiert, Dinstand gesetzt oder
instand gehalten
werden soll.

|:| 1.2 Die Baumalnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

2.1

Nr.:
Nr.:
Nr.:
Nr.:
Nr.:
Nr.:
Nr.:
Nr.:
[l Nr.:
] Nr.:
|:| Nr.:
Nr.:
Nr.:

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteil:

1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB Hochbau) IV 401.H F,

2 Besondere Vertragsbedingungen zum Mindeststundenentgelt und Tariftreue — Teil A
IV 4020 F

3 Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenférderung — Teil A1V 4021 F

4 Besondere Vertragsbedingungen zur Verhinderung von Benachteiligungen —
Teil A1V 4023 F

5 Besondere Vertragsbedingungen (BVB) uUber Kontrollen und Sanktionen nach dem
Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) -Teil B 1V 4024 F)

6 Zusatzliche Vertragsbestimmungen zum Arbeiten auf der Vergabeplattform, zur
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und zum Datenaustausch |V 406.H F

7 Niederschrift Uber die Verpflichtung nach § 1 des Gesetzes Uber die férmliche
Verpflichtung nicht beamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) 1V 407 F

8 Anlage zu 8§ 5 (Spezifische Leistungspflichten) IV 4112.H F

Anlage zu § 6 Liste der fachlich Beteiligten |V 4103.H F
Objektverzeichnis 1V 4105 F
Honorarangebot des Auftragnehmers vom

9 Leistungsbeschreibung

10 Honorar
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Nr.:
die auf der Vergabeplattform des Landes Berlin veréffentlichten Planunterlagen/ Projekt-
informationen

Der Auftragnehmer hat tiber 8 1 Nummer 1 AVB Hochbau (1 401.H F) hinaus folgende technische
und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Rundschreiben zu beachten:

Siehe Anlage Nr.: 11 Technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke, Rundschreiben
IV 405.H F.

Durch den Auftragnehmer sind generell die entsprechenden Formblatter der ABau zu verwenden
(z. B. fur Kostenermittlungen und Vergabe).

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

Fur das Aufstellen der Vorplanungsunterlagen und die weiteren Leistungen die nachfolgend
genannten Grundlagen dieses Vertrages, die wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele im
Sinne von § 650p Absatz 2 des Birgerlichen Gesetzbuchs (BGB) darstellen:

X

das genehmigte Bedarfsprogramm vom 23.09.2022

mit einem Kostenrahmen nach DIN 276 von EUR
der Kostenrahmen von EUR

das baufachliche Gutachten Giber das Baugrundstiick vom

die Baugenehmigung bzw. Zustimmung vom

Oooodn

Fur die weitere Bearbeitung (88 5.2 bis 5.5) die ggf. weiter entwickelten Planungs- und
Uberwachungsziele im Sinne von § 650p Absatz 2 BGB, die sich ergeben aus:

den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU)

den genehmigten erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU)

den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU)

der Leistungsbeschreibung (Anlage 9)

X XX

Die BaumalRRnahme ist
|:| ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach § 61 Bauordnung fur Berlin (BauO Bin).
|:| genehmigungsfrei nach § 62 BauO BIn.

Die BaumalRnahme unterliegt dem

|:| Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO Bin.
Genehmigungsverfahren nach § 71 BauO Bin.

[] Zustimmungsverfahren nach § 77 BauO Bin.

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen

[] in - facher Ausfertigung
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|:| in elektronischer Form

Ubergeben:

|:| die Baugenehmigung bzw. Zustimmung
[ ] das genehmigte Bedarfsprogramm
|:| die genehmigten Vorplanungsunterlagen
|:| die genehmigten Bauplanungsunterlagen
[] das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick
|:| der amtliche Lageplan vom
[ ] die Bestandsplane des Gebaudes / des Gebaudekomplexes mit Stand vom
[Jin Papierform
[] digital
[ ] geman beigefiigter Planliste
|:| Bodengutachten vom
siehe Leistungsbeschreibung (Anlage 9)

O000doooonn

§3
Leistungen des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

3.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten: -
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 4) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und
zu erfullen.
- Die spezifischen Leistungspflichten (8 5) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.
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Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach § 3
Nummer 3.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung,
dass der Auftraggeber sie geméafd 8 3 Nummer 3.2.2 abrulft.

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen
oder auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemafl § 5 Nummer 5.1 mit bes. Leistung (Anlage 10)
mit der Erbringung der Leistungsstufe 2 gemafl} § 5 Nummer 5.2

mit der Erbringung der Leistungsstufen 3 bis 5 gemaR § 5 Nummern 5.3 bis 5.5

Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

OO000X

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumaflinahme
weitere Leistungen nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig
auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der
weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaRRgabe der bisherigen
Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemall 84 Nummer 4.3.1
gewabhrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 3 Nummer 3.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 5
im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach
8§ 3 Nummer 3.2.4, § 13 Nummer 13.3.1 AVB Hochbau (IV 401.H F) erfolgt ist. Soweit dies nach
dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt, die weitere
Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der
Baumafinahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll
eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber
sie ihm Ubertragt. Auf das Kindigungsrecht des Auftragnehmers nach 8§ 13 Nummer 13.3.1
AVB Hochbau (IV 401.HF) wird verwiesen. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der
Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars ableiten.

§4
Allgemeine Leistungspflichten

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage des 8§ 2 seine Leistungen in allen
Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/ die BaumaRnahme (siehe §1
Nummer 1.1) gemaR den Vorgaben nach § 4 Nummern 4.2 bis 4.4 (Planungs- und Uberwachungs-
ziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt
es sich um die fur den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs-
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und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte
Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Die wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele des Auftraggebers sind durch die in diesem
Vertrag definierten Planungs- und Uberwachungsziele des Auftraggebers hinreichend
beschrieben, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650p Absatz 2 BGB entféllt.

Quantitaten/ Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die

in der Baugenehmigung bzw. in der Zustimmung

im genehmigten Bedarfsprogramm

in den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU)

in den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU)

in den genehmigten erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU)

XOX XX X

in der Leistungsbescheibung (Anlage 9)
vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen.

Die Vorgaben der genehmigten Unterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedurfen der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (88 24 und 54 Landeshaushaltsordnung
(LHO) Berlin).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiur die
BaumaRnahme von  12.724.390,00 [X] Euro brutto /[_] Euro netto nicht iiberschritten wird. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276:2018-12, soweit diese
Kostengruppen im Bedarfsprogramm bzw. wenn bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
vorliegend, in der VPU bzw. BPU, erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen
auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze
eingehalten wird. Der Auftragnehmer Ubernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei
allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die
Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Geb&udes zu beachten.

Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten
maoglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hodhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhaltnismaRig gemindert werden.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber  fortlaufend zu  Kostenrisiken, insbesondere bei zu  erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaBhahmen
zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern
Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte
Kostenrisiken stellen keinen anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach
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Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der
Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach 8 4 Nummer 4.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden kdnnen:

Baubeginn: 18.03.2030

Fertigstellungstermin: bis 14.03.2036

Beginn der Inbetriebnahmephase:

Weitere Termine:

VPU Vorabzug (Lesefassung): bis 30.04.2027

Entwurfsplanung: bis 20.01.2028

Genehmigungsplanung: bis 23.03.2028

BPU relevante Ausfiihrungsplanung und Erstellung BPU Vorabzug: bis 28.08.2028
Ausfiihrungsplanung: bis 07.06.2029

Vorbereitung der Vergabe: bis 09.11.2029

X OX X

Auf der Grundlage der Termine gemal 8 4 Nummer 4.4.1 ibergibt der Auftraggeber oder der von
ihm beauftragte Dritte einen Zeit- und Ablaufplan. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der
Auftragnehmer diesen Terminplan in regelméaRigen Abstanden dberpriifen und, soweit sich die
Projektumstande geéndert haben, an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage zu § 5 gelten die folgenden
Termine oder anstelle fester Termine folgende Leistungszeitraume; es handelt sich dabei um
Vertragstermine bzw. -fristen:

. . Leistungszeitraum
Leistungsfristen Datum (Wochen)

|:| Beitrag zur Vorlage der erweiterten
Vorplanungsunterlagen (EVU)

|:| Beitrag zur Vorlage der
Bauplanungsunterlagen (BPU)

|:| die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen
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Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprufen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen,
soweit fiir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die
aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs-
und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Uber das Einhalten der Planungs- und Uberwachungsziele — ggf. die Anderung der in diesem
Vertrag festgelegten Kosten-, Termin-, Qualitats- und Quantitatsvorgaben — ist am Ende jeder
Leistungsphase im Rahmen eines Erorterungsprotokolls das Einvernehmen mit dem Auftraggber
herzustellen.

Weist der Auftragnehmer mit dem Hinweis nach Nummer 4.5.1 nach, dass ein Widerspruch
zwischen einzelnen oder mehreren, ggf. auch fortgeschriebenen Planungs- und
Uberwachungszielen nach den § 4 Nummern 4.2 bis 4.4 besteht, der fiir den Auftragnehmer bei
Vertragsschluss nicht erkennbar war und der vom Auftragnehmer planerisch nicht gelést werden
kann, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach naherer MaRgabe
der in 8 4 Nummer 4.7 getroffenen Vereinbarungen anzupassen. Sind zu deren Umsetzung
wiederholte oder geénderte Planungsleistungen erforderlich, gilt 8 9 Nummer 9.5. Lasst der
Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der Auftragnehmer seine
weiteren, auf die ordnungsgemadalle Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der
Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe
fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf
den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen
aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den
Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden
Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele
bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberthrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine
sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von
Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.
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Leistungsanderung

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Wer-
kerfolgs (8§ 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB) oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolgs notwendig ist (§ 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB), ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot Giber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs(i.S.d. § 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB) jedoch nur, soweit
ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Die Parteien streben Einvernehmen (ber die
Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder Mindervergiitung an.

Fur Anderungsvereinbarungen und Anderungsanordnungen des Auftraggebers gilt § 650 q BGB
i.V.m. 8 650 b BGB mit den nachfolgenden Modifikationen:

Das Anderungsbegehren des Auftraggebers kann sich auch auf die Art der Ausfiihrung der
Leistungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht beziehen.

Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten oder
zuséatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder zusatzliche Vergutung, die nach Mal3gabe der
Regelungen in § 9.5 zu ermitteln ist, ergeben.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 4 Nummer 4.7.1,
kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der
Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm
die Ausfuihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 4 Nummer 4.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 4 Nummer 4.7.1 endglltig gescheitert ist
oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf der
Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige
Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die
Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden,
insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen
unverziglich zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie
unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und
Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlielich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung
in 3 -facher Ausfertigung
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sowie in digitaler Form auf Datentrager zu tibergeben,
sowie in Absprache mit dem Auftraggeber per Email zu senden,

XX X

sowie in Absprache mit dem Auftraggeber auf einer digitalen Projektplattform unter der
folgenden Internetadresse einzustellen:

Abweichend zu Satz 1 oder zur Anlage zu § 5 des Vertrages sind folgende Unterlagen

VPU Anzahl Ausfertigung nach vorheriger Absprache mit AG, maximal bis 9 -fach
Bauantrag 4 -fach
BPU Anzahl Ausfertigung nach vorheriger Absprache mit AG, maximal bis 9 -fach
Erganzungsunterlagen Anzahl Ausfertigung, maximal bis 9 -fach
Unterlagen LPH 6 1 -fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-geman zu
falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind die folgenden Vorgaben einzuhalten:
Als Datentrager kommen zum Einsatz:

CD/DVD/USB-Stick

[

Die Datentrager sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu beschriften.

Beschreibungen und Berechnungen sind im Datenformat docx, pdf, xIsx vorzulegen.
Leistungsverzeichnisse sind im Datenformat GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im
Bauwesen) vorzulegen. Zuléssige Formate: siehe Formblatt V 244 F.

Plane und Zeichnungen sind im Datenformat dwg, pdf vorzulegen.
Zu liefernde DWG-Dateien miissen sich verlustfrei einlesen, 6ffnen, bearbeiten und speichern
lassen.

Die vom Auftragnehmer fir die Leistungsphasen 1 - 5 der HOAI und fir die
Bestandsdokumentation direkt oder durch Bearbeitung von Daten Dritter erzeugten
Geometriedaten sind im Datenformat dwg, pdf zu liefern.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu
koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemafR zu integrieren, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten werden.

§5
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmer umfassen die in der Anlage zu §5
enthaltenen Teilleistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:
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Leistungsstufe 1 - Grundlagenermittlung / Vorplanung (Leistungsphasen (Lph) 1 und 2
nach HOAI)

Die Leistungsstufe 1 umfasst

fur die Grundlagenermittlung

fuir die Vorplanung

alle in der Anlage zu 8 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfuihrung fir das

|:| fihren von Verhandlungen mit den Behérden tber die Genehmigungsfahigkeit.

|:| Einreichen dieser Unterlagen einschlie3lich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behdrden.

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu 8 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind,

— die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kénnen,

— auf ihrer Grundlage der Entwurf geplant werden kann.

Leistungsstufe 2 — Entwurfs-, Genehmigungs-, Ausfiithrungsplanung (Lph 3 —5 nach HOAI)
Die Leistungsstufe 2 umfasst

fuir die Entwurfsplanung

fur die Genehmigungsplanung

fur die Ausfuhrungsplanung

alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere die folgenden Unterlagen vorzulegen,
|:| fur die Entwurfsplanung:

|:| fir die Genehmigungsplanung:

|:| fur die Ausfuihrungsplanung:
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Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu 8 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind,

— die endgiiltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,

— der Auftragnehmer die fur die offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tibergeben hat,

— die in der Entwurfsplanung erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach Mafl3gabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

— die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details
einschlieRlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser
Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der
allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt werden kénnen,

— die Entwurfsplanung und die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze gem. Nummer 4.3.1
nachweislich einhalten.

Leistungsstufe 3 — Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe
(Lph 6 und 7 HOAI)
Die Leistungsstufe 3 umfasst

fur die Vorbereitung der Vergabe
alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen,

|:| fur die Mitwirkung bei der Vergabe
alle in der Anlage zu 8 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Besonderen
Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 (Vorbereiten der Vergabe) sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefihrten Leistungen
erbracht sind,

— die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar ermittelt sind,

— die erforderlichen Beitrdge zu den Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschdpfend
aufgestellt sind.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 (Mitwirkung bei der Vergabe) sind erbracht, wenn samtliche
in der Anlage zu 8§85 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Besonderen
Leistungen erbracht sind.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten
[ aufgefihrten Besonderen Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine fur die Bauausfuhrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen,
dass der mit den ausfilhrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei
verlauft.
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Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 5 zu dieser
Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgeflihrten Besonderen Leistungen erbracht sind.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung
Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten
[ aufgeflihrten Besonderen Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 5 zu dieser
Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Besonderen Leistungen erbracht sind.

8§86
Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Die fur die Erbringung der ibrigen Planungs- und Uberwachungs-, sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (Fachliche Beteiligte) ergeben sich aus der als
Anlage Nr.: beigefiigten Anlage zu § 6 - Liste der Fachlich Beteiligten (IV 4103.H F).
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer
mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.
[[] Beauftragt ist

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt, die
Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem
Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

Verantwortlich im Sinne des § 77 BauO Bln ist fiir die
[] Leitung der Entwurfsarbeiten
[] Bauiiberwachung

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber erbracht und sind vom Auftragnehmer mit seinen
Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten:

§7
Personaleinsatz des Auftragnehmers
Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):
fur Leistungsstufe 1 Herr/Frau
fur Leistungsstufe 2 Herr/Frau

mimam ABau 2013, Januar 2024 Seite 14 von 19


https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/eabau/berlin/iv_4103hf/index

7.2

8.1

[] 91
9.2

IV412.HF

(Vertrag Tragwerksplanung)

Vergabenummer | 40-2026

fur Leistungsstufe 3 Herr/Frau

[] fir Leistungsstufe 4

O for Leistungsstufe 5

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter lber die gesamte
Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

8§88
Baustellenbiiro

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten.

Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und

nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der

Baumalnahme ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend

zu besetzen. Der Auftragnehmer hat dabei durch mindestens fachlich geeigneten

Mitarbeiter/ geeignete Mitarbeiterin/nen wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbliro

prasent zu sein.

|:| Die Raume fir das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne
Einrichtung — kostenfrei zur Verfliigung gestellt.

Die Raume fur das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen
kostenfrei bereitgestellt:

Telefonanschluss

Mdblierung

Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

O Ooooo o

Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiro selbst, inklusive der erforderlichen
Einrichtung auf eigene Kosten.

89
Honorar

Der Auftragnehmer erhdlt fur seine Leistungen ein Honorar gemaR dem von ihm abgegebenen
Honorarangebot vom (Anlage 10 ).

Die Vertragsparteien vereinbaren eine pauschale Honorarabrede.

Die Ermittlung der Vergiitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fur Architekten-
und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. |
S. 2276) zuletzt gedndert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember
2020 (BGBI. | S.2636) — soweit sich aus den Regelungen des § 9 Nummer 9.2.1 des vorliegenden
Vertrags nichts Abweichendes ergibt. Insbesondere gelten Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16
HOAI) und Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 1 Tragwerksplanung (88 49-52 HOAI). Angesetzt wird
der in diesem Vertrag vereinbarte Zu- oder Abschlag.
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Der Auftragnehmer erhélt fiir seine Leistung ein Honorar, dass wie folgt vereinbart wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach §4 i. V. m. 8§ 50 HOAI werden fir die Leistungen nach § 5
Nummern 5.1 bis 5.5 auf der Grundlage der sachlich richtigen, in Ubereinstimmung mit den
Vereinbarungen dieses Vertrages erstellten Kostenberechnung zur Entwurfsplanung nach
DIN 276:2018-12 ohne Umsatzsteuer ermittelt. Die Ansatze fur ,Unvorhergesehenes und zur
Rundung“ werden grundsatzlich nicht beriicksichtigt.

Solange die Kostenberechnung nicht vorliegt, ist die sachlich richtige, in Ubereinstimmung mit den
Vereinbarungen dieses Vertrages erstellte Kostenschatzung zur Vorplanung nach DIN 276:2018-
12 ohne Umsatzsteuer zugrunde zu legen. Liegt auch diese noch nicht vor, ist der ggf. vom
Auftraggeber vorgegebene Kostenrahmen ohne Umsatzsteuer zugrunde zu legen.

Die anrechenbaren Kosten werden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses

vorlaufig [ ] endgiiltig

auf folgender Grundlage festgelegt:
Kostenrahmen |:| Kostenschétzung |:| Kostenberechnung

Die anrechenbaren Kosten der Tragwerke folgender Gebaude gem. § 11 Absatz 2 HOAI, werden
zusammengefasst:

Honorarparameter

Die fur die Honorarermittlung notwendigen, vom Auftraggeber vorgegebenen Parameter wie: der
Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz, die Honorarzone, die Bewertung der Leistung, die
Hohe der anrechenbaren Kosten (aK) sowie mdogliche Zuschlage fir Umbau/ Modernisierung,
Instandhaltung/ Instandsetzung ergeben sich aus dem Honorarangebot des Auftragnehmers
(Anlage 10 )

Honorarsatz

Als Honorarsatz wird vereinbart:

[C] der Basissatz der Honorartafel nach § 52 Absatz 1 HOAI.

der Basissatz der Honorartafel nach § 52 Absatz 1 HOAI unter Beriicksichtigung eines
Abschlagsvon ?  v. H.auf den Basissatz fiir (Objekt/e) GS am Windmuhlenberg .
Zuschlagsvon  ?  v. H.auf den Basissatz fur (Objekt/e) GS am Windmiihlenberg .

Im Wesentlichen gleiche Tragwerke gemaf § 11 Absatz 3 und 4 HOAI (Wiederholungen):
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Die Vergitung von Besonderen und/ oder optionalen Leistungen erfolgt gemal dem
Honorarangebot des Auftragnehmers.

Die Nebenkosten werden gemaf § 10 vereinbart. In den Nebenkosten sind auch die Kosten fur
Vervielfaltigung der Unterlagen (auch die nach 8§ 4 Nummer 4.8.3), Transport, Versand-, Porto- und
Telefonkosten enthalten.

Honorar bei Leistungsanderungen
Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 4 Nummer 4.7 oder ordnet der
Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergutung des Auftragnehmers
gemal den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergitung fiir Grundleistungen richtet sich im Fall einer vereinbarten Vergitung
nach Nummer 9.2 dieses Vertrages nach § 10 HOAI. Soweit gemafl 8 9 Nummer 9.2.3 dieses
Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten
§ 650c Absatz 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Im Fall einer vereinbarten Vergitung nach § 9 Nummer 9.1 dieses Vertrages (Pauschalhonorar)
richtet sich die Vergitung nach dem Honorarangebot des Auftragnehmers. Soweit dies nicht
geschehen ist, ist zwischen den Vertragsparteien die Verglitung einvernehmlich in Textform
festzulegen.

Die Kalkulation des Nachtragsangebotes hat sich am urspriinglichen Honorarangebot zu
orientieren.

Sonstige / Weitere Vergutungsvereinbarungen

Der Zuschlag nach § 52 Abs. 4 HOAI betragt 0? %. Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in
diesen eingeflossen. Auf deren extra Ermittlung wird generell verzichtet.

Die vereinbarte Nebenkostenerstattung beinhaltet auch die Kosten fur Vervielfaltigung,
Digitalisierung Bestandsunterlagen, Fahrten.

Aus abschnittsweiser Durchfiihrung/Verlangerung des Leistungszeitraumes (kann sich i. d. R.
verlangern) folgt keine Honorarerhéhung.

Vor Leistungsbeginn ist das Honorar fur weitere Leistungen durch den AN in Textform anzuzeigen
und ggf. zu vereinbaren. Es wird durch den AN anhand des Stundensatzes ? EUR netto kalkuliert
(9.5.1 S. 1, 2 entfallt) und als Pauschalhonorar zzgl. vertraglicher Nebenkostenpauschale
angeboten (Ausnahme nach HOAI: vorherige Teilleistungsherausnahme). Zeit fur
Angebotserstellung, Fahrten ist nicht ansetzbar.

8§10
Nebenkosten/ Reisekosten

Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[] nicht erstattet.

|:| insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto
erstattet.
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mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zuséatzlich
erstattet werden, pauschal mit ? v. H. vom Nettohonorar erstattet.
siehe 9.6

|:| Die Nebenkosten werden ausschlie3lich auf Einzelnachweis erstattet.

Reisekosten

Reisekosten werden nicht erstattet.

|:| Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
(BRKG) anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers muissen vorher mit diesem
abgestimmt werden.
Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG. Reiseunterlagen
werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug
Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzuglich
der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

8§11
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaR 8 9 und die Nebenkostenerstattung gemaf § 10 gilt:
Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§12
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 15 AVB
Hochbau miussen mindestens betragen:

Fiir Personenschaden 3.000.000 €
Fir sonstige Schaden 3.000.000 €
8§13

Erganzende Vereinbarungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme
der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geman Verpflichtungsgesetz vom 2 Méarz 1974 (BGBI.
| S. 469 ff. / 547 in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) Uber die
gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom
Auftraggeber dafir anzugebenden zustandigen Behorde / Stelle abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten
gegenuber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der
zustandigen Behorde / Stelle abgeben.
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13.2  Weitere erganzende Vereinbarungen

Der AG stimmt dem Einsatz des Nachunternehmens ? zu. Fir alle Leistungen ist eine Vertretung
sicherzustellen.

Bedingung fiir die Leistungserbringung ist die Kostenobergrenze ohne Unvorhergesehenes/Rundung
(Beschaffenheitsvereinbarung), unabhéangig davon ob Kostengruppen im Bedarfsprogramm vorhanden.

Die sachlich richtige, in Ubereinstimmung mit den Vertragsvereinbarungen erstellte, Kostenschatzung der
LPH 2/VPU (ABau Ill 1322.H F/UV, Rundung extra) ist Voraussetzung fur Abruf von LPH 3-5. Nach der
sachlich richtigen, in Ubereinstimmung mit den Vertragsvereinbarungen erstellten, Kostenberechnung der
LPH 3/BPU (ABau IIl 1331.H F/UV, Rundung extra) wird das endglltige Honorar ermittelt (nicht nach
Erganzungsunterlagen). Sie ist Voraussetzung fiir Abruf von LPH 6 (kein Anspruch auf Abruf).

Der AN hat die Bestimmungen des jeweiligen Finanzierungsprogrammes sowie die aktuellen
IT-Grundschutz-Kataloge des BSI zu beachten.

An Besprechungen zu ihren/seinern Leistungen nehmen/nimmt die/der verantwortliche/n Mitarbeiter des
AN teil.

Weitere Leistungspflichten (ggf. bei Abruf): Abstimmung mit beteiligten Planern, Freianlagenplaner/n,
Planer/n tangierender Baumafinahmen, beteiligten Kiinstlern, <Sporthalle> Senatsverwaltung fur Inneres
und Sport. Beriicksichtigung Artenschutz. Zuarbeit Erganzungsunterlagen.

Der AN weist auf Verlangen des AG nach, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz je nach aktuellen Gesamtbaukosten besteht.

Abschlagsrechnungen kénnen nach jeweils mindestens 2 Monaten gestellt werden. Der AN hat vollstandig
nachvollziehbar abzurechnen. Rechnungen sind tbersichtlich, entsprechend der Reihenfolge der Anlagen
des Vertrages bzw. der letzten Vertragsanderung aufzustellen und die vertraglichen Bezeichnungen zu
verwenden. Durch den AN sind bei Abschlagsrechnungen als Sicherheit 5 % des bis dahin falligen
Gesamthonorars brutto und bei allen Rechnungen (kumuliert) erhaltene Abschlagszahlungen brutto
abzuziehen.

Duplikate der Honorarrechnungen hat der AN nicht zu erstellen. Der AG kommt in Verzug, wenn er nicht
innerhalb von 30 Tagen nach Falligkeit und Zugang der Rechnung leistet.

Falls der AN vor vollstandiger Leistungserbringung wegen Kiundigung, Insolvenz o. a. endgultig ausfallt,
behalt sich der AG vor, die verbleibenden Leistungen den lbrigen Bietern in Reihenfolge des
Ausschreibungsergebnisses auf Grundlage ihrer Angebote anzutragen.

Es gilt generell DIN 276:2018-12 (auch fur anrechenbare Kosten und Kostenermittlungen).

AG: AN:
Berlin/
(Ort/ Datum) (Ort/ Datum)

<oder> Abt. BiKkuSFM/BiKuSFM Dez
BA Spandau, Facility Management, FML

(Dienststelle: Behérde / Bearbeiterzeichen) (ggf. Funktion / Anrede des Unterzeichners)
<oder> Briickner (Bezirksstadtratin)

Im Auftrag Hausler (Leiterin)

(Rechtsverbindliche Unterschrift) * (Rechtsverbindliche Unterschrift)*

(Siegel / Stempel) (ggf. Siegel / Stempel)

*|:| Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform nach § 126b BGB oder falls gefordert,

die elektronische Signatur, die eigenhandige Unterschrift.
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Die sachlich richtige, in Übereinstimmung mit den Vertragsvereinbarungen erstellte, Kostenschätzung der LPH 2/VPU (ABau III 1322.H F/UV, Rundung extra) ist Voraussetzung für Abruf von LPH 3-5. Nach der sachlich richtigen, in Übereinstimmung mit den Vertragsvereinbarungen erstellten, Kostenberechnung der LPH 3/BPU (ABau III 1331.H F/UV, Rundung extra) wird das endgültige Honorar ermittelt (nicht nach Ergänzungsunterlagen). Sie ist Voraussetzung für Abruf von LPH 6 (kein Anspruch auf Abruf). 
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Es gilt generell DIN 276:2018-12 (auch für anrechenbare Kosten und Kostenermittlungen).
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