

	Vertragsanlage Nr.: 9
Vergabenummer VM_26082_VgV_VmT_EW	Maßnahmennummer 1367E70002
Maßnahme Sanierung und Erweiterung Brücke-Museum Bussardsteig 19 14195 Berlin	
Leistung/CPV Leistungen der Projektsteuerung	

Anlage zu § 8 des Vertrages über Leistungen der Projektsteuerung:
Bewertung der Leistungen der Projektsteuerung

Leistungen der Projektsteuerung

Leistungsabschnitt

Leistungen der Projektsteuerung		möglicher Umfang		tatsächlich an den Auftrag- nehmer übertragen in %					
Leistungsabschnitt									
1	Initiale Projektunterlagen (IPU)	23 %		23%					
A.	Organisation und Kommunikation		6 %	6%					
B.	Qualitäten und Quantitäten		5 %	5%					
C.	Kosten und Haushaltswesen		3 %	3%					
D.	Termine und Kapazitäten		3 %	3%					
E.	Vergabe und Recht		6 %	6%					
2	Vorplanung	12 %		12%					
A.	Organisation und Koordination		3 %	3%					
B.	Qualitäten und Quantitäten		2 %	2%					
C.	Kosten und Haushaltswesen		2 %	2%					
D.	Termine und Kapazitäten		2 %	2%					
E.	Vergabe und Recht		3 %	3%					
3	Entwurfsplanung	13 %		13%					
A.	Organisation, Koordination, Dokumentation		3 %	3%					
B.	Qualitäten und Quantitäten		2,5 %	2,5%					
C.	Kosten und Haushaltswesen		2 %	2%					
D.	Termine und Kapazitäten		2,5 %	2,5%					
E.	Vergabe und Recht		3 %	3%					
4	Genehmigungsplanung	3 %		3%					
A.	Organisation, Koordination, Dokumentation		1 %	1%					
B.	Qualitäten und Quantitäten		0,5 %	0,5%					
C.	Kosten und Haushaltswesen		0,5 %	0,5%					
D.	Termine und Kapazitäten		0,5 %	0,5%					
E.	Vergabe und Recht		0,5 %	0,5%6%					
5	Ausführungsplanung (a, b)	a	6 %	b	4 %	a	6%	b	4%
A.	Organisation, Koordination, Dokumentation	1 %		1 %		1%		1%	
B.	Qualitäten und Quantitäten	2 %		1 %		2%		1%	
C.	Kosten und Haushaltswesen	1 %		0,5 %		1%		0,5%	

D.	Termine und Kapazitäten	1 %	0,5 %	1%	0,5%
E.	Vergabe und Recht	1 %	1 %	1%	1%

6	Vorbereitung der (e-)Vergabe	5 %		5%
A.	Organisation und Koordination		2 %	2%
B.	Qualitäten und Quantitäten		0,5 %	0,5%
C.	Kosten und Haushaltswesen		0,5 %	0,5%
D.	Termine und Kapazitäten		0,5 %	0,5%
E.	Vergabe und Recht		1,5 %	1,5%

7	Mitwirkung bei der (e-)Vergabe	2 %		2%
A.	Organisation, Information, Koordination, Dokumentation		0,5 %	0,5%
B.	Qualitäten und Quantitäten		0,4 %	0,4%
C.	Kosten und Haushaltswesen		0,3 %	0,3%
D.	Termine und Kapazitäten		0,3 %	0,3%
E.	Vergabe und Recht		0,5 %	0,5%

8	Objektüberwachung, Mitwirkung bei Übergabe	25%		25%
A.	Organisation, Information, Koordination, Dokumentation		6 %	6%
B.	Qualitäten und Quantitäten		5 %	5%
C.	Kosten und Haushaltswesen		4 %	4%
D.	Termine und Kapazitäten		4 %	4%
E.	Vergabe und Recht		6 %	6%

9	Objektbetreuung (Abschlussarbeiten, Rechnungslegung	7 %		7%
A.	Organisation, Information, Koordination, Dokumentation		3 %	3%
B.	Qualitäten und Quantitäten		1 %	1%
C.	Kosten und Haushaltswesen		1 %	1%
D.	Termine und Kapazitäten		1 %	1%
E.	Verträge und Recht		1 %	1%

Summe aller Leistungen der Projektsteuerung (L-Abschn. 1-9)		100 %	100 %	100 %
--	--	--------------	--------------	-------

Beispiel: Wird von den in Leistungsabschnitt 1 „Organisation und Kommunikation“ möglichen 6% die Hälfte an den Auftragnehmer übertragen, so ist in der Spalte „tatsächlich an den Auftragnehmer übertragen“ nicht 50%; sondern 3 % einzutragen!