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 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

   1. Allgemeines

  BVB 1.005
     Die in der Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis) aufgeführten
   Technischen Regelungen, Hinweise und Abrechnungsvorschriften werden Vertragsbestandteil
  für die gesamte auszuführende Leistung.

  BVB 1.100
   Der Angebotsvordruck, die Leistungsbeschreibung mit Anlagen und die Besonderen Vertragsbedingungen 
      mit Anlagen wurden maschinell sortiert. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass einzelne Blätter fehlen.
    Die Bieter sind deshalb verpflichtet, diese Unterlagen auf Vollständigkeit zu überprüfen.

          Die nachfolgende Nummerierung der Textelemente BVB 0.000, BAB 0.000, ZTV 000  und H 00.000
    ist nicht durchlaufend, sie dient nur der eindeutigen Kennzeichnung dieser Textelemente.

  BVB 1.205
     Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber - nach Aufforderung - die Erfüllung seiner Arbeitsschutzpflichten 
  nachzuweisen.

   2. Vergütung

  BVB 2.115
  Für alle Nachtragselemente sind Einzelmengen und Wert anzugeben.
 Neben den Einheitspreisen der Nachtragspositionen sind auch die Einheitspreise vergleichbarer Positionen 
  aus dem Bauvertrag in die Einzelkosten der Teilleistungen aufzugliedern.
  Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.
  Für Prüfungseintragungen des Auftraggebers ist ausreichend Platz vorzusehen.
     Nachträge sind 4-fach einzureichen.

  BVB 2.205
   Nicht besonders vergütet werden Verzögerungen und Unterbrechungen des Arbeitsablaufes, mit denen bei 
         Angebotsabgabe zu rechnen war, d.h. die aus dem Terminplan, der Leistungsbeschreibung und dem 
  vorgesehenen Bauablauf zu erkennen waren.

   3. Ausführungsunterlagen

  BVB 3.106
    Der Auftraggeber steckt die Hauptachsen für die Bauwerke sowie die Kanal- und Leitungsachsen ab.
        Die dafür notwendigen Messgehilfen, einschl. Pflöcke und Achspunkte, sind vom Auftragnehmer zu stellen.
  Die Sicherung der Absteckpunkte obliegt dem Auftragnehmer.

  BVB 3.125
    Die für die Ausführung nötigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer digital im pdf-Format übergeben.

   4. Ausführung

  BVB 4.105
     Der Auftragnehmer hat spätestens ' 3 ' Wochen nach Auftragserteilung einen detaillierten 
  Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
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  BVB 4.115
  Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben.
   Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung 
  sein können.
  Als Mindestangaben müssen sie enthalten:

      - Bezeichnung der Baustelle,Tagesdatum,
      - Wetter, Temperaturen,
    - Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte,
      - Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,
    - Anlieferung von Hauptbaustoffen,
     - Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt
        (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen),
   Angaben zum angetroffenen Baugrund und zu den Grundwasserverhältnissen
    - Unterbrechung der Ausführung,
    - Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe,
   - Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse

    Sie sind vom Auftragnehmer oder dessen Bauleitung zu unterzeichnen. Sie werden von der örtlichen Bau-
  überwachung des Auftraggebers hinsichtlich wichtiger Vorkommnisse ergänzt und gelten als Bautagebuch.

   5. Ausführungsfristen

  BVB 5.050
     Der Auftragnehmer hat spätestens ' 3 ' Wochen nach Auftragserteilung einen detaillierten Bauzeitenplan
            vorzulegen. Im Bauzeitenplan sind Anfangs- und Endtermin, sowie Dauer der Aktivität (Teilleistung, Bauteil)
  in Arbeitstagen anzugeben.

   6. Verteilung der Gefahr

  BVB 6.140
 Das Witterungsrisiko liegt innerhalb der vertraglichen Baufrist bis zu einem Tagesniederschlag von
     ' 65 ' mm beim Auftragnehmer.

   7. Abnahme

  BVB 7.005
       Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10.000,- EUR (ohne 
  Umsatzsteuer).

   BVB 7.115 
 Spätestens mit dem Antrag auf Abnahme hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die zur Beurteilung der 
  vertragsmäßigen Ausführung der Leistung erforderlichen Nachweise und Dokumentationen vorzulegen.

  BVB 7.305
    Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt für alle Leistungen 4 Jahre.

   8. Abrechnung

  BVB 8.000
     Die Abrechnung muss von Beginn an auf Abrechnungsbasis erfolgen. Hierzu wird folgende, bewährte 
  Abrechnungsmethode verbindlich vorgeschrieben:
       - Für jede Leistungsposition sind, dem Baufortschritt entsprechend, nummerierte Abrechnungsblätter nach
      den örtlichen Aufmaßen bzw. Plänen zu erstellen.
      - Die hierbei ermittelten Massen sind fortlaufend auf ein Summen-Abrechnungsblatt zu übertragen.
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     - Die je Position ermittelte Zwischensumme auf dem Summen-Abrechnungsblatt ist in die jeweilige
    Abschlagsrechnung zu übernehmen.
      - Die geprüften Abrechnungs- und Summenblätter sind die Abrechnungsgrundlage für die Schlussrechnung.

  BVB 8.101
     Rechnungen, die ungeordnet und unvollständig eingereicht werden, werden als nicht prüfbar 
  zurückgewiesen.
 Die Gliederung der Rechnung muss der Gliederung des Leistungsverzeichnis entsprechen und es sind die 
  Abschnittssummen zu bilden.

  BVB 8.135
      Rechnungen sind 2-fach in Papier und digital im pdf-Format bei dem mit der örtlichen Bauüberwachung 
    beauftragten Ingenieurbüro einzureichen - mit Durchschlag des Anschreibens an den Auftraggebe.

   Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und 
          andere Belege sind 2-fach in Papier und digital im pdf-Format sowie als DA11-Datei beizufügen.

  BVB 8.165
        Jede Ausfertigung der Schlussrechnung ist für sich mit allen Unterlagen in DIN-A4-Ordnern mit 
  Hebelmechanisums einzuordnen.
  Zwischen den einzelnen Rechnungsbestandteilen sind Trennblätter einzulegen.

  BVB 8.207
    Als Grundlage für die Abrechnungszeichnungen dienen die Ausführungszeichnungen, die vom Auftrag-
  nehmer entsprechend der Bauausführung zu berichtigen sind.
  Die Abrechnungszeichnungen müssen alle zur Prüfung der Abrechnung erforderlichen Angaben enthalten. 
 Zur eindeutigen Nachvollziehbarkeit der ausgeführten Leistungen sind die Abrechnungszeichnungen 
  gegebenenfalls durch Skizzen und Zeichnungen zu ergänzen.
 Aus den Abrechnungszeichnungen müssen alle in der Mengenberechnung verwendeten Maße ersichtlich 
  sein.

  BVB 8.235
    In örtlichen Aufmaßen sind nur solche Leistungen aufzumessen, die nicht aus Zeichnungen zu ermitteln sind.
 Die örtlichen Aufmaße sind vom Auftragnehmer und der örtlichen Bauüberwachung des Auftraggebers 
  gemeinsam vorzunehmen.
   Ist eine gemeinsame Feststellung nicht möglich, hat der Auftragnehmer das Aufmaß zu erstellen und auf der 
  Baustelle zur Überprüfung und Anerkennung zu hinterlegen.

   9. Sicherheitsleistung

  BVB 9.000
   Die nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfrist für 
  Mängelansprüche abgelaufen ist.

  BVB 9.999
  Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen.
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