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Inaenielirvertraa

Projektbezeichnung

HWSB _BM_M200 - Fulgidngerbriicken Bad Miinstereifel

bestehend aus:

Teil A (Allgemeine Regelungen)

Teille B 1

|:| C1 — Liste der Projektbeteiligten

|:| C2 — Vorlaufige Honorarermittlung

|:| C3 — Vorlaufige Punkteermittlung zur Honorarzone
|:| C4 — Abnahme von Ingenieurleistungen

Iil C5 — das (finale) Angebot des AN inkl. aller Bestandteile und Anlagen

[ ]ce-
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Dieser Ingenieurvertrag besteht aus Teil A und aus Teil B. Es kann auch mehrere Teile B geben. Teil A ent-
halt wesentliche Festlegungen Uber das Projekt, die Beteiligten und tber allgemeingeltende Verpflichtun-
gen. Teil B beinhaltet zusatzliche detaillierte Regelungen fur den beauftragten Leistungsbereich. Verschie-
dene Teile B behandeln unterschiedliche Leistungsbereiche.

Teil A Allgemeine Regelungen

§1 Vertragsgegenstand, Beauftragung

Auftraggeber (AG) Bezeichnung des Auftraggebers
Stadt Bad Miinstereifel

Vertreter fiir die Vertragsunterzeichnung

der Biirgermeister

Adresse

Marktstrafle 11 und 15

und

Auftragnehmer (AN) Bezeichnung des Auftragnehmers
der AN, der in dem assoziierten Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten
hat

Vertreter fir die Vertragsunterzeichnung

Adresse

vereinbaren die Erbringung von Leistungen fir

1. Projektart: |:| Neubau

|:| Umbau

|:| Erweiterung
|:| Modernisierung

IE| Instandsetzung

]

2. Projektbezeichnung: HWSB BM_M200 - FuB3géngerbriicken Bad Miinstereifel

Projektziele: (kurze Beschreibung der Zielvorstellungen des AG bezuglich Nutzung, Qualitadtsstandards, sonstige
Planungsziele)

gem. Leistungsbeschreibung
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3. Leistungsbereiche: |E| B 1: Ingenieurbauwerke
|:| B 2: Verkehrsanlagen
|:| B 3: Tragwerksplanung
|:| B 4: Technische Ausristung
|:| B 5: Bauphysik
|:| B 6: Brandschutz
|:| B 7: Geotechnik
|:| B 8: Vermessung
|:| B 9: Gebaudeplanung
|:| B 10: Freianlagen
|:| B 11: Leistungen nach Baustellenverordnung
|:| B 12: Bauleitplanung
|:| B 13: Landschaftsplanung

AG und AN sind sich daruber einig, dass die Leistungen wie folgt beauftragt werden:

O Stufenloser Vertrag (Beauftragung der in Teil B nadher beschriebenen Gesamtleistung des AN durch
Unterzeichnung dieses Vertrages).

O Stufenvertrag mit verbindlicher Festlegung der Leistungserweiterung (zundchst nur verbindliche
Beauftragung der in Teil B ndher beschriebenen Leistungen der 1. Stufe — bereits jetzt verbindliche
Festlegung auf die Beauftragung der weiteren Leistungen der weiteren Stufe/n fir den Fall, dass der
AG das Projekt — weiter — realisiert).

@ Stufenvertrag mit Option der Leistungserweiterung (zunachst nur verbindliche Beauftragung der in Teil
B naher beschriebenen Leistungen der 1. Stufe — gesonderte Vereinbarung der Erbringung der
weiteren in Teil B beschriebenen Leistungen der weiteren Stufe/n zu einem spateren Zeitpunkt).

§2 Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers

2.1 Der AN ist verpflichtet, alle fir die Herbeifihrung der Ziele (vgl. oben § 1) erforderlichen Leistungen
aus der jeweiligen Leistungsphase der beauftragten Leistungsbereiche zu erbringen. Hiermit sind die im
Leistungsbild beschriebenen im Allgemeinen erforderlichen Grundleistungen nach HOAI oder die im Teil B
gesondert definierten Grundleistungen gemeint. Besondere Leistungen sind nicht umfasst. Diese werden in
Teil B und/oder wahrend der Planungs- und Bauzeit ggf. ausdriicklich beauftragt.

2.2 Der AN ist verpflichtet, dem AG rechtzeitig entsprechende Hinweise zu geben, wenn die Einschaltung
weiterer Planer zur Erreichung des Gesamtprojekterfolgs erforderlich ist.

2.3 Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit dem AG und den anderen an der Planung Beteiligten
abzustimmen.
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2.4 Der AN ist verpflichtet, den AG rechtzeitig iber Umstande zu informieren, die aus seinen Leistungs-
bereichen stammen und die zu Kostenerhéhungen oder Terminverzégerungen flihren kénnen, und soweit
moglich dem AG Alternativen aufzuzeigen.

2.5 Der AN ist verpflichtet, den AG Uber die beabsichtigte Tatsache der Unterbeauftragung und deren
Umfang vorab zu informieren. Der AG ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen zu widersprechen, falls in der
Person des vorgesehenen Unterbeauftragten ein wichtiger gegen die Unterbeauftragung sprechender
Grund vorliegt.

§3 Leistungen und Pflichten des Auftraggebers

3.1 Der AG ist zur Zahlung entsprechend Projektfortschritt und den Vereinbarungen in Teil A § 4 sowie Teil
B dieses Vertrages verpflichtet.

3.2 Der AG ist verpflichtet, umfassend und rechtzeitig an der Planung und Baurealisierung mitzuwirken.
Hierzu gehoéren insbesondere soweit erforderlich die Erteilung entsprechender (weiterer) Auftrdge an Pla-
nungs- und Baubeteiligte, die zeithahe Entscheidung bei anstehenden Fragen Uber Planungs- und Bau-
inhalte und die Hinwirkung auf die weiteren Planungs- und Baubeteiligten zur rechtzeitigen Leistungs-
erbringung und die rechtzeitige und ordnungsgemalle Zurverfligungstellung von etwaigen Eigenleistungen
des AG.

3.3 Der AG verpflichtet sich, alle Unterlagen und Nachweise zu ibergeben, die fir die Erstellung der Kos-
tenberechnung i. S. des § 2 Abs. 11 HOAI sowie das Nachvollziehen dieser Kostenberechnung erforderlich

sind.

3.4 Der AG benennt als vertretungsberechtigte Person Herrn/Frau

O Diese ist umfassend bevollmachtigt zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklarungen jeder Art fur den AG.

O Diese ist rechtsgeschaftlich lediglich bevollmachtigt, fur den Auftraggeber die folgenden Erklarungen
abzugeben bzw. Handlungen vorzunehmen:

§4 Grundlagen des Honorars, Honoraréanderungen, Aufrechnung

4.1 Die Honorarermittlung erfolgt, soweit diese anwendbar ist, auf Basis der HOAI in der zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses gultigen Fassung. FUr nach Vertragsschluss beauftragte Leistungsstufen (vgl. § 1)
richtet sich das Honorar nach der zum Zeitpunkt der spateren Beauftragung gultigen Fassung der HOAI. Die
Einzelheiten zum Honorar sind in Teil B geregelt.
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4.2 Das in Teil B geregelte Honorar kann sich erhdhen, wenn

® | eistungsanderungen nach Vertragsschluss angeordnet oder erforderlich werden,

® Anordnungen des AG dazu flihren, dass abgeschlossene Leistungen oder Leistungsteile erneut erbracht
werden mussen,

® der AG besondere Leistungen beauftragt,

® zeitliche Verzégerungen eintreten (vgl. auch unten Teil A § 9).

® bei stufenweiser Beauftragung sich die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zwischenzeit-
lich geéndert haben und aufgrund dessen Uberarbeitungen der bereits erbrachten Leistungen nétig sind.

4.3 Soweit vertragliche Leistungen nach Stundensatzen abzurechnen sind, gelten nachfolgende Satze als
vereinbart:

Auftragnehmer (bzw. bei GmbH sowie anderen Gesellschaften gesetzlicher gem. C5 | €/Stunde
Vertreter), Beratender Ingenieur

Projektleiter gem. C5 | €/Stunde
Sachbearbeitender Ingenieur gem. C5 | €/Stunde
Techniker, Konstrukteur gem. C5 | €/Stunde
sonstiges Personal gem. C5 | €/Stunde

4.4 Beim AN entstehende Nebenkosten darf dieser wie folgt berechnen:

@ Pauschal gem. C5| ¢/ gem. C5| 9% des sich aus diesem Vertrag ergebenden Honorars

|:| Zusatzlich zur Pauschale die folgenden Nebenkosten gegen Einzelnachweis:

O Gegen Einzelnachweis

O Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen

4.5 Der AN hat zusatzlich Anspruch auf Bezahlung der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.6 Der AG kann gegen die Honoraranspriiche des AN nur mit Forderungen aufrechnen, die entweder
unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind oder die dem AG aufgrund dieses Vertragsverhalinisses,

insbesondere Mangeln der Leistung des AN, Schadenersatz oder Fertigstellungsmehrkosten, nicht jedoch
aus anderen Vertragsverhaltnissen zustehen.
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§5 Termine/Fristen

@ Die zeitliche Erbringung der Leistungen des AN ist wie folgt vorgesehen:

Planungszeit von gem. C5 | bis gem. C5

Bauzeit von bis

O Eine terminliche Festlegung des Planungs- bzw. Baubeginnes ist derzeit noch nicht méglich. Daher wird
lediglich die voraussichtliche Dauer wie folgt festgelegt:

Voraussichtliche Planungszeit Monate

Voraussichtliche Bauzeit Monate

Der Beginn dieser Zeitraume wird erst noch einvernehmlich festgelegt.

O Die Planungs- und Bauzeit wird einvernehmlich festgelegt, sobald die erforderlichen Klarungen statt-
gefunden haben.

D Soweit ein Stufenvertrag abgeschlossen wird, gelten die obigen Festlegungen zur Planungs- und Bau-
zeit fur die Leistungen der 1. Stufe. Fur folgende Stufen erfolgt eine einvernehmliche Festlegung der
Planungs- und Bauzeit zum Beauftragungszeitpunkt.

§6 Nutzungsrecht

6.1 Der AG ist berechtigt, samtliche Planungs- und sonstigen vom AN erbrachten Leistungen beim in § 1
dieses Vertrages beschriebenen Projekt zu nutzen. Die Verwendung fiir weitere Projekte des Bauvorhabens
oder sonstige Bauvorhaben ist ausschlieRlich mit schriftlicher Zustimmung des AN im Einzelfall méglich.

6.2 Im Anwendungsbereich des Urhebergesetzes bleiben dessen Regelungen vorrangig. Der AN ist be-
rechtigt, in angemessenem Umfang, einschlielBlich Veroffentlichungen, das Objekt als Referenz zu benen-
nen und auf seine erbrachten/vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechend hinzuweisen.

§7 Abnahme der Leistungen, Haftung des Auftragnehmers
7.1 Der AN haftet fiir Fehler und Mangel seiner Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften.

7.2 Fur den Fall, dass der AN wegen Schaden am Bauwerk in Anspruch genommen wird, kann er verlan-
gen, dass der AG ihm die Moglichkeit einrdumt, die fir die Schadensbeseitigung erforderlichen Leistungen
(Planung, Bauliberwachung, usw.) selbst erbringen zu dirfen, anstatt die erforderlichen Kosten hierfir zu
tragen. Dies gilt nicht, falls die Selbsterbringung der Leistungen durch den AN fiir den AG unzumutbar ist.

7.3 Beide Vertragsparteien sind berechtigt, eine féormliche Abnahme der Leistungen des AN zu verlangen.

Falls keine formliche Abnahme verlangt wird, kdbnnen die Leistungen des AN auch stillschweigend abge-
nommen werden, insbesondere durch vorbehaltlose Bezahlung der Schlussrechnung.
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7.4 Hat der AN einen Teil der Leistungen erbracht, der als abtrennbare Teilleistung einer eigenstandigen
Abnahme zuganglich ware, und kommt es vor den weiteren noch zu erbringenden Leistungen zu einer
Iangeren Verzbgerung oder Unterbrechung, deren Ursache nicht im Verantwortungsbereich des AN liegt, so
kann der AN eine gesonderte Abnahme des bereits erbrachten Teiles der Leistungen verlangen.

§8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

8.1 Der AN verpflichtet sich, eine Berufshaftpflichtversicherung fiir die gemaf diesem Vertrag zu erbrin-
genden Leistungen mit folgenden Deckungssummen zu unterhalten:

Personenschaden gem. C5 | ¢

Sach- und sonstige Schaden gem. C5 €

8.2 Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG eine Bestatigung des Versicherers Gber Bestand und
Hoéhe der Versicherung vorzulegen. Soweit er trotz Aufforderung und Nachfristsetzung die Bestatigung nicht
vorlegt, ist der AG berechtigt, einen angemessenen Einbehalt vom Honorar des AN vorzunehmen und/oder
den Vertrag aus wichtigem Grund zu kindigen.

§9 Honorardnderung bei Verldngerung der Planungszeit/Bauzeit

Soweit die in § 5 dieses Vertrages vorgesehene Planungs- und/oder Bauzeit tberschritten oder unterbro-
chen wird, verpflichten sich die Parteien zur Verhandlung tber eine angemessene Honorarerhéhung. Diese
soll insbesondere den nachgewiesenen Mehraufwand des AN abdecken. Fir eine Verlangerung bzw.
Unterbrechung der Planungs- und/oder Bauzeit, die aus dem Leistungs- oder Verantwortungsbereich des
AN stammt, besteht kein Mehrvergiitungsanspruch. Im Ubrigen gelten ergénzend die gesetzlichen Rege-
lungen sowie die Regelungen der HOAL.

8§10 Vorzeitige Vertragsbeendigung

10.1 Der AG ist berechtigt, den Vertrag jederzeit frei oder aus wichtigem Grund zu kindigen. Kindigt der
AG, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so ist der AN berechtigt, die erbrachten Leistungen voll sowie
fur den noch nicht erbrachten Leistungsteil 60 % der hierauf entfallenden Vergltung (ohne Nebenkosten)
abzurechnen. Wenn der AG hiergegen innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Rechnung Einspruch
erhebt, erfolgt eine neue Abrechnung nach der gesetzlichen Regelung (volle vereinbarte Vergitung abziig-
lich der im Gesetz vorgesehenen ersparten Aufwendungen sowie anderweitig erzieltem bzw. erzielbarem
Erwerb).

10.2 Der AN ist nur zur aulerordentlichen Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt.

Soweit der AN aus einem wichtigen Grund kiindigt, den er nicht zu vertreten hat, gelten fiir die Abrechnung
der erbrachten sowie der nicht erbrachten Leistungsteile die Regelungen in § 10.1 dieses Vertrages.
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10.3 AG und AN kénnen sich auch einvernehmlich darauf versténdigen, dass der AN keine/keine weiteren
Leistungen aus dem Vertrag mehr zu erbringen hat (Aufhebungsvertrag). Eine solche Aufhebung des Ver-
tragsverhaltnisses liegt im Zweifel nur vor, wenn die Parteien sich auch ausdrucklich Uber die Vergitungs-
folge fur den nicht erbrachten Leistungsteil geeinigt haben.

10.4 Andere gesetzlich vorgesehene Kindigungsmdglichkeiten, insbesondere das Sonderkiindigungs-

recht nach Vorlage einer Planungsgrundlage und Kosteneinschatzung, bleiben von diesen Regelungen un-
berdhrt.

§11 AuBergerichtliche Streitbeilegung

AG und AN vereinbaren, dass vor Beschreitung des Rechtswegs bei allen aus diesem Vertrag resultieren-
den oder mit diesem in Zusammenhang stehenden Streitigkeiten

O eine Mediation gemaf Streitldsungsordnung fur das Bauwesen (SL-Bau)

O eine Schlichtung gemal Streitlésungsordnung fir das Bauwesen (SL-Bau)

O fur den Fall, dass eine der Vertragsparteien oder deren Vertretung Mitglied der Bayerischen Ingenieure-
kammer-Bau ist, ein Schlichtungsverfahren gemaf der Schlichtungsordnung dieser Kammer

durchgefihrt wird.

Soweit der AG, der AN oder beide eine Berufshaftpflichtversicherung unterhalten, ist vorab deren
Zustimmung einzuholen.

AG und AN werden soweit erforderlich auf beteiligte Dritte einwirken, damit diese sich ebenfalls am
aulergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren beteiligen.

Als Mediator/ Schlichter wird beauftragt:

Falls ungeachtet der oben (mdglicherweise) erfolgten namentlichen Benennung (beispielsweise wegen
Verhinderung oder zeitlicher Uberlastung des hier benannten Mediators/Schlichters) eine (Ersatz-)Benen-
nung erforderlich ist und die Parteien sich Gber diese nicht innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung eines
der Beteiligten einigen kénnen, wird der Mediator/Schlichter auf Anfrage durch die Bayerische Ingenieure-
kammer-Bau benannt.

§12 Zusatzliche Vereinbarungen

12.1 Der AG ist berechtigt, die vertragsgegenstandlichen Unterlagen in EDV-gerechter Form zu verlan-
gen. Er ist dann verpflichtet, dem AN hierfiir ein Pflichtenheft zu stellen und Regelungen fur den Datenaus-
tausch (z. B. virtueller Projektraum) zu treffen. Der AG ist verpflichtet, dies so frihzeitig zu tun, dass der AN
sich hierauf einrichten kann. Soweit dem AN hieraus zusatzliche Kosten entstehen, verpflichten sich die
Parteien, eine angemessene Regelung Uber die Erstattung dieser Kosten zu treffen.

12.2 Zur Verkirzung verwendet dieser Vertragstext die Begriffe Auftraggeber, Auftragnehmer, Beteiligter

usw. Es sind hiermit die Vertrags- und sonstigen Beteiligten ohne Differenzierung der Geschlechtszugeho-
rigkeit gemeint.
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12.3 Der AN willigt in die Weitergabe seiner Kontakt- und Kommunikationsdaten an andere Projektbetei-
ligte ein.

|:| Der AG erklart, Uber die Berechtigung zur Weitergabe der in der beiliegenden Liste der Projektbeteilig-
ten mitgeteilten Daten zu verfiigen.

12.4 AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

12.4.1 Nutzungsrechte
In Ergidnzung zu § 6 des Vertrages vereinbaren die Parteien Folgendes:

12.4.1.1 Projektspezifische Nutzungsrechte

Der AG kann sdmtliche Planungs- und sonstigen vom AN erbrachten Leistungen bei dem in diesem Vertrag
beschriebenen Projekt nutzen, andern und verwerten und diese Rechte auf Dritte, insbesondere auf den
jeweiligen zur Verfiigung iiber das Grundstiick Berechtigten iibertragen. Die Ubertragung dieser Rechte ist
im vereinbarten Honorar enthalten und damit abgegolten.

Der AG ist auch berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung des AN zu dndern,
insbesondere zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen, wenn
nach einer Interessenabwégung die Belange des Urhebers an seiner etwaigen urheberrechtlich geschiitzten
Planung hinter den gleichfalls schutzwiirdigen Interessen des AG zuriicktreten und eine Erstellung des
Werkes oder eine andere Beeintrachtigung 1.S.v. § 14 UrhG durch diese Maflnahme nicht zu besorgen ist.
Der AG ist aber verpflichtet, den AN vor einer solchen MaBnahme anzuhdren und seine Anregungen
moglichst zu beriicksichtigen.

Der AG darf auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung oder im Falle der Nichtbeauftragung weiterer
Leistungen bei einer vereinbarten Stufenbeauftragung die Planung und/oder das Bauwerk ohne Mitwirkung
des AN vollenden.

12.4.1.2 Verwendung fiir weitere Projekte

Die Verwendung fiir weitere Projekte des Bauvorhabens oder sonstige Bauvorhaben ist mit Zustimmung
des AN im Einzelfall moglich. Diese Zustimmung ist nur erforderlich, soweit die Planung des AN
urheberrechtlichen Schutz geniefit. Die Regelungen des Gesetzes liber Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (UrhG) gelten in ihrem Anwendungsbereich vorrangig, soweit sie nicht dispositiv sind.

Der AN darf in angemessenem Umfang und mit Zustimmung des AG das Objekt als Referenz benennen,
auf seine erbrachten und vertraglich vereinbarten Leistungen hinweisen und hierzu veréffentlichen. Der AG
darf seine Zustimmung verweigern, sofern wichtige Griinde, insbesondere der Geheimnisschutz oder
Verschwiegenheitspflichten, entgegenstehen.

12.4.1.3 Urheberrechte Dritter

Der AN steht dafiir ein, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist und auf Dauer bleibt. Er stellt
den AG von moglichen Anspriichen wegen Verletzung von Urheberrechten und Leistungsschutzrechten
frei.

12.4.1.4 Geltung bei vorzeitiger Beendigung

Die vorstehenden Regelungen nach Ziff. 12.4.1.1-12.4.1.3 gelten auch, wenn das Vertragsverhéltnis
vorzeitig endet. Der AG darf auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung oder im Falle der
Nichtbeauftragung weiterer Leistungen bei einer vereinbarten Stufenbeauftragung die Planung und/oder das
Bauwerk ohne Mitwirkung des AN vollenden. Der AG bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur
Veroffentlichung des nach den Plianen des AN errichteten Bauwerks, der Unterlagen und eventueller
Modelle unter Namensangabe des AN.

12.4.2 Sonstiges
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Anderungen und Ergiinzungen dieses Vertrages einschlieBlich seiner Anlagen bediirfen der Schriftform.
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Dies gilt auch fiir eine Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses. Miindliche Nebenabreden haben die
Parteien nicht getroffen.

Soweit die Voraussetzungen geméal § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der
Gerichtsstand fiir Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des AG zustiandigen Stelle.
Streitigkeiten berechtigen den AN nicht, die Arbeiten einzustellen.

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen unwirksam sein oder werden sollten,
wird davon die Giiltigkeit der iibrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Die Parteien verpflichten sich, die
unwirksamen Vereinbarungen durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn der unwirksamen
Bestimmungen jeweils am néchsten kommen. Gleiches gilt bei Vertragsliicken.

Die Ubergabe der Projektbeteiligtenliste erfolgt bei Beauftragung.

Der Vertrag wird mit Zuschlagserteilung geschlossen. Eine gesonderte Unterzeichnung ist nicht
vorgesehen, sodass die nachfolgenden Unterschriftenfelder nicht zu nutzen sind.

Ort, Datum Ort, Datum
entfallt entfallt
fir den AG fir den AN
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