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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen® (TVB-Verkehrsanlagen)
umfassen Verkehrsanlagen gemal § 45 Nr.1 HOAI sowie darliber hinaus die in § 45 Nr. 1 ausge-
nommenen selbstandigen Rad-, Geh- und Wirtschaftswege.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Objektplanungen fir StralRenverkehrsanlagen sind nach den RE* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) herausgegebenen Regelungen (All-
gemeine Rundschreiben u. a.)**), insbesondere den ,Hinweise(n) zu § 16 FStrG**' und den (,Planfest-
stellungsricht-linien"*)), zu bearbeiten. Abweichungen bedirfen der vorherigen Anordnung oder Zu-
stimmung des Auftraggebers.

Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu gewahrleisten bzw. zu beurteilen:
— Planrechtfertigung,

— Verkehrsqualitat,

— Verkehrssicherheit,

— Umweltvertraglichkeit,

— Wirtschaftlichkeit und die Kosten.

3. Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung) erfolgen nach der ,Anweisung zur Kos-
tenermittlung und zur Veranschlagung von Strallenbaumalnahmen (AKVS)”.

*)

Siehe Anhang

*%) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der veréffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung StraRenbau

des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, verdffentlicht jahrlich auf
der Homepage des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitat/VerkehrstragerStralRe/Vergabehandbuicher
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B. Bedingungen zu den Leistungen
Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung/Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase
1 ,Grundlagenermittiung“ unter Angabe der Quellen in Gbersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu
Ubergeben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Am Ende der Leistungsphase 2 muissen die Unterlagen eine solche Qualitat (vgl. Abs. A 2) aufweisen,
dass auf ihrer Basis die bevorzugte Linie fir den Neubau bzw. die bevorzugte Variante fir den Aus-
bau festgelegt und Verbindlichkeit fur die prinzipielle technische Gestaltung erreicht werden kann.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Uberschlagige Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und
das Festlegen der erforderlichen SchallschutzmafRnahmen ist mit Hilfe der Nomogramme und Tabel-
len der ,,Verkehrslérmschutzverordnung”*) in ihren Anlagen und- zur Berlcksichtigung der Abschir-
mung - der entsprechenden Diagramme im Anhang der RLS* durchzufiihren.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Allgemeines

Am Ende der Planungsstufe Entwurfsplanung hat der AN dem AG Entwurfsunterlagen (Vorentwurf) in
einer solchen Qualitat (vgl. Abs. A 2) vorzulegen, dass der AG die grundséatzliche technische Mach-
barkeit und rechtliche Durchfiihrbarkeit beurteilen sowie sein grundsatzliches Einverstandnis zur Fi-
nanzierung des Bauvorhabens auf der Grundlage der vorgelegten Entwurfsunterlagen geben kann.

Anforderungen an Querprofile

Im Einzelnen sind darzustellen

— die Abmessungen und Neigungen des geplanten Stralenkdrpers bis zur neuen Eigentumsgrenze
bzw., soweit erforderlich, einschliel3lich parallel verlaufender anderer Verkehrswege oder Wasser-
laufe,

— Ober- und Unterkante der Befestigung der Fahr-, Mehrzweck- und Standstreifen,
— Planum, Seitenstreifen, Seitenwege,

— Boéschungen und Entwasserungsanlagen,

— Oberbodenabtragsgrenze und Oberbodenabtragsdicke,

— alle Gegebenheiten aulierhalb des StralRenkérpers, die fir die Planung und Ausfihrung von Be-
deutung sind (wie z. B. Radwege, Feldwege, Vorfluter, Langs- und Querleitungen, schiitzenswerte
Bereiche usw.).

Uberschneidungen und Liicken bei der Aufstellung der Querprofile sind zu vermeiden. Die Planung ist
grundsatzlich unter Verwendung korrespondierender Querprofile zu erstellen.

*)

Siehe Anhang
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StraBenentwéasserung

Die Stralenentwasserung (z. B. StralRenablaufe und zugehdrige Anschlussleitungen Mulden, Durch-
lasse, Langsleitungen, Versickerungsanlagen) ist nach RAS-Ew* zu planen und zeichnerisch darzu-
stellen.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Planungsprozess einzubeziehen und die er-
forderlichen Sicherungs- bzw. Umlegungsmalnahmen unter Berlicksichtigung der Wirtschaftlichkeit in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Leitungstragern festzulegen.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und das Festlegen
der erforderlichen SchallschutzmalRnahmen ist mit Hilfe der Diagramme und Tabellen der ,Verkehrs-
Iérmschutzverordnung"*) in ihren Anlagen und - zur Berlcksichtigung der Abschirmung - der entspre-
chenden Diagramme im Anhang der RLS* durchzufiihren.

Ingenieurbauwerke

Bei der Uberschlagigen Ermittlung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken sind folgende Kriterien
zu bericksichtigen:

— Lichtraumprofile bei Briicken Uber Verkehrswegen,

— wasserwirtschaftliche Forderungen bei Briicken Gber Wasserlaufen,

— betriebliche Forderungen der spateren Unterhaltungspflichtigen,

— Okologische Erfordernisse,

— stadtebauliche bzw. landschaftsgestalterische Forderungen usw.,

— sonstige wesentliche Dimensionierungsparameter,
z. B. bei Larmschutzwanden und Regenruckhaltebecken usw.

Die Festlegung der Haupt- und der konstruktiven Abmessungen der Ingenieurbauwerke (z. B. Bauho-
he) und gegebenenfalls Systeme geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Mengenermittlung

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fur die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den
Vorgaben der AKVS* zu gliedern.

Bei der Mengenermittlung anhand von Querprofilen ist mindestens anzugeben:

— Bodenabtrag (ggf. unterteilt nach Bodenklassen),

— Bodenauftrag,

— Oberbodenabtrag,

— Oberbodenauftrag,

— Frostschutzmaterial,

— Falimaterial.

Eine andere Art der Mengenermittlung (z. B. nach DGM) sowie die Form der Ermittlung der Gbrigen
Mengen (z. B. Fahrbahn- und Bdschungsflachen, Leitungslangen, Stiickzahlen, Gewichte) sind mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

%) Siehe Anhang
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Achshauptpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss mindestens enthalten fir den Achshauptpunkt
— Station,
— Lagekoordinaten im Landessystem,
fur das in Stationierungsrichtung folgende Element
— Art, Vorzeichen und GroRe,
— Tangentenrichtung und Drehwinkel des Elementes,
— Koordinaten des Tangentenschnittpunktes,

— die Mittelpunktskoordinaten der Kreise.

Kleinpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss fiir den Kleinpunkt mindestens enthalten
— Station,

— Lagekoordinaten im Landessystem.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Am Ende der Planungsstufe Genehmigungsplanung muss die Planfeststellungsbehdrde einen Be-
schluss zur Erteilung des Baurechtes auf Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kénnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den Planfeststellungsrichtlinien*) und in enger Abstimmung
mit dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemein-
verstandliche Darstellung des Vorhabens geachtet werden

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

Allgemeines

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Fest-
legungen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung bericksichtigt werden und eine
einwandfreie Baudurchfiihrung mdglich ist. Art und Umfang der Ausfuhrungsunterlagen sowie die
Festlegung von erganzenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Deckenbuch

Das Deckenbuch muss mindestens Angaben enthalten Uber die Hohen
— der Fahrbahnmitte (Gradiente),

— der AuRenrander der aulieren Fahrstreifen oder der Randstreifen,

— des AuBenrandes der Seiten- oder Mehrzweckstreifen,

und, soweit vorhanden,

— der Oberkante Hochbord(e),

— der Rander der Rad- und/oder Gehwege.

Gegebenenfalls getroffene Annahmen sind zu erlautern.

*)

Siehe Anhang
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Planumsbuch

Das Planumsbuch muss mindestens die Profilkoordinaten enthalten
— des Umrisses des Erdkorpers (ohne Gelandelinie),
— des Umrisses der Frostschutzschicht,

— der Fahrbahndecke an den Randern und an Stellen mit Dicken- und/oder Querneigungswechseln.

Querprofile

Alle Querprofile missen den unter ,Leistungsphase 3, Anforderungen an Querprofile“ gestellten An-
forderungen entsprechen.

Unterlagen fiir die Absteckung

Die Unterlagen fur die vermessungstechnische Berechnung der Absteckung bestehen mindestens aus
— dem Berechnungsprotokoll der Haupt- und Kleinpunkte,

— einem geometrischen Detailplan fir die Knotenpunkte.

Der geometrische Detailplan muss mindestens enthalten

— Bezeichnung der Achsen,

— Achshauptpunkte mit Station,

— Elemente,

— fur die untergeordnete Achse Station und Abstand zur Ubergeordneten Achse.

Markierungs- und Beschilderungsplane

Markierungs- und Beschilderungspléane sind gemaf RMS* bzw. RWBA* aufzustellen. Soweit Markie-
rungs- und Beschilderungsplane fir die Bauzeit bendtigt werden, sind die Regelungen zur Sicherung
von Arbeitsstellen an Autobahnen bzw. an Bundes- und Landesstralten gemal RSA* zu beachten.

Plane fiir Schutz- und Leiteinrichtungen

Die Planung der Schutzeinrichtungen ist gemafl RPS und den Einsatzempfehlungen fur Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme aufzustellen. Die Planung fir Schutzeinrichtungen besteht mindestens aus Lage-
planen, Detailquerschnitten an speziellen Einbausituationen (wie z. B. in Dammlagen bei schmalem
Bankett, vor Larmschutzwanden, Verkehrszeichenbriicken, Tunnelportalen) und einer tabellarischen
Erlduterung fir die Auswahl der erforderlichen Schutzeinrichtungen.

Die Lageplane miussen mindestens enthalten
— Angaben zur Aufhaltestufe,

— zum Wirkungsbereich,

— zur Anprallheftigkeitsstufe,

— zur erforderlichen Einbaulange,

— zur Einbausituation (z. B. Bauwerk) und

— ggf. zum Material (Stahl/Beton),

— der Schutzeinrichtungen.

%) Siehe Anhang
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Die Angaben sind richtungsgetrennt fiir die Fahrbahnrander und - soweit vorhanden - fur Seitentrenn-
und Mittelstreifen zu machen.

Sonstige Plane

Sonstige Plane sind Detailplane z. B. fir Entwasserung, Knotendetailplane, und Plane zur Verlegung
von Leitungen.

Diese Plane missen mindestens Angaben enthalten Uber

— den Bestand, der nach Durchfiihrung der Baumaflinahme verbleibt,

— das Projekt mit allen zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Lageangaben, wie z. B.
Trassierungselemente, Breiten, Langen usw.,

— alle zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Hoéhenangaben.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Aufstellung der Vergabeunterlagen

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifi-
scher Anforderungen einzuarbeiten. Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB* aufzustellen.

Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaf STLK* bzw. RLK-Land* ist so detailliert aufzu-
gliedern, dass sie fir die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Berlcksichtigung der
Regelungen flr die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB*)) zu erfolgen.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Das Einholen, Prifen und Werten von Angeboten erfolgt unter Mitwirkung des Auftragnehmers nach
HVA B-StB*. Die Angebotseroffnung wird vom Auftraggeber durchgefihrt.

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Allgemeines

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB*) sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschrei-
ben u. A
durchzuflhren.

In dem Wortlaut des HVA B-StB entsprechen
— ,Bauliberwachung” dem ,Auftragnehmer”,
— ,Baudienststelle” oder ,Bauamt” dem ,Auftraggeber” und

— LAuftragnehmer” dem ,Bauunternehmer”.

Personal des Auftragnehmers

Der gegentber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter miissen Uber eine abgeschlos-
sene Fachausbildung an einer TU oder FH und eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel 3
Jahre - verfligen.

%) Siehe Anhang
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Diese bendtigen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere iber den Schriftverkehr mit den Bauunter-
nehmen, dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Giteliberwa-
chungen und Kontrollpriifungen zu erfolgen.

Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei
der privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertragen wahr. Ihm obliegt die Durchsetzung der bauver-
traglich vereinbarten Leistungen. Die Entscheidung tiber Erganzungen und Anderungen der Bauver-
trage bleibt Aufgabe des Auftraggebers.

Leistungen des Auftraggebers
— Beschaffen der Rechtstitel fur die zur Bauausfiihrung benétigten Flachen.

— Bereitstellen eines Baustellenbiros einschlief3lich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Un-
terhaltung.

— Baufreigabe der Ausflihrungsunterlagen.
— Kontrollprifungen durch die Baustoffprifstelle des Auftraggebers gemaR Vereinbarung.

— AbschlieBende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom Auftragneh-
mer vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

— Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugserméachtigungen.

Personaleinsatz

In einem Personaleinsatzplan enthaltene Angaben zur Abwicklung der Bauuberwachung gelten nur
dann als verbindlich, wenn dies im Vertrag ausdrtcklich vereinbart ist.

Baustellenbiiro

Der Auftraggeber haftet ausschlieBlich fir Schaden an dem bereitgestellten Baustellenbiro ein-
schlieRlich der zur Verfigung gestellten Einrichtungsgegensténde. Er haftet nicht fir Geschaftsunter-
lagen und Gerate des Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschaftsunterlagen
und Gerate vor Untergang, Diebstahl und Schadigung zu schitzen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschrei-
ben u. A. durchzufiihren.

%) Siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Fassung Ge-
genstand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittiung und zur Veranschlagung von Stralenbaumafinahmen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 981

Hinweise zu § 16 FStrG
BMV ARS 17/2013 vom 2. April 2013
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Stral3en- und Briickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

PlafeR
Richtlinien fur die Planfeststellung nach dem Bundesfernstrallengesetz (Planfeststellungsrichtlinien)
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 982 (FGSV Reader Premium)

RAS-Ew
Richtlinien fur die Anlage von Stralten (RAS), Teil: Entwasserung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 598

RE

Richtlinien zum Planungsprozess und fir die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Stral3en-
bau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 2070

RLK-Land
Regionalleistungskataloge fir den Stralen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RLS
Richtlinien fur den Larmschutz an StralRen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 334

RMS
Richtlinien fur die Markierung von Stral3en
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 330

RPS
Richtlinien fur passiven Schutz an Stral’en durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 343

RSA
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

RWBA
Richtlinien fir die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 329/2

Sammlung REB
Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt
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STLK

Standardleistungskatalog fir den Stralen- und Briickenbau
(STLK-Buchausgabe und STLK-Datentrager)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fur das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im
StralRen- und Briickenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
Bezugsquelle: Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146)
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VkBI-Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BASt:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstrale 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49 (0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
InvalidenstralRe 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30/ 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Kdln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
BoyenstralRe 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 /48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 / 53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de

Rubrik: Verkehr und Mobilitat/Verkehrstrager StralRe/Vergabehandbicher

www.bast.de

Rubrik: Verkehrstechnik/Publikationen/Regelwerke zum Download/REB-

Verfahrensbeschreibungen
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