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04916 Herzberg \gzr?g%ez-éPrOJekt-Nr.:

(Vergabestelle)

Besondere Vertragsbedingungen

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B 2016)

BaumaRnahme: Ersatzeubau 2 x Durchl ass zw schen Buckau und Herzberg

in: K 6245 Abs. 010 bei Str.km 1,697 und 2,180

Leistung: St ralRenbauar bei t en

1. Allgemein
1.1 Objekt-/Bautiberwachung (8 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)

Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
IXI Dieser hat einen Architekten/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.

Anordnungen Dritter duirfen nicht befolgt werden.

1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung

1.2.1 Eine Vorankiindigung ist nach § 2 BaustellV
|:| nicht erforderlich. |X| erforderlich. Sie |:| ist erfolgt.

1.2.2 Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV D muss noch erfolgen.

\:| nicht erforderlich. |X| erforderlich. Der Auftraggeber
|:| Ubernimmt die Aufgabe selbst.
I:l tibertragt die Aufgabe einem Dritten  (Architekten/ingenieur oder Gleichgestellten).
|X| Ubertragt die Aufgabe genmdfR Lei stungsverzeichnis

1.2.3 Ein SiGe-Plan ist nach § 2 (3) BaustellV
\:| nicht erforderlich. |X| erforderlich;
|:| Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.
|:| Er ist den Vergabeunterlagen beigefugt.
|Z| i st gemaR Lei stungsverzeichnis zu erarbeiten
1.3 Bautagesbherichte (8§ 4 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstaglich zu fihren und dem
Auftraggeber oder dem mit der Bauiilberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spatestens wochentlich zu Gibergeben.

[

2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung lberlassen (8 4 Abs. 4 VOB/B)

2.1 Lager- und Arbeitsplatze:

Etwa dartber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:
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KEV 116.1

(B) BVB
Vergabe-/Projekt Nr.:
03/ 2026
2.3 Wasseranschluss o
IXI ist nicht vorhanden. |:| ist vorhanden. D]

Verbrauchskosten

|:| nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zustandiges Versorgungsunternehmen

|:| werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten fiir Messer oder Zahler

|:| entsprechend dem tatséchlichen Betrag

l
l

abgesetzt.

|:| tragt der Auftraggeber.

2.4  Stromanschluss [
|X| ist nicht vorhanden. |:| ist vorhanden. D)
Verbrauchskosten

I:l nach 8§ 4 Abs. 4 VOB/B, zusténdiges Versorgungsunternehmen

|:| werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten flir Messer oder Zahler

|:| entsprechend dem tatséchlichen Betrag

[
[

abgesetzt.

D tragt der Auftraggeber.

2.5 Sonstige Anschlisse fir
1) a
2) a

I:l sind vorhanden.

3.  Ausfiuhrungs- /Vertragsfristen (8 5VOB/B)

3.1 Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung

3.1.1 Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

am 15.06. 2026 (Datum).
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B).
Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen.
Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Abs. 2 S. 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

0O O00X

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfihrungsbeginn.

1) Durchmesser, Leistung, Zustand

2) z.B. Fernheizung, Telefon .
Seite 2 von 4



@l BOORBERG Urheberrechtlich geschiitzt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober 2024 -
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(B) BVB
Vergabe-/Projekt Nr.:
03/ 2026
3.1.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)
X am 17.10.2026 (Datum).
|:| innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbeginn (3.1.1).
|:| in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

3.2

4.2

4.3

D in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
XI vorstehende Frist (3.1.1) fur den Ausfuhrungsbeginn
XI vorstehende Frist (3.1.2) fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
|X| folgende Einzelfristen
D aus dem beigefuigten Bauzeitenplan werden ausdricklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

|X| werden als Vertragsfristen vereinbart:
15.08. 2026 Fertigstellung 1. Durchlass; 17.08.2026 Baubegi nn 2. Durchl ass

Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

Vertragsstrafe wegen Verzugs
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

I:l Euro

IZl 0, 2 v. H. der Abrechnungssumme (neﬁo).
Li}
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. |:| v. H. *) der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

4.3 bleibt unberiihrt.

Vertragsstrafe wegen VerstoRen gegen das LTMG **) u

|:| Fir jeden schuldhaften Versto3 des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Héhe 1 v. H. der Abrechnungssumme
(netto) betragt.

Dies gilt auch fir den Fall, dass der Verstol3 durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder
Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoll bei Beauftragung des
Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismaRig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim
Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.

]
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. |:| v. H. *) der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
4.3 bleibt unberahrt.

Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertrags-
strafen auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche (8§ 13 VOB/B)
Vereinbart werden:

IZl Die Regelfrist nach § 13 VOB/B

I:l Fur den Gesamtauftrag Monate

I:l Far Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

D Fir Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

I:l Fir den Gesamtauftrag Jahre

|:| Fur Jahre
(Beschreibung der Bauleistung)

|:| Far Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

*)  Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufllen.
**) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreue-

und Mindestlohngesetz Baden-Wirttemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.
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6.2

8.2

KEV 116.1
(B) BVB

Vergabe-/Projekt Nr.:
03/ 2026

Abrechnungen (8§ 14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
1 -fach und zugleich

bei m beauftragten |Ingenieurbiro
2 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortliche Aufmafe, Hand-

skizzen) sind
I:l einfach
IXI 2 fach

einzureichen.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1
VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem 8§ 16 Absatz 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit
IZl Sicherheit fur die Vertragserfillung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.1) ist in H6he von
5 v.H. der Auftragssumme (incl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten
X] Die fiir Méngelanspriiche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.2) betragt 3 v.H.
|X| der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme)
Rickgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche (8 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):
mt Ablauf der Verjahrungsfrist fiar Mingel anspriche gem N. 5 BVB

Fir Abschlagszahlungen i. S. 8§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und fur vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch
Birgschaft zu leisten.

Sicherheitsleistung durch Birgschaft.

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir der jeweils einschlagige Vordruck des Auftraggebers zu verwenden oder die
Birgschaftserklarung muss den Vordrucken des Auftraggebers entsprechen, und zwar fiir

- die Vertragserfullung der Vordruck - KEV 310 Sich 1 -
- die Méngelanspriiche der Vordruck - KEV 311 Sich 2 -

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gemaf
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B der Vordruck - KEV 312 Sich 3 -
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