

Firma

.....

.....

.....

Unser Zeichen:
10150-xxx/6110143xxx
Kontaktperson:
Vorname Name
Telefon: 0331 6206-xxx
E-Mail:
Vorname.Name@
ProPotsdam.de

Datum: xx.xx.2026

Bestell-Nr.: 6110143xxx Hauptauftrag vom xx.xx.2026Bauvorhaben: RoKa West WA 8
Art der Arbeit: Neubau
Gewerk: Raumabschluss: Holzbau- und Fensterbauarbeiten

Die Auftraggeberin hat einen Bauantrag für das Gesamtvorhaben gestellt. Zu diesem liegt die Baugenehmigung vor. Auf Grund von Planungsänderungen für das Haus D musste ein neuer Bauantrag nur für das Haus D gestellt werden. Für das Haus D liegt die Baugenehmigung nach dem überarbeiteten Planungsstand, welcher umgesetzt werden soll, noch nicht vor.

Die vertraglich geschuldeten Leistungen für das Haus D (Position 04.8/Titel Haus D des Leistungsverzeichnisses vom2025) unterliegen der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der Baugenehmigung gemäß der Ergänzung zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen der AG mit Stand 09/2022.

Wir erteilen Ihnen den Auftrag-Nr. 6110143xxx auf der Grundlage:

1. des Protokolls über das Aufklärungsgespräch vom xx.xx.2026,
2. Ihres Angebots vom xx.xx.2025,
3. der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der AG mit Stand 09/2022 (Vorsorglich stellen die Vertragsparteien (AN/AG) einvernehmlich klar, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Auftragnehmers kein Auftrags- bzw. Vertragsbestandteil werden) **nebst Ergänzung der aufschiebenden Bedingung,**
4. der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung,
5. der gemeinsam vereinbarten Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) in der bei Auftragserteilung gültigen Fassung,
6. des Bürgerlichen Gesetzbuches.
7. der Verhaltensrichtlinie für den Unternehmensverbund ProPotsdam, die unter <https://www.propotsdam.de/ueber-uns/leitbild-und-werte/compliance/> abgerufen werden kann.

ProPotsdam GmbH
Pappelallee 4
14469 PotsdamHomepage:
www.ProPotsdam.deSitz der Gesellschaft:
PotsdamAmtsgericht Potsdam
HRB 1294 PFinanzamt Potsdam
St.-Nr. 046/126/00045Vorsitzende des
Aufsichtsrates:
Brigitte MeierGeschäftsführung:
Jörn-Michael Westphal,
Bert NickeTelefonischer Kundenservice
0800 24 7 365 1
alle Anrufe kostenfreiAnfahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln:
Straßenbahn 92/96,
Am Schragen
Bus 692, Pappelallee

Auftragswert netto Haus A+B:	 €	zzgl. gesetzlich geltender Ust.
Auftragswert netto Haus C:	 €	zzgl. gesetzlich geltender Ust.



Auftragswert netto Haus D: (aufschiebend bedingt)	zzgl. gesetzlich geltender Ust.
..... €	

Vertragsfristen:

- Ausführungsbeginn: 17.08.2026
- W+M-Planung, incl. Prüfumläufe: 17.08.2026 - 01.01.2027
- Fertigstellung BT-C: bis 26.03.2027
- Fertigstellung BT-A und B: bis 16.07.2027
- Fertigstellung BT-D: bis 31.12.2027
- Fertigstellung: 31.12.2027

Bauleitung:

Sie werden gebeten, die beigefügte Auftragsbestätigung - versehen mit Ihren rechtsverbindlichen Unterschriften - unverzüglich zurückzusenden.

Rechnungen sind unter Angabe der Bestell-Nummer – **adressiert an die ProPotsdam GmbH, Pappelallee 4, 14469 Potsdam** – elektronisch an die E-Mail-Adresse rechnung@propotsdam.de sowie an die Bauleitung zu senden. Folgende Formate werden gesetzlich anerkannt: pdf, jpg, gif, bmp, xml. Eine Bearbeitung der Rechnungen ohne Angabe der Bestell-Nummer ist nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

ProPotsdam GmbH

ppa.

i. V.

Vorname Name
Funktion

Vorname Name
Funktion

