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Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
25EWB010
25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth

Bauvorhaben

Trinkwasserversorgungsleitung
Wasserwerk bis Kreisverkehr
in Baruth/Mark

Leistung (LV)

01
TW Wasserwerk bis KV Baruth

Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
07.04.2026 30.06.2026
Angebotsaufforderung
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Abgabetermin Abgabezeit
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Stadt Baruth/ Mark

Zuschlagsfrist

30.04.2026
MwsSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten ohne Anlage(n)
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Leistungsverzeichnis

09.03.2026 - Seite 1



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

Projekt (25EWB010)
25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth

Leistung (LV)
01 TW Wasserwerk bis KV Baruth

Bauvorhaben
Trinkwasserversorgungsleitung
Wasserwerk bis Kreisverkehr
in Baruth/Mark

Bauherr
Eigenbetrieb WABAU Telefon 033704/97261
Ernst-Thalmann-Platz 4 Fax

15837 Baruth/Mark

Planverfasser / Ausschreibung

AIP Plan GmbH Telefon 033704/67490
Fax
Bauleitung
AIP Plan GmbH Hr. Schiemenz Telefon 033704/67490
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e
zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e
Angebotssumme, Brutto: 0 .. smisieeeeeesesssssssssseeeeees
Angebotsabgabe Gepruft
P R ———
T PR
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (26.03.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie lhrem Angebot eine gliltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

Anbieter
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.1 Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

StLKNr. 19 101/107.11

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaflen Ausfliihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert verglitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs flir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 PSCH GP

01.01.2 Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.

StLKNr. 19 101/112.01

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 PSCH GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 4




AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.3 Bestandsvermessung

Durchfiihren der Bestandsvermessung fiir das von der
BaumalRnahme betroffene Baufeld auf der Grundlage

der Landesublichen Vorgaben. In der Bestandsvermessung
sind die HOhen- und Lagedaten der Einbauten, hier

TW Versorgungsleitung nebst Formteile und Einbauten,

zu erfassen.

1 PSCH GP

01.01.4 Bauzaun aufstellen und entfernen
Zaunhohe 2,0 m*Stahlgitter-FT

StLKNr. 19 101/207.33

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

200 m EP o GP s

01.01.5 Beweissicherung vor Bau

Durchfuihrung von Ma3hahmen zur
Beweissicherung im Baufeld
Protokollieren der Beweissicherungs-
ergebnisse

Erstellen einer Fotodokumentation

(mind. 20 Aufnahmen)

Ubergabe auf CD/Datentrager an den AG

1 PSCH GP

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

01.02 Bereich Verkehrssicherung

01.02.1 Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*Anordnung n. Unt.
gebiihrenfrei

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 5




AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.02 Bereich Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

StLKNr. 19 805/105.19.09.01.01

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
VorlUbergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert verguitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan'B 15"

Lange des Arbeitsbereiches 20,00 m'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

1 PSCH GP

01.02.2 Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

StLKNr. 19 805/110.10

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafRnahmen durchfuihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

40 d EP o GP

01.02.3 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal

StLKNr. 19 805/705.10

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
vorUbergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchflihrung zu er-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 6



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.02 Bereich Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

40 d EP o GP s

01.02.4 Schutz fiir Baumstamm herstellen
StU ii. 200-250 cm*Polst. Wahl AN
Brett 24 mm*Hohe mind. 2,50m
Schutz Verwert.AN

Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.

Stammumfang tber 50 bis 150 cm.

Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, liickenlos befestigen.
Mantelhdhe mindestens 2,50 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

Summe Bereich 01.02

01.03 Bereich Erdarbeiten

01.03.1 Qualifizierte Beprobung entsprechend LAGA PN 98 mit

Qualifizierte Beprobung entsprechend LAGA PN 98 mit
anschlieffender Laboruntersuchung mit Deklaration zur
Feststellung der Wiederverwendbarkeit der anstehenden Boden
gemalf’ EBV durchfliihren. Einzurechnen sind alle notwendigen
Leistungen inkl. der Prifgebihren / Laborkosten.

1 psch GP

01.03.2 Temp. Amphibienschutzzaun herst. Zauntrasse mahen
Zauntr.planieren Nadelholz, 1,00 m undurchs. Folie Hohe 0,60
m gesamte Bauzeit

StLKNr. 03.21 107/414.11.13.23

Temporaren Amphibienschutzzaun nach Unterlagen des AG
mit lickenlosem Fugen- und Bodenschluss sowie Uber-
steigschutz standfest herstellen, einschlieRlich Pfos-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 7



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.03 Bereich Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

ten und erforderlicher Querstreben. Zaun vorhalten, un-
terhalten und abbauen.

Zauntrasse ca. 1,00 m breit, bodennah mahen, Schnittgut
seitlich lagern.

Zauntrasse vor Einbau grob planieren, Zaun mind. 10 cm
tief in Erdreich einbinden und Laufflache planieren.
Pfosten = Nadelholz, 1,00 m lang, Zopfdurchmesser = 4
bis 6 cm.

Zaun = undurchsichtige, UV-stabile Folie.

Zaunhoéhe = 0,60 m hoch.

Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.

320 m EP GP

01.03.3 Leitungserkundung

Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch ge-
eignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplanen
und/oder Einweisung durch den Leitungstrager. Die Vor-
schriften der Leitungstrager sind zu beachten.

1 psch GP

01.03.4 Suchgraben herstellen ... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75m
mitMasch.unterst. Aufbruch gesond. o.Verb/o.Wasserh. Boden
einb.u.v. Abrechnung Abtrag

Suchgraben herstellen

einschliellich Handschachtung . Aushub zur
Wiederverwendung

seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Homogenbereiche gemal Bodengutachten
Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstitzung.
StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergutet.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

25m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 8




AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.03 Bereich Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.5 Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen

Oberboden ggf. einschliefilich Vegetationsdecke abtragen und
profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erforderlicher
Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des AN.
Beschreibung der Homogenbereiche gemal Bodengutachten
des AG. Dicke des Abtrages Utber 10 bis 30 cm. Andeckung auf
Bdschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen. Dicke der
Andeckung Uber 15 bis 25 cm. Abrechnung nach
Abtragsprofilen.

544 m2 EP o GP i

01.03.6 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, seitlich lagern,einbauen.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, seitlich lagern, nach
Leitungsbau wieder einbauen. Erschwernisse

durch Einbauten werden nicht gesondert vergutet.
Schichten aus Baustoffgemischen fiir Schottertrag-
schichten und fur Deckschichten ohne Bindemittel.
Dicke uber 20 bis 30 cm.

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus verfestigten Baustoffen geman
Bodengutachten

Baustoff innerhalb der Baustelle férdern, einbauen und
verdichten.

290 m2 EP o GP s

01.03.7 Leitungsgraben, Start-, Zielgruben herstellen.

Leitungsgraben, Start-, Zielgruben herstellen. Stral3enaufbruch
wird gesondert vergltet. Lage und Abstande nach Unterlagen
des AG.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr DN 250.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 9



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.03 Bereich Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Materialwerte nach EBV = gemal} Bodengutachten

Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

270 m3 EP GP

01.03.8 Leitungsgraben in Handschachtung Maschienen unterstiitzt herstellen.

Leitungsgraben in Handschachtung Maschienen unterstiitzt
herstellen.

StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 2,5 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr DN 225.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Materialwerte nach EBV = gemaf Bodengutachten

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Abrechnung mit senkrechten Wanden.

90 m3 EP o GP s

01.03.9 Wurzelsperre, liefern und im offenen Graben einbauen

Wourzelsperre, liefern und im offenen Graben einbauen
mit Bahnen aus PE-HD, Dicke 1 mm, Einbautiefe 1200 mm,
Stolke verkleben.

70 m EP o GP s

01.03.10 Bodenhindernis Mauerwerk abbrechen
Hindernis im Boden aus Mauerwerk abbrechen und verwerten

3m3 EP o GP

01.03.11 Bodenhindernis Beton abbrechen
Hindernis im Boden aus Beton abbrechen und verwerten

3m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 10




AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.03 Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.03
Erdarbeiten, Netto: ...

01.04 Bereich grabenloser Rohrvortrieb

Nachfolgende Positionen gelten fiir die grabenlose Rohrverlegung

Nachfolgende Positionen gelten fir die grabenlose
Rohrverlegung der Trinkwasserleitung.

Die Lange betragt ca. 585 m. Erdbauarbeiten sind in dem
entsprechend Titel enthalten.

01.04.1 Temp. Amphibienschutzzaun herst. Zauntrasse mahen
Zauntr.planieren Nadelholz, 1,00 m undurchs. Folie Héhe 0,60
m gesamte Bauzeit

StLKNr. 03.21 107/414.11.13.23

Temporaren Amphibienschutzzaun nach Unterlagen des AG
mit lickenlosem Fugen- und Bodenschluss sowie Uber-
steigschutz standfest herstellen, einschlieRlich Pfos-

ten und erforderlicher Querstreben. Zaun vorhalten, un-
terhalten und abbauen.

Zauntrasse ca. 1,00 m breit, bodennah mahen, Schnittgut
seitlich lagern.

Zauntrasse vor Einbau grob planieren, Zaun mind. 10 cm
tief in Erdreich einbinden und Laufflache planieren.
Pfosten = Nadelholz, 1,00 m lang, Zopfdurchmesser = 4
bis 6 cm.

Zaun = undurchsichtige, UV-stabile Folie.

Zaunhoéhe = 0,60 m hoch.

Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.

192 m EP o GP s

01.04.2 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS+DoB Dicke
1.20-30cm Fahrbahn ... Freitext ... Bstoff. Verw.AN.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, seitlich lagern, einbauen
Erschwernisse

durch Einbauten werden gesondert vergutet.

Schichten aus Baustoffgemischen fiir Schottertrag-

schichten und fir Deckschichten ohne Bindemittel.

Dicke Uber 20 bis 30 cm.

Flache = Fahrbahn.

Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 11




AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.04 Bereich grabenloser Rohrvortrieb
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.3 Zulage zur Vorposition fiir Einbauteile
Zulage zur Vorposition fiir das erschwerte Arbeiten durch
Einbauteile
Abrechnung je Stiick
3 St EP oo GP oo,
01.04.4 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m

mit Masch.unterst. Aufbruch gesond. o.Verb/o.Wasserh. Boden
einb.u.v. Abrechnung Abtrag

Suchgraben herstellen Tiefe >1,25 - 1,75m
einschliellich Handschachtung . Aushub zur
Wiederverwendung

seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Homogenbereiche .gemal Bodengutachten..
Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstitzung.
Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergutet.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20 m EP o GP s

01.04.5 Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen und

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen und
profilgerecht wieder andecken einschliellich erforderlicher
Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des AN.
Beschreibung der Homogenbereiche gemaf Bodengutachten
des AG. Dicke des Abtrages uber 10 bis 30 cm. Andeckung auf
Bdschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen. Dicke der
Andeckung Uber 15 bis 25 cm. Abrechnung nach
Abtragsprofilen.

108 m2 EP o GP

01.04.6 Anfahren, Vorhalten, Abtransport Bohranlage

Antransport, Vorhalten, Umsetzen, Abtransport,
Positionieren der Bohranlage, Herstellen der
Bohrsuspension, einschlieRlich Materialeinsatz, sowie
aller Haupt- und Nebenleistungen zur Durchfliihrung der
Vortriebsleistungen und Bauvorbereitung.

1 psch GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 12




AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.04 Bereich grabenloser Rohrvortrieb
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.7 Einmessen der Bohrachse

Einmessen der Bohrachse, Durchnivellieren und
Langenmessungen bezogen NHN, Koordinaten, Planen,
Grenz- oder Polygonsteinen, Festpunkten, Einrichten der
Bohrmaschine, Kalibrieren der Messgerate, Einrichten
der Messfelder, abgerechnet wird nach erfolgter
Pilotbohrung. Mengen siehe Rohrleitungen

1 psch GP

01.04.8 Pilotbohrung

Herstellen einer verlaufsgesteuerten Pilotbohrung in

Boden gemal Bodengutachten - unter genauer Einhaltung der
Zielgenauigkeit nach DVGW 321

(Zielradius = 10 % von der max. Tiefe), in

Teilabschnitten bis max. 100 m. Fehlbohrungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Spulsuspension sind Toninhibitoren beizusetzen.

645 m EP o GP i

01.04.9 Aufweiten des Bohrkanals fiir Rohr PEHD 225 x 20,5 mm

Aufweiten des Bohrkanals fir Medienrohrleitung
PEHD 225 x 20,5 mm aus PE100, SDR 11, PN 16
RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,

in mehreren Trassenteilabschnitten

Der Spulsuspension sind Toninhibitoren beizusetzen.

540 m EP o GP

***Bedarfspos.

01.04.10 Aufweiten des Bohrkanals fiir Rohr PEHD 125 x 11,4 mm

Aufweiten des Bohrkanals flr Medienrohrleitung
PEHD 125 x 11,4 mm aus PE100, SDR 11, PN 16
RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,

in mehreren Trassenteilabschnitten

Der Spulsuspension sind Toninhibitoren beizusetzen.

105 m EP e, - Nur EP -

01.04.11 Druckrohr PE 100 225 x 20,5 liefern, verschweiRen

Medienrohrleitung Trinkwasserleitung

aus punktlastbestandigem Vollwand-Druckrohr DIN 19 533,
Farbe blau, PE 100, SDR 11,

PN 16, RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,

Rohr PEHD 225 x 20,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 13



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01 TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.04 Bereich grabenloser Rohrvortrieb
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
liefern, auslegen und verschweif3en
Kennzeichnung und Farbe entsprechend Einsatzgebiet
Trinkwasser (blau), Farbschicht in Wandstarke integriert,
Schweillen mit Elektroschweildmuffen in den Rohrgraben
bei Verbindung zweier Enden.
Das Liefern der Elektroschweilmuffen wird nicht gesondert
vergutet. .
540 m EP GP oo,
01.04.12 Druckrohr aus PE 100 125 x 11,4 mm SDR 11, liefern, verschweiflen
Medienrohrleitung Trinkwasserleitung
aus punktlastbestandigem Vollwand-Druckrohr DIN 19 533,
Farbe blau, PE 100, SDR 11,
PN 16, RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,
Rohr PEHD 125 x 11,4 mm
liefern, auslegen und verschweilen
Kennzeichnung und Farbe entsprechend Einsatzgebiet
Trinkwasser (blau), Farbschicht in Wandstarke integriert,
Schweiflen mit Elektroschweifdmuffen in den Rohrgraben
bei Verbindung zweier Enden.
Das Liefern der Elektroschweimuffen wird nicht gesondert
vergutet. .
105 m EP GP oo,
01.04.13 Medienrohrleitung einziehen Rohr PEHD 225 x 20,5 mm
Medienrohrleitung
Trinkwasserleitung
aus punktlastbestandigem
Vollwand-Druckrohr DIN 19 533, Farbe blau, PE 100, SDR 11,
PN 16, RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,
Rohr PEHD 225 x 20,5 mm
in den vorbereiteten Bohrkanal einziehen, einschliel3lich
Dokumentation des Leitungsverlaufes der verlegten
Rohrleitungen, sowie Langsschnitt mit Hoch- und Tiefpunkten.
645 m EP o GP e,
01.04.14 Medienrohrleitung einziehen Rohr PEHD 125 x 11,4 mm
Medienrohrleitung Trinkwasserleitung
aus punktlastbestandigem
Vollwand-Druckrohr DIN 19 533, Farbe blau, PE 100, SDR 11,
PN 16, RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2026 - Seite 14



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

TW Wasserwerk bis KV Baruth
TW Wasserwerk bis KV Baruth
grabenloser Rohrvortrieb

01 LV
01 Titel
01.04 Bereich

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.04.15

01.04.16

01.04.17

Rohr PEHD 125 x 11,4 mm

in den vorbereiteten Bohrkanal bzw. in der vorhandenen
Bestandsleitung einziehen, einschliellich Dokumentation des
Leitungsverlaufes der verlegten Rohrleitungen, sowie
Langsschnitt mit Hoch- und Tiefpunkten.

105 m EP........

Entsorgung Bentonitspilsuspension,

Entsorgung Bentonitsplilsuspension, Wasser-Ton-Gemisch
aus den Baugruben einschlie3lich aller Nebenarbeiten
und Entsorgungsnachweis.

1 psch

Eingezogene Rohrleitungen sdaubern

Eingezogene Rohrleitungen bis 225 x 20,5 mm von
Spllsuspension aus Wasser-Ton-Gemisch saubern und fir
Muffenschweildung vorbereiten, einschlieBlich Rickschnitt der
Rohrleitungsstrange und aller Nebenarbeiten.

Rickgebautes Material verbleibt in Eigentum des AN.
Bereiche der Anbindungen und Verbindungen bei Kopfgruben
und Baugruben

1 psch

Druckrohrleitung 225 x 20,5 spiilen, desinfizieren

Druckrohrleitung fuer Trinkwasser

vor Inbetriebnahme bis zur Keimfreiheit spilen und bei
Bedarf desinfizieren DVGW W 291,

in technologisch erforderlichen Abschnitten,

einschl. bakterielle Beprobung

Rohr 225 x 20,5 mm, PE 100-RC.

Vorhalten, Einbau und Ausbau von Hilfsmaterialien

540 m EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2026 - Seite 15



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.04 Bereich grabenloser Rohrvortrieb
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.04.18 Druckrohrleitung 125 x 11,4 spiilen, desinfizieren

Druckrohrleitung fuer Trinkwasser

vor Inbetriebnahme bis zur Keimfreiheit spllen und bei
Bedarf desinfizieren DVGW W 291,

in technologisch erforderlichen Abschnitten,

einschl. bakterielle Beprobung

Rohr 125 x 11,4 mm, PE 100-RC.

Vorhalten, Einbau und Ausbau von Hilfsmaterialien

105 m EP GP

Summe Bereich 01.04
grabenloser Rohrvortrieb, Netto:  ...............................

01.05 Bereich Leitungsbau

01.05.1 Druckrohr PE 100 225 x 20,5 liefern, verschweifen im offenen Graben verlegen

Medienrohrleitung Trinkwasserleitung

aus punktlastbestandigem Vollwand-Druckrohr DIN 19 533,
Farbe blau, PE 100, SDR 11,

PN 16, RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,

Rohr PEHD 225 x 20,5 mm

liefern, auslegen und verschweif3en

im offenen Graben verlegen.

Kennzeichnung und Farbe entsprechend Einsatzgebiet
Trinkwasser (blau), Farbschicht in Wandstarke integriert,
Schweiflen mit Elektroschweifdmuffen in den Rohrgraben
bei Verbindung zweier Enden.

Das Liefern der Elektroschweimuffen wird nicht gesondert
vergutet. .

213 m EP o GP

01.05.2 Druckrohr aus PE 100 125 x 11,4 mm SDR 11, im offenen Graben verlegen

Medienrohrleitung Trinkwasserleitung

aus punktlastbestandigem Vollwand-Druckrohr DIN 19 533,
Farbe blau, PE 100, SDR 11,

PN 16, RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,

Rohr PEHD 125 x 11,4 mm

im offenen Graben verlegen.
Kennzeichnung und Farbe entsprechend Einsatzgebiet

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 16



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01
01
01.05

LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
Bereich Leitungsbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.05.3

01.05.4

01.05.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Trinkwasser (blau), Farbschicht in Wandstarke integriert,
Schweillen mit Elektroschweildmuffen in den Rohrgraben
bei Verbindung zweier Enden.

Das Liefern der Elektroschweilmuffen wird nicht gesondert
vergutet. .

15m EP

Druckrohr PE 100, 63 x 5,8 liefern, verschweien im offenen Gragen verlegen

Medienrohrleitung Trinkwasserleitung

aus punktlastbestandigem Vollwand-Druckrohr DIN 19 533,
Farbe blau, PE 100, SDR 11,

PN 16, RC-Qualitat nach PAS 1075 Typ 2,

Rohr PEHD 63 x 5,8 mm

liefern, auslegen und verschweifien

im offenen Graben verlegen.

Kennzeichnung und Farbe entsprechend Einsatzgebiet
Trinkwasser (blau), Farbschicht in Wandstarke integriert,
Schweiflen mit Elektroschweifdmuffen in den Rohrgraben
bei Verbindung zweier Enden.

Das Liefern der Elektroschweimuffen wird nicht gesondert
vergutet. .

30m EP

Form- und Verbindungsstueck Muffe DA 225

Form- und Verbindungsstueck liefern und montieren
zu Druckrohrleitungen aus PE 100, DIN 8075 Teil 1
fuer Trinkwasserleitung aus PE 100, SDR 11,

zum Heizelementmuffenschweillen

Rohr 225 x 20,5 mm

10 St EP

Bogen 30° PE100 SDR11 DA225 langschenklig

Bogen 30° PE100 SDR11 d225 langschenklig
Merkmale:

Geeignet fur Gas 10 bar und Wasser 16 bar
Geeignet fur das Stumpf- und Heizwendelschweissen
Aus nahtlosem Rohr gefertigt

Nahtlosen Bogen duirfen nicht gekiirzt werden
Material: Polyethylen (PE) schlagfest, UV-besténdig
Verpackung: Einzelverpackung im Folienbeutel

Zertifikate/Zulassungen: EN12201-3, EN1555-3

Male:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2026 - Seite 17



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
z-315mm
L- 150 mm
R-48 mm
Dimension: d225
oder gleichwertig
2 St EP GP oo,
01.05.6 Bogen 90° PE100 SDR11 DA225, langschenklig
Bogen 90° PE100 SDR11 d225, langschenklig
Merkmale:
Geeignet fur Gas 10 bar und Wasser 16 bar
Geeignet fur das Stumpf- und Heizwendelschweissen
Material: Polyethylen (PE) schlagfest, UV-besténdig
Verpackung: Einzelverpackung im Folienbeutel
Zertifikate/Zulassungen: EN12201-3, EN1555-3
Male:
z-350 mm
L-120 mm
R - 225 mm
Dimension: d225
2 St EP GP
01.05.7 Form- und Verbindungsstueck Bogen DA125
Form- und Verbindungsstueck liefern und montieren
zu Druckrohrleitungen aus PE 100, DIN 8075 Teil 1
fur Trinkwasser,
Bogen aus PE 100, SDR 11,
einschl. E-Schweilimuffen aus PE 100,
zum Heizelementmuffenschweillen
- 11, 22, 30 und 45° -
PEHD 125 x 11,4
5 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2026 - Seite 18



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.8 Form- und Verbindungsstueck Muffe DA 125

Form- und Verbindungsstueck liefern und montieren
zu Druckrohrleitungen aus PE 100, DIN 8075 Teil 1
fuer Trinkwasserleitung aus PE 100, SDR 11,

zum Heizelementmuffenschweillen

Rohr 125 x 11,4 mm

3 st

01.05.9 Form- und Verbindungsstueck Bogen DA 63

Form- und Verbindungsstueck liefern und montieren
zu Druckrohrleitungen aus PE 100, DIN 8075 Teil 1
fuer Sprinklerleitung.

Bogen aus PE 100, SDR 11,

einschl. E-Schweilmuffen aus PE 100,

zum Heizelementmuffenschweifen

- 11, 22, 30 und 45° -

Rohr 63 x 5,8 mm

3 st

01.05.10 Form- und Verbindungsstueck Muffe DA 63

Form- und Verbindungsstueck liefern und montieren
zu Druckrohrleitungen aus PE 100, DIN 8075 Teil 1
fuer Trinkwasserleitung aus PE 100, SDR 11,

zum Heizelementmuffenschweiflen

Rohr 63 x 5,8 mm

8 St

01.05.11 T 90° reduziert PE100 SDR11 d225-75, langschenklig

Merkmale:

Geeignet fur Wasser 16 bar

Geeignet fur das Stumpf- und Heizwendelschweissen
Material: Polyethylen (PE) schlagfest, UV-bestandig
Verpackung: Einzelverpackung im Folienbeutel

Zertifikate/Zulassungen: DVGW zertifiziert

Male:
d1-75mm
z-560 mm
z1-219 mm
L-120 mm
L1-70 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

] (€] =
] (€] =
EP e, GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2026 - Seite 19



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fabrikat: +GF+
Dimension: d225-75
Artikel Nr.: 753201039

1 Stk EP GP

01.05.12 T 90° Wasser mit Stutzenfitting Abgang, d63mm,
PE100, SDR11, PN10/16, mit integrierter Rohrfixierung

Merkmale T-Stiick:

- PE 100, SDR 11 (ISO S5), 16 bar Wasser

- Geeignet fir Rohr SDR 9 bis 17,6

- 4 mm Steckkontakt

- Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweilbar

- Glatte Schweil’izone mit verdeckt liegender Heizwendel, die
Heizwendel sind geschutzt und die Schweiltzone kann einfach
gereinigt werden, fUr ein optimales Schweil3ergebnis

- Wegbegrenzte Schweildindikatoren zum visuellen Nachweis
des Schweil3drucks

- Dauerhaft gepragte Chargenkennzeichnung

- Schweil3zeit wird automatisch durch Barcode an die
Umgebungstemperatur angepasst

Beutel-Etikett:

Einzelverpackung im Folienbeutel mit detaillierten Informationen
auf dem Beutel-Etikett: Produktions-Losnummer, EAN-Code,
Traceability-Code, Schweif3-Code, Unitary Qr-Code, Tabelle fur
manuelle Schweildaten, Normen und Zulassungen,
Artikelbeschreibungen

Fitting-Etikett:

Informationen auf dem Fitting-Etikett: Strichcode Schweiltung
(zur vollautomatischen SchweilRung mit
Temperaturkompensation), Strichcode Traceability (zur
Bauteilrickverfolgung), Schweif3zeit, Spannung, Abklhlzeit,
Dimension, SDR-Klasse

Zertifizierungen:

- Abnahmeprufzeugnis nach EN 10204 - 3.1 mit Seriennummer
online abrufbar

- DVGW-Zertifizierung

Male

d - Innendurchmesser
d1 - Aulendurchmesser
L - Lange

d-63 mm

d1-81 mm
L-151 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 20



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
L1-46 mm
z-28mm
z1-150 mm
H-102 mm

Fabrikat: +GF+
Artikel Nr.: 753211611

1 Stk EP o GP

01.05.13 Reduktion PE100 SDR11 d75-d63, langschenklig

Merkmale

Geeignet fur Wasser 16 bar

Geeignet fur das Stumpf- und Heizwendelschweissen
Material: Polyethylen (PE) schlagfest, UV-besténdig
Verpackung: Einzelverpackung im Folienbeutel

Zertifikate/Zulassungen: DVGW zertifiziert

Male:
d1-63 mm
z-170 mm
L-72mm
L1-65mm

Fabrikat: +GF+
Dimension: d75-d63
Artikel Nr.: 753901065

1 Stk EP o GP s

01.05.14 VorschweiRbund PE-100, 225 x20,5mm, GuR DN 250

Zulage fir Form- und Verbindungsstiick
zu vorbeschriebener Rohrleitung,
Vorschweil3bund mit Flansch passend zu
den vorbeschriebenen Druckrohren,
Rohr PE 100: 225 x 20,5 mm,

Flansch fir DN 200 GGG PN 16

liefern, abladen und betriebsfertig verlegen,
Verbindung durch ElektroschweilRmuffe.
Verbindung wird abweichend von

DIN 18307 nicht gesondert vergltet.
Schweillmuffe ist in den EP dieser
Position mit einzurechnen.

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 21



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.15 VorschweiRbund PE-100, 125 x 11,4 mm, GuR DN 100

Zulage fir Form- und Verbindungsstuiick
zu vorbeschriebener Rohrleitung,
Vorschweilbund mit Flansch passend zu
den vorbeschriebenen Druckrohren,
Rohr PE 100: 125 x 11,4 mm,

Flansch fur DN 100 GGG PN 16

liefern, abladen und betriebsfertig verlegen,
Verbindung durch Elektroschweillmuffe.
Verbindung wird abweichend von

DIN 18307 nicht gesondert vergutet.
Schweilmuffe ist in den EP dieser
Position mit einzurechnen.

2 St EP GP

01.05.16 T-Stiick GJS DN 200/100

FFR-Stiick GJS DN 200 / DN 100, PN 10,

DIN EN 1092-2, DIN-EN 545

Innen und AuRen EPOXY-Beschichtung nach GSK-Richtlinien
fur "Schweren Korrosionsschutz"

liefern, fachgerecht einbauen

und abdichten einschl. aller erforderlichen Dichtungen (mit
KTW-Zulassung)

mit allen erforderlichen nicht rostenden

Schrauben und Muttern fur die Flansche

2 St EP o GP

01.05.17 T-Stiick GJS DN 200/80

FFR-Stick GJS DN 200 / DN 80, PN 10,

DIN EN 1092-2, DIN-EN 545

Innen und AuRen EPOXY-Beschichtung nach GSK-Richtlinien
fur "Schweren Korrosionsschutz"

liefern, fachgerecht einbauen

und abdichten einschl. aller erforderlichen Dichtungen (mit
KTW-Zulassung)

mit allen erforderlichen nicht rostenden

Schrauben und Muttern fur die Flansche

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 22




AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.18 Druckrohrleitung 225 x 20,5 spiilen, desinfizieren
Druckrohrleitung fuer Rohwasser
vor Inbetriebnahme bis zur Keimfreiheit spllen und bei
Bedarf desinfizieren DVGW W 291,
in technologisch erforderlichen Abschnitten,
einschl. bakterielle Beprobung
Rohr 225 x 20,5 mm, PE 100-RC.
Vorhalten, Einbau und Ausbau von Hilfsmaterialien
215m  EP . (€] =
01.05.19 Druckrohrleitung 63 x 5,8 spiilen, desinfizieren
Druckrohrleitung fuer Rohwasser
vor Inbetriebnahme bis zur Keimfreiheit spilen und bei
Bedarf desinfizieren DVGW W 291,
in technologisch erforderlichen Abschnitten,
einschl. bakterielle Beprobung
Rohr 63 x 5,8 mm, PE 100-RC.
Vorhalten, Einbau und Ausbau von Hilfsmaterialien
100m  EP ., GP oo,
01.05.20 Unterflurhydrant DIN EN 14339, PN 16, DN 80, fiir

Unterflurhydrant DIN EN 14339, PN 16, DN 80, fur
Druckrohrleitung fur Trinkwasser, erdverlegt, Rohrdeckung 1,25

m, Ausflihrung gemaf Zeichnung.

1St

01.05.21 Doppelflansch-FuBbogen, 90 Grad, N-Stiick,
Doppelflansch-FulRbogen, 90 Grad, N-Stiick,

fur Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Trinkwasser
DIN EN 545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 80,
werkseitige Epoxidharz-Umhillung DIN EN 14901-1,
werkseitige Epoxidharz-Auskleidung DIN EN 14901-1.

1St

01.05.22 Strassenkappe Wasserleitung Hydrant

Strassenkappe aus Guf3, einschl. Tragplatte DIN 19 720,

fur U-Hydrant liefern und einbauen.

1St

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

Be- und Entliiftungsgarnitur DN 50

geeignet fur den schachtlosen Erdeinbau

Standrohr aus Edelstahl (Mindestwerkstoffglte 1.4404)
mit integrierter selbsttatiger Zwischenabsperrung

Be- und Entliftungsventil unter Druck auswechselbar
alle nicht korrosionsfreien Materialien allseitig
epoxy-pulverbeschichtetgemaf DIN 30677-T2 unter

mit selbsttatiger Entleerung

geeignet fir die Verwendung einer Spul- und
Entnahmegarnitur(Kat.: 9824)

mit Flanschanschluss nach EN 1092

OVGW PW 100, EN 12351 und EN 805
Rohrdeckungen geman Unterlagen AG

mit Abdeckkappen zum Schutz vor Verschmutzung geman

01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth

01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth

01.05 Bereich Leitungsbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05.23 Be-, Entliiftung

Bericksichtigung der Gute- undPrifbestimmungen RAL-GZ 662

1St  EP . (] N
01.05.24 StraBenkappe fiir Be- und Entliiftung liefern, einbauen
StralRenkappe fir Be- und Entliftung liefern, einbauen
Sralenkappe fir die Be-, Entliftung aus Grauguss, bituminiert
inkl. Tragplatte aus Beton und Umrandungsplatte aus Beton
liefern fachgerecht einbauen
1St  EP . GP oo
01.05.25 FFR 100-50
FFR 100-50 PN 16,
DIN EN 1092-2, DIN-EN 545
Innen und AuRen EPOXY-Beschichtung nach GSK-Richtlinien
fur "Schweren Korrosionsschutz"
liefern, fachgerecht einbauen
und abdichten einschl. aller erforderlichen Dichtungen (mit
KTW-Zulassung)
mit allen erforderlichen nicht rostenden
Schrauben und Muttern fir die Flansche
1St  EP . GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.26 Vorhandene TW-Leitung 2x trennen

Vorhandene TW-Leitung DN 250 AZ 2 x sauber trennen,

ca. 2,0 m Altleitung entsprechend neuer Schieberkreuzlange
ausbauen.

Ausbaumaterial einer Verwertung zufihren.

4 St EP GP

Nachfolgende Positionen sind fiir die Hausanschlussleitungen
Nachfolgende Positionen sind fiir die Hausanschlussleitungen

01.05.27 Vorhandene TW-HausanschluBleitung PE Rohr DN 40 trennen

Vorhandene TW-Leitung 2 x sauber trennen,

ca. 2,0 m Altleitung entsprechend notwendiger Arbeitsraum
rickbauen

Ausbaumaterial einer Verwertung/ Entsorgung zufiihren.

2 St EP o GP s

01.05.28 Elektroschweisendkappe fiir PE Rohr 40 mm liefern, einbauen
Elektroschweisendkappe fiir PE Rohr 40 mm liefern, einbauen

2 St EP GP

01.05.29 Anbohrarmatur fiir Rohr 225 x 20,5 mm

Anbohrarmatur

Hauptrohr: PE 100: SDR 11, 225 x 20,5 mm
Abgang: 40 x 3,7 mm

mit Absperreinrichtung

nach Angaben der Bauleitung des AG
fachgerecht in Hauptrohr einbauen.

Incl. der Teleskop - Einbaugarnitur fir den Erdeinbau,
stufenlos verstellbar,

Verlegetiefe Rohrdeckung ca. 1,40 m,
einschl. Vierkantschoner und Schlissel,
liefern und fachgerecht einbauen
Fabrikat:.Hawle..

1 St EP GP oo,

01.05.30 Anbohrarmatur fiir Rohr 63 x 5,8 mm

Anbohrarmatur

Hauptrohr: PE 100: SDR 11, 63 x 5,8 mm

Abgang: 40 x 3,7 mm

mit Absperreinrichtung

nach Angaben der Bauleitung des AG

fachgerecht in Hauptrohr einbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Incl. der Teleskop - Einbaugarnitur fiir den Erdeinbau,
stufenlos verstellbar,

Verlegetiefe Rohrdeckung ca. 1,40 m,

einschl. Vierkantschoner und Schlissel,

liefern und fachgerecht einbauen

Fabrikat:.Hawle..

1St EP GP

01.05.31 Teleskop-Einbaugarnitur fir Schieber

Teleskopeinbaugarnitur flr Schieber

fur Erdeinbau, komplett montiert, fur stufenlos verstellbare
Rohrdeckungen 1,20 bis 1,80 m,Zweiteiliges Gestange aus
Vierkantstahl und Vierkantrohr, Betatigungsvierkant
kaltgeschmiedet, die gesamte Oberflache einschlielllich
Schnittkanten feuerverzinkt, stufenlos verstellbar durch
auszuggesichertes Spiralfedersystem, mit Niro-Spiralfeder und
zwei verschleiRarmen Polyamidhilsen zum Schutz der
Feuerverzinkung, mit Vierkantschoner aus Temperguss,
feuerverzinkt, Spezialstift aus Niro-Stahl, konisch und gerandelt,
zur bequemen Entnahme an der Verschlussscheibe befestigt.
PE-Hulsrohr mit Zentrierkappe, mit blauer, schmutzdichter und
wasserabweisender Elastomerdichtung mit
Markierungsfunktion, zusatzlich mit Vorbereitung zur Aufnahme
von Markierungssteckern, mit PE-Abstreifring am Hulsrohr,
PE-Glocke mit Spezial-Verschlussscheibe blau passend zur
Anbohrarmatur mit Bajonettsystem, zur Arretierung und gegen
Versanden des Glockenhohlraumes.

Mit fest angebrachtrem, reflektierendem, ausziehbarem und
flexiblem Markierungsfahnchen, mit Sandscheibe und
Niro-Kerbstift.

beschriebene Ausfuhrung EWE-Armaturen, Lieferung und
Einbau einer gleichwertigen Einbaugarnitur

2 St EP o GP s

01.05.32 Druckrohrleitung 40x 3,7 mm spiihlen, desinfizieren

Druckrohrleitung fuer Trinkwasser

vor Inbetriebnahme bis zur Keimfreiheit spilen und bei
Bedarf desinfizieren DVGW W 291,

in technologisch erforderlichen Abschnitten,

einschl. bakterielle Beprobung

Rohr 125 x 11,4 mm, PE 100-RC.

Vorhalten, Einbau und Ausbau von Hilfsmaterialien

30 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01 TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.05 Bereich Leitungsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.05.33 Hinweisschild, Kunststoff fiir Hausanschlussschieber
Hinweisschild fiir Einbauteil
Hausanschlussschieber aus
Kunststoff, geprefdt, mit auswechselbaren Ziffern
und Leerfeldern.
Einschl. Beschriftung und Ziffern
Befestigung an: Rohrpfosten.
Incl. aller erforderlichen
Verbindungsmittel.
Ausfiihrung ist mit der Bauleitung des AG
vor Ort abzustimmen.
3 St EP .. GP e
01.05.34 Rohrpfosten
Rohrpfosten mit Erdanker und Kunststoffkappe,
Lange= 2,00 m, einschliellich Halteplatte fiir
Hinweisschilder, nichtrostende Schellen und
Befestigungsmaterial komplett einschl. der
erforderlichen Erdarbeiten
Ausfiihrung ist mit der Bauleitung des AG
vor Ort abzustimmen.
4 St EP ...l GP oo
01.05.35 Hinweisschild, Kunststoff fiir Hydrant
Hinweisschild fiir Einbauteil
Hydrant aus
Kunststoff, geprefit, mit auswechselbaren Ziffern
und Leerfeldern.
Einschl. Beschriftung und Ziffern
Befestigung an: Rohrpfosten.
Incl. aller erforderlichen
Verbindungsmittel.
Ausfiihrung ist mit der Bauleitung des AG
vor Ort abzustimmen.
2 St EP .. GP e
Summe Bereich 01.05
Leitungsbau, Netto: ...
01.06 Bereich StraBenbau, Oberflichen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth

01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth

01.06 Bereich StraBenbau, Oberflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.06.1 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ii. 10-20 cm
Verwertung AN

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen und einer Verwertung nach Wahl AN zufiihren

3m EP o GP s

01.06.2 Holzpoller aufnehmen seitlich lagern, einbauen

Holzpoller aufnehmen seitlich lagern, einbauen
Holzpoller d bis 20cm, Lange 1m aufnehmen, seitlich lagern,
nach Abschlul® der Tiefbauarbeiten wieder einbauen

10 St EP o GP s

01.06.3 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton Fund. ii. 10-20 cm
Verwertung AN

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Tief-, Rasenbord aus Beton, Breite

bis 10 cm, Héhe bis 30 cm.

Fundament aus Beton, Gber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen und einer Verwertung nach Wahl AN zufiihren

7m EP o GP

01.06.4 Bordstein aus Granit aufnehmen, seitlich lagern, einbauen. Tief-, Rundbord Granit Fund. ii.
10-20 cm

Bordstein aufnehmen, seitlich lagern einbauen.

Bordstein = Tief-, Rundbord aus Granit, Breite

bis 15 cm, Hohe bis 30 cm aufnehmen, seitlich lagern, nach
Abschluf} der Tiefbauarbeiten einbauen,

inkl. Lieferung Beton C20/25 firr Bettung und Riickenstiitze
vorhandene Fundamente aus Beton, Uber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen und einer Verwertung nach Wahl AN zuflihren

11 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01
01
01.06

LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
Bereich Straltenbau, Oberflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.06.5

01.06.6

01.06.7

01.06.8

Ubertrag: .

Entwiasserungsrinne 5 zeilig aus Granitkleinpflaster abbrechen, seitlich lagern,
herstellen

Entwéasserungsrinne 5 zeilig aus Granitkleinpflaster in Beton
abbrechen, Pflaster seitlich lagern, nach Abschluf} der
Tiefbauarbeiten wieder einbauen/ herstellen.

Vorhandene Bettung aus Beton bis 25cm stark abbrechen und
einer Verwertung zufuhren, fur den Einbau notwendigen Beton
C20/25 liefern, einbauen

10 m EP o GP

Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn mit SoB Dicke ii.
12-18 cm Dicke ii. 10-20 cm Tiefe ii. 30-45 cm ... Freitext ...
Aufbr. Verw. AN

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.

Einschlief3lich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 cm bis 18 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung Uber 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tGber 30 bis 50 cm.

Aufbruch verwertungsklasse A

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

88 m2 EP o GP

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen, im Baufeld lagern, einbauen.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen, im
Baufeld lagern, nach Abschlau3 der Tiefbauarbeiten wiedfer
einbauen.

Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfiillung aus ungebundenem Fugenmaterial.

Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial aufnehmen
seitlich lagern, einbauen. Fehlendes Bettungs-, Fugenmaterial
liefern einbauen.

Flache: Fahrbahn, Gehwege

47 m2 EP o GP

Granitkleinpflaster ca.9x11cm aufnehmen seitlich lagern,

Granitkleinpflaster ca.9x11cm aufnehmen seitlich lagern, nach
Leitungsverlegung wieder einbauen

Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein Granitkleinpflaster ca.9x11cm..

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01
01
01.06

Lv

TW Wasserwerk bis KV Baruth

Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth

Bereich Straltenbau, Oberflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.9

01.06.10

Mit Fugenfiillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial aufnehmen
seitlich lagern, einbauen. Fehlendes Bettungs-, Fugenmaterial
liefern einbauen.

Steine aufnehmen, seitlich lagern und nach abschluf? der
Tiefbauarbeiten wieder einbauen

30 m2 EP.............

Granitmosaikpflaster ca.6x6cm aufnehmen seitlich lagern, nach

Granitmosaikpflaster ca.6x6cm aufnehmen seitlich lagern, nach
Leitungsverlegung wieder einbauen

Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein Granitkleinpflaster ca.9x11cm..

Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Mit Fugenfiillung aus ungebundenem Fugenmaterial.

Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial aufnehmen
seitlich lagern, einbauen. Fehlendes Bettungs-, Fugenmaterial
liefern einbauen.

Steine aufnehmen, seitlich lagern und nach abschluf? der
Tiefbauarbeiten wieder einbauen

5 m2 EP ..o

Natursteinpflasterdecke aus Feldsteinen zur Wiederverwendung

Natursteinpflasterdecke aus Feldsteinen zur Wiederverwendung
aufnehmen, seitlich lagern, nach Abschluss der Tiefbauarbeiten
einbauen.

Aufnehmen der Tragschicht wird nicht gesondert vergutet.

Natursteinpflaster Aufnehmen, seitlich lagern, nach
Fertigstellung der Tiefbauarbeiten Flachen wieder Herstellen
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.

Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial aufnehmen
seitlich lagern, einbauen. Fehlendes Bettungs-, Fugenmaterial
liefern einbauen.

Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2026 - Seite 30



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.06 Bereich Straltenbau, Oberflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.06.11 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, seitlich lagern,einbauen.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, seitlich lagern, nach
Leitungsbau wieder einbauen. Erschwernisse

durch Einbauten werden nicht gesondert vergitet.
Schichten aus Baustoffgemischen fir Schottertrag-
schichten und fir Deckschichten ohne Bindemittel.
Dicke Uber 20 bis 30 cm.

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch aus verfestigten Baustoffen geman
Bodengutachten

Baustoff innerhalb der Baustelle férdern, einbauen und
verdichten.

Summe Bereich 01.06

01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen

Die angebotenen Stundenléhne beinhalten Lohn- und
Lohnnebenkosten einschlieRlich Uberstundenzuschlag ohne
Zuschlage fur Sonn- und Feiertage.

Stunden fur Schachtmeister werden nicht

gesondert vergutet, Stunden fir Vorarbeiter erst ab 5

zu beaufsichtigenden Personen.

Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der
verglteten Stunden.

Die angebotenen Betriebsstunden fir die Gerate
verstehen sich einschlieRlich Betriebsstoffe,

Vorhaltung, sémtliche Zuschlage und Bedienungspersonal.
Der An- und Abtransport wird nicht gesondert vergiitet.
Der Verrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

01.07.1 Stunden eines gehobenen Facharbeiters

Stundeniohnarbeit -\, 1y Nachweis eines gehobenen Facharbeiters
der Berufsgruppen: Maurer, Betonbauer,
Strallenbauer, Kanalbauer und Pflasterer,
auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG

10 h EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis

25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.07.2 Stunden eines Fachwerkers
Stundenlohnarbeit . .
zum Nachweis eines Fachwerkers
der Berufsgruppen: Maurer, Betonbauer,
Strallenbauer, Kanalbauer und Pflasterer,
auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG
10 h EP ...l GP oo
01.07.3 Abbauhammer
Stundenlohnarbeit B etriebsstunden eines Bohr- oder
Abbruchhammers ca. 20 kg,
auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG
5h EP .. GP e
01.07.4 Stunden eines Baggers
Stundenlohnarbelt B etriebsstunden eines Hydralikbaggers,
luftbereift, mit Hoch- und Tiefloffel-
ausristung, Loéffelinhalt 0,5 m3,
auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG
5h EP .. GP e
01.07.5 Stunden eines Frontladers
Stundenlohnarbeit B etriebsstunden eines Frontladers
luftbereift, mit ca. 75 kW,
auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG
5h EP .. GP e
01.07.6 Stunden eines Riittelverdichters
Stundenlohnarbell B otriehsstunden eines Riittelverdichters
bis ca. 500 kg,
auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG
5h EP ...l GP oo
01.07.7 Stunden eines LKW 8 t
Stundenlohnarbeit B etriebsstunden eines LKW- Kippers
mit ca. 8 t Nutzlast,
auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG
5h EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2026 - Seite 32



AIP Plan GmbH

Leistungsverzeichnis 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)
01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth
01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth
01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.07
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Titel 01

TW Wasserwerk bis KV Baruth, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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LV-Zusammenfassung 25EWB010_TW_ Wasserwerk_bis:_KV_Baruth (25EWB010)

01 LV TW Wasserwerk bis KV Baruth

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel TW Wasserwerk bis KV Baruth 4 s
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 4 .
01.02 Bereich Verkehrssicherung 5 ieteererereeeeeeeeeeee.
01.03 Bereich Erdarbeiten 7
01.04 Bereich grabenloser Rohrvortrieb T irirterrerr e
01.05 Bereich Leitungsbau -
01.06 Bereich StraBenbau, Oberflachen 28 ereeere e
01.07 Bereich Stundenlohnarbeiten 31

Summe LV 01 TW Wasserwerk bis KV Baruth

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift
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	1  Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ü. 10-20 cm  Verwertung AN
	2  Holzpoller aufnehmen seitlich lagern, einbauen
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