Vergabe von Planungsleistungen - Freianlagen
Gestaltung Freianlagen 
Schul- und Pausenhof an der Astrid-Lindgren-Grundschule 

Bauvorhaben:
Erneuerung des Schul- und Pausenhofes an der Astrid-Lindgren-Grundschule in
15890 Eisenhüttenstadt, Platz des Gedenkens 1

Leistungsbeschreibung

Ausgangslage:
Die Stadt Eisenhüttenstadt beabsichtigt, die Planungsleistungen
Leistungsphasen 1 bis 9 zur Erneuerung des Schul- und Pausenhofes an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Eisenhüttenstadt, Platz des Gedenkens 1, zu vergeben. 
[bookmark: _Hlk221019876]Grundlage ist die Richtlinie des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des Investitionsprogramms Startchancen vom 29. Juli 2025. Darin heißt es: „Die schulische Architektur ist klimagerecht ausgestaltet und durch eine hohe Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit sowie eine differenzierte Zonierung für gemeinsames und individuelles Lernen, für Sport und Spiel und nicht zuletzt für den individuellen Rückzug geprägt.“ und weiter: „Förderliche Lernumgebungen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie durch eine hohe Anregungsqualität unmittelbar und mittelbar zu einer Motivations- und Kompetenzsteigerung der Schülerinnen und Schüler beitragen.“

Die Schule mit ihren Außenanlagen ist ein Baudenkmal (ID 09115229).
Die zu beplanende Schulhoffläche mit Baumbestand beträgt ca. 5.600 m².

Die Schule hat sich bereits im Vorfeld in Abstimmung mit dem Fachbereich Familie und Schule zu ihren Vorstellungen zu möglichen Erneuerungen auf dem Schul- und Pausenhof geäußert.
Diese Vorstellungen werden zu Grunde gelegt. 

Planungsziel
[bookmark: _Hlk223341596]Planungsziel soll die Umgestaltung des Schulhofes mit Blick auf eine hohe Anregungsqualität zur kognitiven, sozialen, emotionalen und körperlichen Entfaltungsmöglichkeit sein. Dabei soll der Schulhof sowohl dem Bewegungsdrang von Kindern im Grundschulalter gerecht werden als auch optimale Bedingungen für den Sportunterricht vereinen.

Die Stadt Eisenhüttenstadt legt hierbei besonderen Wert auf die Durchführung einer Zielfindungsphase. Mit den Planungsleistungen ist eine Auswahl zu treffen und zu prüfen, welche der Ideen und Wünsche der Schule entsprechend des finanziellen Rahmens und den tatsächlichen Erfordernissen bzw. Bedürfnissen zur Planung und Umsetzung kommen können.

- Variantendarstellungen unter Beachtung der festgesetzten Fördermittel 
- Teilentsiegelung (optional Komplettentsiegelung) unter Beibehalt des vorhandenen 
   Baumbestandes
- Neukonzeptionierung der Pausen-, Spiel- und Ruhebereiche sowie dem Flächenanteil 
  für den Sportunterricht    
- Schaffung neuer Möglichkeiten zwischen körperlicher Aktivität und fantasievollem Spiel 
- Reaktivierung ehemaliger Schulgarten als grünes Klassenzimmer
- Kinderbeteiligung 

Ziel ist die Erarbeitung einer Genehmigungsplanung bis zur Leistungsphase 4 um die Beantragung von Fördermittel aus dem oben aufgeführten Investitionsprogramm zu ermöglichen (siehe Termine). Ein Stufenvertrag bis zur Leistungsphase 9 soll nahtlos die Fortschreibung der Planungsleistung bis zur baulichen Umsetzung ermöglichen. Die Beauftragung erfolgt im Falle des Zuschlages auf Ihr Angebot mit dem beigefügten Architektenvertrag Freianlagen wie folgt.

· 1. Stufe 	Leistungsphasen 1 bis 4 inklusive Zielfindungsphase
· 2. Stufe 	Leistungsphasen 5 bis 9 
[bookmark: _Hlk223341802]Zu erbringende Planungsleistungen:

· Objektplanung Freianlagen Leistungsphasen 1 bis 9 nach § 39 HOAI, wobei eine Zielfindungsphase vereinbart wird
· Nicht beauftragt werden in der Leistungsphase 7 die Teilleistungen 7.5.
· Die Zielfindungsphase umfasst die Leistungsphase 1 komplett, die Teilleistungen 2.1, 2.2 und 2.6 der Leistungsphase 2 und die Teilleistung 3.2 (Vorabstimmungen) der Leistungsphase 3
· Besondere bzw. weitere Leistungen: 
· Bestandsplan, planungsbegleitende Vermessung (Leistungsphasen 1 und 2)
· Beurteilen und Bewerten der vorhandenen Bausubstanz, Bauteile, Materialien, Einbauten oder der zu schützenden oder zu erhaltenden Gehölze oder Vegetationsbestände (hinsichtlich Denkmalschutz) (Leistungsphase 2)
· Baugrunduntersuchung
· Mitwirken bei Beteiligungsverfahren bzw. Workshops / Kinderfreundlichkeits-befragung  (Leistungsphase 3)
· Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation (Leistungsphase 8)
· Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen – nur bei Bedarf bzw. wenn erforderlich

 

[bookmark: _Hlk223342214]Termine:
Beginn der Planungsleistungen				sofort nach Auftragserteilung

Abschluss Zielfindungsphase 				30.Oktober 2026

Abschluss Leistungsphase 3 mit Vorlage 
der Kostenberechnung					31.Dezember 2026

Fertigstellung Planungsleistungen Stufe 1 (LP 1-4) 	31. März 2027 

Fertigstellung Bauleistung					Dezember 2028


Die Finanzierung der Leistungsphasen 1 bis 4 (im Architektenvertrag § 3.2.2 Stufen 1 und 2) erfolgt über die oben aufgeführte Förderrichtlinie. Sie ist die Grundlage für die Beauftragung, die Termine und die weiteren Planungsleistungen der Leistungsphasen 5 bis 9 (im Architektenvertrag § 3.2.2 Stufen 3 und 4). 

[bookmark: _Hlk223342266]

Anlagen:
-Luftbild mit Flächenangabe Planungsgebiet
-Preisblatt




[bookmark: _Hlk223342308]Preisblatt
Bieter: __________________________________
	__________________________________
	__________________________________
	__________________________________


Grundlagen Honorar 
· Leistungsbild Freianlagen gemäß HOAI § 39
· vorläufige Anrechenbare Kosten gemäß HOAI § 38	ca. 535.000,00 EUR netto
· Honorarzone gemäß HOAI § 40 Absatz 4			IV (vier) 
· Basishonorarsatz: 						119.028,71 EUR


Angebot

Stufe 1

Objektplanung Freianlagen					HOAI	Angebot		EUR

· Zielfindungsphase (siehe Architektenvertrag*)	  7 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung*)		  0 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 2 (Vorplanung*)			  7 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)		15 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)		  4 %	….. %	……….……….EUR
Summe 	33 %	….. %	……….……….EUR

· Umbau- und Modernisierungszuschlag			…... %	………………..EUR
· Nebenkosten 							…... %	………………..EUR

* Die Prozentsätze für die Zielfindungsphase sind entsprechend der vorgezogenen Leistungsteile in den Leistungsteilen der HOAI-Sätze abgezogen. Das Leistungsbild umfasst insgesamt 100 %

Besondere bzw. weitere Leistungen
Bestandvermessung 
(planungsbegleitende Vermessung) 				pauschal	……………. EUR

Baugrunduntersuchung					pauschal	……………. EUR

Beurteilen und Bewerten der vorhandenen Bausubstanz, 
Bauteile, Materialien, Einbauten oder der zu schützenden 
oder zu erhaltenden Gehölze oder Vegetationsbestände 
(hinsichtlich Denkmalschutz) (Besondere Leistung zu 
Leistungsphase 2)						pauschal	……………. EUR

Mitwirken bei Beteiligungsverfahren bzw. 
Workshops / Kinderfreundlichkeits-befragung 
(Besondere Leistung zu Leistungsphase 3)			pauschal	……………. EUR



Angebotssumme gesamt Stufe 1 netto				_____________ EUR



Stufe 2

Objektplanung Freianlagen					HOAI	Angebot		EUR

· Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)		25 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)	  7 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)	  3 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 8 (Objektüberwachung – Bau-
Überwachung und Dokumentation			30 %	….. %	……….……….EUR
· Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)		  2 %	….. %	……….……….EUR
Summe 	67 %	….. %	……….……….EUR

· Umbau- und Modernisierungszuschlag			…... %	………………..EUR
· Nebenkosten 							…... %	………………..EUR


Besondere bzw. weitere Leistungen
Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation 
(Besondere Leistung zu Leistungsphase 8)			pauschal	……………. EUR

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb 
der Verjährungsfristen – nur bei Bedarf bzw.
wenn erforderlich (Besondere Leistung 
zu Leistungsphase 9)						pauschal	……………. EUR

Angebotssumme gesamt Stufe 2 netto			_____________ EUR
· 

Gesamtnachlass						_________ %
Gesamtzuschlag						_________ %

Angebotssumme gesamt netto					_____________ EUR

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer					_____________ EUR

Angebotssumme brutto						_____________ EUR




Stundensätze netto
· Auftragnehmer				……………………. EUR/Stunde
· Projektbearbeiter (Ingenieur)			……………………. EUR/Stunde
· Projektbearbeiter (Techniker)		……………………. EUR/Stunde
· Technischer Zeichner			……………………. EUR/Stunde
· Vermesser mit Vermessungsgerät		……………………. EUR/Stunde
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