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Vergabeverfahren: Vergabenummer:
Objektplanung Verkehrsanlagen nach HOAI §§ 45-48 05/26(4)-01
Bauvorhaben: Aktenzeichen:
Querungshilfe L200 Ortslage Wullwinkel 66 11 01/01:2026
Rudnitzer Chaussee in 16359 Biesenthal

Leistungsbeschreibung

Die Stadt Biesenthal, vertreten durch das Amt Biesenthal-Barnim, vergibt die nachfolgend
beschriebenen Leistungen

Objektplanung Verkehrsanlagen
nach HOAI 88§ 45-48

Grundleistungen fir die Leistungsphasen 1 bis 9
Besondere Leistungen

Fur das Bauvorhaben
»Querungshilfe L200 Ortslage Wullwinkel, Rudnitzer Chaussee in 16359 Biesenthal”
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Anlagen zur Leistungsbeschreibung

Grundlagen

Idee

Die Stadt Biesenthal in Zusammenarbeite mit Landesbetrieb StraRenwesen beabsichtigen auf
Grundlage einer Vereinbarung — bei federfihrender Zustandigkeit der Stadt Biesenthal v.d.d. Amt
Biesenthal Barnim - die Herstellung einer Querungshilfe mit Ful3génger-Bedarfs-Lichtanlage. Die
BaumafRnahme schlieRt den Umbau und Neuordnung der Haltebuchten des OPNV, Anschliisse
der ordnungsgemafen Entwasserung und die Herstellung entsprechender Zuwegungen mit ein.
Ziel ist die Verkehrswege insbesondere des Schulverkehrs mit dem OPNV und Radverkehrs
sichere zu gestalten,

Das Grundstuck liegt in der Gemarkung Biesenthal Flur 013,Flurstiick 412 und Flur 8, Flurstuck
835.

2. Projektinformationen

21

Aufgabenstellung

In der Ortslage Wullwinkel sind angrenzend an den StraBenkdrper der L200 zwei Haltebuchten
des OPNV angegliedert. In diesem Bereich soll eine Querungshilfe mit FuBganger-Bedarfs-
Lichtanlage entstehen, um das Uberqueren der FuBganger und der nicht motorisierten
Verkehrsteilnehmer zu erleichtern und sicherer zu gestalten. Der Umfang der Baumaflihahme
beinhaltet das erfassen des Bestandes, das Planen der Querung inklusive der dafir
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2.3

erforderlichen Gehwege, das Verschieben der 0&stlichen Haltebucht, Die Beleuchtung
entsprechend des Ortshildes sowie die Entwasserung, bei vorzugweise offener Versickerung in
den Nebenflachen zu planen ist. Die Vorschriften und Richtlinien der BbgStrG, RAL, RIiLSA, EAQ,
RASt, RBL, BGG und Satzung der Stadt Biesenthal in aktueller Fassung zu sind einzuhalten.

Finanzielle Rahmenbedingungen

Es gibt eine vorvertragliche Kostenschatzung des Bauherrn. Diese dient zur Ermittlung der
derzeitigen anrechenbaren Kosten (siehe Formular A Preisblatt). Die anrechenbaren Kosten
betragen fir:

KG 500 336.000 € netto

Die Verwaltung priift gegenwartig, welche Forderprogramme fiir das Vorhaben in Frage kommen
und ob Mittel verfligbar sind.

Zeitliche Rahmenbedingungen

Die Objektplanung Verkehrsanlagen soll unmittelbar nach Beauftragung im Il Quartal 2026
beginnen. Die Planungsphase und Bauphase sollen ziigig im Ganzen umgesetzt werden.

Ein Rahmenterminplan fur die BaumalRnhahme ist mit allen Planungsbeteiligten zeitnah zu
erstellen.

Leistungsumfang

Der Leistungsumfang umfasst die Grundleistungen in den Leistungsphasen 1-9 nach HOAI.
Besondere Leistungen in den Leistungsphasen 3 sowie 7-9 nach HOAI.

Spezifische Leistungen sind derzeit nicht erkennbar und nicht vorgesehen.

Alle Details sind dem Preisblatt (Formular A) sowie dem Planungsvertrag 8 4 zu entnehmen.
Die Honorarberechnung erfolgt Giber das Preisblatt (Formular A).

Die Anpassung des Honorars ergibt sich aus dem Planungsvertrag.

Teilnahmepflicht an projektbezogenen Besprechungen.

Beauftragung und Vertrag

Die Beauftragung erfolgt stufenweise (siehe auch Vertrag § 3):

Stufe 1 Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 3 sowie falls erforderlich Besondere
Leistungen (siehe Formular A Preisblatt)

Stufe 2 Grundleistungen der Leistungsphasen 4 bis 9 sowie falls erforderlich Besondere
Leistungen (siehe Formular A Preisblatt)

Mit Vertragsschluss (Zuschlagserteilung) beauftragt die Stadt Biesenthal (ber das Amt
Biesenthal-Barnim die Stufe 1. Weitere Leistungen werden in jedem Fall gesondert abgerufen
(siehe Vertrag). Der Vertragsschluss ist fur das 11l Quartal 2026 avisiert.

Weitere Ausschreibungen von Fachplanungen sind nicht vorgesehen.

Anlagen

Folgende Planungsunterlagen sind im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung zu beachten:

Kartenauszug vom 06.05.2026



