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Vergabeverfahren 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

nach GWB und VOB/A- VS 

 

„Ausführungsleistungen erweiterter Rohbau“ 

für das Projekt  

„STH – Hallen und Flugbetriebsflächen“ 

Referenzen Erfahrungen (Unternehmen) 

(Stand 29.05.2026) 

Vergabeidentifikationsnummer:  CXSEYYDYTP35ZTVA 

Vergabenummer: IPA-VP6-20002742 

Auftraggeber:  Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch:  das Bundesministerium für Verteidigung, dieses vertreten durch 

das Land Brandenburg, dieses vertreten durch den Brandenbur-

gischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)  

Vergabestelle:  Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und 

 Bauen (BLB)  

Zentrale Vergabestelle 

An der Wache 2 

 15806 Zossen 

Deutschland 
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Hinweis: 

 

Bitte beachten Sie, dass die Vorlage der nachfolgenden Referenzen dazu dient, die unterneh-

mensbezogenen Erfahrungen im Hinblick auf 

 

➢ Erfahrung mit der frühzeitigen Einbindung der Ausführung in die Planung, 

➢ Erfahrung mit kooperativen Vertragsabwicklungsmodellen und  

➢ Erfahrung mit BIM 

 

nachzuweisen. Zum Nachweis solcher Erfahrungen kann der Bewerber / die Bewerbergemein-

schaft drei Referenzen vorlegen. Die Vorlage und der Nachweis erfolgt über die Ausfüllung 

der nachfolgenden Referenzblätter. 

 

Es kann sich – muss sich aber nicht – um die gleichen Referenzen handeln, die mit der Verga-

beunterlage Referenzen Teilnahmeantrag vorgelegt wurden. Es ist jedoch zugelassen, dass 

es sich um andere Referenzen handelt.  

 

Folgende Angaben sind in Bezug auf die Referenzprojekte gefordert und damit einzutragen: 

 

➢ Angabe der Projektbezeichnung; 

➢ Angabe des Unternehmens, das die Referenz erbracht hat (bei Bietergemeinschaften); 

➢ Angabe des Auftraggebers der Referenz; 

➢ Angabe eines Ansprechpartners beim Auftraggeber der Referenz (Name, Telefon, E-

Mail); 

➢ Angaben zum Projekt;  

• Gebäudeart/Gebäudenutzung; 

• erbrachte Leistungen; 
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• Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung (MM/JJJJ); 

• Ausführungszeitraum der beauftragten Leistungen (MM/JJJJ); 

• Herstellkosten Kostengruppe 300 in EUR netto nach DIN 276-1:(2018-12) und 

• Auftragswert 

➢ Angabe zu den Inhalten der das kooperative Vertragsabwicklungsmodell prägenden 

vertraglichen Regelungen, 

➢ Angabe zu Art und Umfang der frühzeitigen Einbindung der Ausführung in die Planung 

und 

➢ Angabe zu den angewendeten/ausgeführten BIM-Anwendungsfällen (sog. „AwF“). 

 

Zu den geforderten Angaben im Sinne eines Ankreuzens der entsprechenden Kästchens hat 

der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft eine detaillierte Erklärungen über Art und Inhalt der 

vertraglichen Regelung, die das jeweilige kooperative Element beinhalten sollen, Art und Um-

fang seiner Maßnahmen, Leistungen oder Beiträge im Rahmen der aktiven Mitwirkung im Rah-

men der Planung und Inhalt des jeweiligen BIM-Anwendungsfalles im Rahmen jeder Referenz 

zu tätigen, aus welchen hervorgeht, dass der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft das ent-

sprechend angekreuzte Kästchen berechtigt angekreuzt hat. 

 

Die Leistungen der Referenzen müssen nicht im Zeitraum vom 18.05.2021 bis zur Frist zur 

Abgabe der Teilnahmeanträge fertiggestellt sein. Es ist zulässig, auch laufende Projekte als 

Referenz einzureichen.  

 

Alle Referenzen sind unternehmensbezogen einzureichen. 

 

Sollte der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft für seine / ihre Ausführung weitere Vordrucke 

benötigen, ist das Formblatt entsprechend zu duplizieren. 
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Referenz 1 

  

Projektbezeichnung       

Angabe des Unternehmens, das die Refe-

renz erbracht hat (bei Bewerbergemein-

schaften) 

      

Auftraggeber:       

Angaben zum Auftraggeber: 

☐ privater Auftraggeber 

 

☐ öffentlicher Auftraggeber 

 
 

Ansprechpartner beim Auftraggeber: 

Name:       

Telefon:       

E-Mail:       

Angaben zum Projekt: 

Gebäudeart/Gebäudenutzung 

☐ Logistikgebäude 

☐ Produktionsgebäude der Industrie 

☐ Werkstatt der Industrie 

☐ Sonstige vergleichbare Nutzung: 

      

erbrachte Leistungen 
☐ Rohbauarbeiten 

☐ Fassadenarbeiten 
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☐ Innenausbauarbeiten (Trockenbau, Maler- 

und Tapezierarbeiten, Bodenbelagsarbeiten 

etc.) 

☐ Dacharbeiten (Dachein-/.abdeckung, 

Dachabdichtung, Dachdämmung etc.)  

☐ Sonstige Leistungen: 

      

Angaben zum kooperativen Vertragsab-

wicklungsmodell 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsam und transparente Festlegung der 

Herstellkosten durch die Vertragsparteien  

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsame und transparente Festlegung der 

vertraglichen Zwischen- und Fertigstellungs-

termine durch die Vertragsparteien 

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsame, transparente und kooperative 

Festlegung der Herstellqualitäten durch die 

Vertragsparteien 

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für einen 

gemeinsame, transparenten und kooperativen 

Umgang der Vertragsparteien mit Risiken, 

welche ein Kostensteigerungs- und Termin-

verlängerunspotenzial beinhalteten 
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☐ Vertrag enthielt Verpflichtung zu einer ge-

meinsame Zusammenarbeit der Bauasführen-

den mit den Planern in einem Projektraum vor 

Ort 

Angaben zur frühzeitigen Einbindung der 

Ausführung in die Planung 

☐ aktive vollumfängliche Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Leistungsphase (Lph) 5 

nach HOAI (oder vergleichbar) 

 

☐ aktive Mitwirkung ab der Lph 3 bis einschl. 

Lph 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), je-

doch nur in Einzelfragen 

 

☐ aktive Mitwirkung ab der Lph 2 bis einschl. 

Lph 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), je-

doch nur in Einzelfragen 

 

☐ aktiver vollumfänglicher Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Lph 3 bis einschl. Lph 5 

nach der HOAI (oder vergleichbar) 

 

☐ aktiver vollumfänglicher Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Lph 2 bis einschl. Lph 5 

nach der HOAI (oder vergleichbar) 

Angaben zu BIM-Anwendungsfällen ☐ AwF Nr. 080 Ableitung von Planunterlagen 



   
BLB - Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen 
STH – Hallen und Flugbetriebsflächen 
(Integrierte Projektabwicklung – IPA – mittels Mehrparteienvertrag – MPV) 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
Vergabelos: IPA Flugplatz Holzdorf – Ausführungsleistungen erweiterter Rohbau 
Referenzen Erfahrungen (Unternehmen) 

 
 

   

Referenzen Erfahrungen (Unternehmen)  Stand: 29.05.2026 

Seite 7 von 42 

☐ AwF Nr. 100 Mengen- und Kostenermittlung 

☐ AwF Nr. 110 Leistungsverzeichnis  

☐ AwF Nr. 120 Terminplanung 

☐ AwF Nr. 140 Baufortschrittskontrolle 

☐ AwF Nr. 150 Änderungs- und Nachtragsma-

nagement 

☐ AwF Nr. 170 Abnahme- und Mängelma-

nagement 

☐ AwF Nr. 190 Bauwerksdokumentation 

Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung des 

Gebäudes (MM/JJJJ) / bei laufenden Pro-

jekten Zeitpunkt der voraussichtlichen bau-

lichen Fertigstellung 

      

Ausführungszeitraum der beauftragten 

Leistungen (MM/JJJJ – MM/JJJJ) / bei lau-

fenden Projekten nur Beginn der beauf-

tragten Leistungen 

      

Herstellkosten der Kostengruppe 500 in 

EUR netto nach DIN 276-1:(2018-12) ge-

mäß Kostenberechnung 

EUR       

Auftragswert (netto) EUR       

Kurze Projektbeschreibung (Inhalt der Re-

ferenz, insbesondere erbrachte Leistungs-

bilder, etc.) 

      

 

 

 

 

     

Weitere aussagekräftige Unterlagen zum 

Referenzprojekt werden beigefügt 
☐ Ja ☐ Nein 
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Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit kooperativen Vertragsabwick-

lungsmodellen“ 
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Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit der frühzeitigen Einbindung der 

Ausführung in den Planungsprozess“ 
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Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit BIM“ 
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Referenz 2 

  

Projektbezeichnung       

Angabe des Unternehmens, das die Refe-

renz erbracht hat (bei Bewerbergemein-

schaften) 

      

Auftraggeber:       

Angaben zum Auftraggeber: 

☐ privater Auftraggeber 

 

☐ öffentlicher Auftraggeber 

 
 

Ansprechpartner beim Auftraggeber: 

Name:       

Telefon:       

E-Mail:       

Angaben zum Projekt: 

Gebäudeart/Gebäudenutzung 

☐ Logistikgebäude 

☐ Produktionsgebäude der Industrie 

☐ Werkstatt der Industrie 

☐ Sonstige vergleichbare Nutzung: 

      

erbrachte Leistungen 
☐ Rohbauarbeiten 

☐ Fassadenarbeiten 



   
BLB - Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen 
STH – Hallen und Flugbetriebsflächen 
(Integrierte Projektabwicklung – IPA – mittels Mehrparteienvertrag – MPV) 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
Vergabelos: IPA Flugplatz Holzdorf – Ausführungsleistungen erweiterter Rohbau 
Referenzen Erfahrungen (Unternehmen) 

 
 

   

Referenzen Erfahrungen (Unternehmen)  Stand: 29.05.2026 

Seite 18 von 42 

☐ Innenausbauarbeiten (Trockenbau, Maler- 

und Tapezierarbeiten, Bodenbelagsarbeiten 

etc.) 

☐ Dacharbeiten (Dachein-/.abdeckung, 

Dachabdichtung, Dachdämmung etc.)  

☐ Sonstige Leistungen: 

      

Angaben zum kooperativen Vertragsab-

wicklungsmodell 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsam und transparente Festlegung der 

Herstellkosten durch die Vertragsparteien  

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsame und transparente Festlegung der 

vertraglichen Zwischen- und Fertigstellungs-

termine durch die Vertragsparteien 

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsame, transparente und kooperative 

Festlegung der Herstellqualitäten durch die 

Vertragsparteien 

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für einen 

gemeinsame, transparenten und kooperativen 

Umgang der Vertragsparteien mit Risiken, 

welche ein Kostensteigerungs- und Termin-

verlängerunspotenzial beinhalteten 
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☐ Vertrag enthielt Verpflichtung zu einer ge-

meinsame Zusammenarbeit der Bauasführen-

den mit den Planern in einem Projektraum vor 

Ort 

Angaben zur frühzeitigen Einbindung der 

Ausführung in die Planung 

☐ aktive vollumfängliche Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Leistungsphase (Lph) 5 

nach HOAI (oder vergleichbar) 

 

☐ aktive Mitwirkung ab der Lph 3 bis einschl. 

Lph 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), je-

doch nur in Einzelfragen 

 

☐ aktive Mitwirkung ab der Lph 2 bis einschl. 

Lph 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), je-

doch nur in Einzelfragen 

 

☐ aktiver vollumfänglicher Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Lph 3 bis einschl. Lph 5 

nach der HOAI (oder vergleichbar) 

 

☐ aktiver vollumfänglicher Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Lph 2 bis einschl. Lph 5 

nach der HOAI (oder vergleichbar) 

Angaben zu BIM-Anwendungsfällen ☐ AwF Nr. 080 Ableitung von Planunterlagen 
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☐ AwF Nr. 100 Mengen- und Kostenermittlung 

☐ AwF Nr. 110 Leistungsverzeichnis  

☐ AwF Nr. 120 Terminplanung 

☐ AwF Nr. 140 Baufortschrittskontrolle 

☐ AwF Nr. 150 Änderungs- und Nachtragsma-

nagement 

☐ AwF Nr. 170 Abnahme- und Mängelma-

nagement 

☐ AwF Nr. 190 Bauwerksdokumentation 

Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung des 

Gebäudes (MM/JJJJ) / bei laufenden Pro-

jekten Zeitpunkt der voraussichtlichen bau-

lichen Fertigstellung 

      

Ausführungszeitraum der beauftragten 

Leistungen (MM/JJJJ – MM/JJJJ) / bei lau-

fenden Projekten nur Beginn der beauf-

tragten Leistungen 

      

Herstellkosten der Kostengruppe 500 in 

EUR netto nach DIN 276-1:(2018-12) ge-

mäß Kostenberechnung 

EUR       

Auftragswert (netto) EUR       

Kurze Projektbeschreibung (Inhalt der Re-

ferenz, insbesondere erbrachte Leistungs-

bilder, etc.) 

      

 

 

 

 

     

Weitere aussagekräftige Unterlagen zum 

Referenzprojekt werden beigefügt 
☐ Ja ☐ Nein 
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Referenz 3 

  

Projektbezeichnung       

Angabe des Unternehmens, das die Refe-

renz erbracht hat (bei Bewerbergemein-

schaften) 

      

Auftraggeber:       

Angaben zum Auftraggeber: 

☐ privater Auftraggeber 

 

☐ öffentlicher Auftraggeber 

 
 

Ansprechpartner beim Auftraggeber: 

Name:       

Telefon:       

E-Mail:       

Angaben zum Projekt: 

Gebäudeart/Gebäudenutzung 

☐ Logistikgebäude 

☐ Produktionsgebäude der Industrie 

☐ Werkstatt der Industrie 

☐ Sonstige vergleichbare Nutzung: 

      

erbrachte Leistungen 
☐ Rohbauarbeiten 

☐ Fassadenarbeiten 
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☐ Innenausbauarbeiten (Trockenbau, Maler- 

und Tapezierarbeiten, Bodenbelagsarbeiten 

etc.) 

☐ Dacharbeiten (Dachein-/.abdeckung, 

Dachabdichtung, Dachdämmung etc.)  

☐ Sonstige Leistungen: 

      

Angaben zum kooperativen Vertragsab-

wicklungsmodell 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsam und transparente Festlegung der 

Herstellkosten durch die Vertragsparteien  

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsame und transparente Festlegung der 

vertraglichen Zwischen- und Fertigstellungs-

termine durch die Vertragsparteien 

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für eine ge-

meinsame, transparente und kooperative 

Festlegung der Herstellqualitäten durch die 

Vertragsparteien 

 

☐ Vertrag beinhaltete Regelungen für einen 

gemeinsame, transparenten und kooperativen 

Umgang der Vertragsparteien mit Risiken, 

welche ein Kostensteigerungs- und Termin-

verlängerunspotenzial beinhalteten 
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☐ Vertrag enthielt Verpflichtung zu einer ge-

meinsame Zusammenarbeit der Bauasführen-

den mit den Planern in einem Projektraum vor 

Ort 

Angaben zur frühzeitigen Einbindung der 

Ausführung in die Planung 

☐ aktive vollumfängliche Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Leistungsphase (Lph) 5 

nach HOAI (oder vergleichbar) 

 

☐ aktive Mitwirkung ab der Lph 3 bis einschl. 

Lph 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), je-

doch nur in Einzelfragen 

 

☐ aktive Mitwirkung ab der Lph 2 bis einschl. 

Lph 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), je-

doch nur in Einzelfragen 

 

☐ aktiver vollumfänglicher Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Lph 3 bis einschl. Lph 5 

nach der HOAI (oder vergleichbar) 

 

☐ aktiver vollumfänglicher Mitwirkung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten 

Leistungen ab der Lph 2 bis einschl. Lph 5 

nach der HOAI (oder vergleichbar) 

Angaben zu BIM-Anwendungsfällen ☐ AwF Nr. 080 Ableitung von Planunterlagen 
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☐ AwF Nr. 100 Mengen- und Kostenermittlung 

☐ AwF Nr. 110 Leistungsverzeichnis  

☐ AwF Nr. 120 Terminplanung 

☐ AwF Nr. 140 Baufortschrittskontrolle 

☐ AwF Nr. 150 Änderungs- und Nachtragsma-

nagement 

☐ AwF Nr. 170 Abnahme- und Mängelma-

nagement 

☐ AwF Nr. 190 Bauwerksdokumentation 

Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung des 

Gebäudes (MM/JJJJ) / bei laufenden Pro-

jekten Zeitpunkt der voraussichtlichen bau-

lichen Fertigstellung 

      

Ausführungszeitraum der beauftragten 

Leistungen (MM/JJJJ – MM/JJJJ) / bei lau-

fenden Projekten nur Beginn der beauf-

tragten Leistungen 

      

Herstellkosten der Kostengruppe 500 in 

EUR netto nach DIN 276-1:(2018-12) ge-

mäß Kostenberechnung 

EUR       

Auftragswert (netto) EUR       

Kurze Projektbeschreibung (Inhalt der Re-

ferenz, insbesondere erbrachte Leistungs-

bilder, etc.) 

      

 

 

 

 

     

Weitere aussagekräftige Unterlagen zum 

Referenzprojekt werden beigefügt 
☐ Ja ☐ Nein 
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Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit kooperativen Vertragsabwick-

lungsmodellen“ 
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Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit der frühzeitigen Einbindung der 
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