



Honorarermittlung

Anlage zum Ingenieurvertrag

Vergabe-Nr.: 67049

PROJEKTBEZEICHNUNG

Ersatzneubau Wehr 109 „Tschummiwehr“ im Lehder Graben

LEISTUNGEN

Grundleistungen LP 1-4 HOAI 2021

Besondere Leistungen

A GRUNDLEISTUNGEN

1 Objektplanung Ingenieurbauwerke

HOAI 2021, §44, Abs.1

Anrechenbare Kosten 2.000.000 €

Honorarzone III

Honorarsatz ☐ Basishonorarsatz
☐ oberer Honorarsatz

Grundhonorar

Nr.	Leistungsphase	Bewertung	Honorar [€]
1	Grundlagenermittlung	2 v.H.	
2	Vorplanung	20 v.H.	
3	Entwurfsplanung	25 v.H.	
4	Genehmigungsplanung	5 v.H.	
Summe Grundleistungen		52 v.H.	
zuzüglich		v.H.	
abzüglich		v.H.	
Berechnungshonorar mit einem vorläufigen Betrag von			

Das Honorar wird endgültig abgerechnet LP 1-2 nach Kostenschätzung LP 2 der Vorzugsvariante
LP 3-4 Kostenberechnung LP 3

Die endgültige Abrechnung erfolgt mit der Schlussrechnung der jeweiligen Leistungsstufe.

2 Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke

HOAI 2021, §52, Abs.1

Anrechenbare Kosten 1.800.000 €

Honorarzone III

Honorarsatz ☐ Basishonorarsatz



Grundhonorar			☐ oberer Honorarsatz
Nr.	Leistungsphase	Bewertung	Honorar [€]
1	Grundlagenermittlung	3 v.H.	
2	Vorplanung	10 v.H.	
3	Entwurfsplanung	15 v.H.	
4	Genehmigungsplanung	30 v.H.	
Summe Grundleistungen		58 v.H.	
zuzüglich		v.H.	
abzüglich		v.H.	
Berechnungshonorar mit einem vorläufigen Betrag von			
Das Honorar wird endgültig abgerechnet LP 1-2 nach Kostenschätzung LP 2 der Vorzugsvariante LP 3-4 Kostenberechnung LP 3			
Die endgültige Abrechnung erfolgt mit der Schlussrechnung der jeweiligen Leistungsstufe.			

3 Landschaftspflegerischer Begleitplan			
HOAI 2021, §31, Abs.1			
Fläche		3 ha	
Honorarzone		III	
Honorarsatz		☐ Basishonorarsatz ☐ oberer Honorarsatz	
Grundhonorar			
Nr.	Leistungsphase	Bewertung	Honorar [€]
1	Klären der Aufgabenstellung	3 v.H.	
2	Ermitteln der Planungsgrundlagen	37 v.H.	
3	Vorläufige Fassung	50 v.H.	
4	Abgestimmte Fassung	10 v.H.	
Summe Grundleistungen		100 v.H.	
zuzüglich		v.H.	
abzüglich		v.H.	
Berechnungshonorar mit einem vorläufigen Betrag von			
Das Honorar wird endgültig abgerechnet LP 1-2 nach Kostenschätzung LP 2 der Vorzugsvariante LP 3-4 Kostenberechnung LP 3			
Die endgültige Abrechnung erfolgt mit der Schlussrechnung der jeweiligen Leistungsstufe.			

A	GRUNDLEISTUNGEN	
----------	------------------------	--



B BESONDERE LEISTUNGEN

B.1 Zeit-/Pauschalhonorar						
Stundensätze						[€/h]
Projektleiter (PL)						
Projektingenieur (PI)						
Technischer Mitarbeiter (TA)						
Nr.	Leistungen	Zeitaufwand [h]			Psch. [€] NAN	Honorar [€]
		PL	PI	TA		
4	Vermessung					
5	Baugrunderkundung und Gründungsgutachten/Sedimentanalytik					
6	Hydraulik					
7	Gewässerumleitung					
8	Geohydraulik					
9	Begutachtung Zuwegung und Konzept zur Erschließung					
10	Tragfähigkeit der Brücken					
11	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag					
12	FFH-Vorprüfung					
13	SPA-Vorprüfung					
14	UVP-Vorprüfung					
15	Ermittlung Eigentümer					
Honorar mit einem Festbetrag von						

B	BESONDERE LEISTUNGEN	
----------	-----------------------------	--

GESAMTVERGÜTUNG

		Honorar [€]
Honorarsumme A + B		
Nebenkosten		v.H.
Honorar netto		
Umsatzsteuer		v.H.
Honorar brutto		



SONSTIGES

Vergütung für Mehranfertigungen			
St.	Bezeichnung	[€/St]	[€]
1	Vollständige Fassung der Vertragsleistung, farbig, LP 1-4		
Summe			

UNTERSCHRIFT (in Textform ausreichend), Ort, Datum

Änderungen führen zum Ausschluss des Angebotes!