
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Projekt-Nr. : 6610

Bauvorhaben : Neugestaltung Bahnhofsvorplatz "Rheinsberger Tor" in Neuruppin

Auftraggeber : Stadtverwaltung Fontanestadt Neuruppin
Bauamt, Sachgebiet Tiefbau
Karl-Liebknecht-Straße 33/34
16816 Neuruppin

Leistungsumfang : Bodenarchäologische Baubegleitung

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610 Bodenarchäologische Baubegleitung

Umfang: Bodenarchäologische Baubegleitung

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

	Erläuterung zum Bauvorhaben Umgestaltung Bahnhofsvorplatz "Rheinsbergeß	
01	Archäologische Baubegleitung	4
02	Dokumentation und Fundbergung	6
03	Nachbearbeitung und Abschlussdokumentation	7
04	Fahrtkosten	8
	Bodenarchäologische Baubegleitung (Zusammenstellung)	9

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610 Bodenarchäologische Baubegleitung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Erläuterung zum Bauvorhaben Umgestaltung Bahnhofsvorplatz "Rheinsberger Tor"

Das von dem Bauvorhaben betroffene Gelände liegt vollumfänglich im Bereich des Bodendenkmals 100253. Betroffen ist ein besonders sensibler Bereich im unmittelbaren Vorfeld der noch in Teilen erhaltenen Stadtmauer der Altstadt von Neuruppin mit Zeitstellungen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, die mit einem dreifachen Wall-Graben-System befestigt war und dessen Reste im Vorhabenbereich z.T. auch noch obertägig sichtbar sind. Baubegleitende archäologische Dokumentationen der späten 1990er bis 2010er Jahre konnten für den gesamten Vorhabenbereich trotz älterer Störungen eine gute Erhaltung auch der obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmalsubstanz - namentlich der Reste des Wall-Graben-Systems der mittelalterlichen bis neuzeitlichen Stadtbefestigung sowie älterer Bahnhofsanlagen - nachweisen, die bis in teils beachtliche Tiefen unter heutiger Geländeoberkante reichen, sodass über alle geplanten Eingriffstiefen mit einer Erhaltung archäologischer Substanz zu rechnen ist.

Infolgedessen wird das betroffene Gelände durch folgende Arbeiten beeinträchtigt:

Straßenbau/ Wege- und Platzflächenbau
Verlegung Leitungen
Fundamentbau
Pflanzgruben für Bäume

Da in dem genannten Bereich des Bodendenkmals mit Bodenfunden zu rechnen ist, wird die Durchführung der baubegleitenden archäologischen Dokumentation in diesem Vorhabensbereich erforderlich.

Eine facharchäologische Begleitung soll sicherstellen, dass die Bodendenkmalstrukturen und Funde vor der Teilzerstörung des Bodendenkmals in den Eingriffsbereichen freigelegt, dokumentiert, geborgen und interpretiert werden können und die im Boden verbleibenden Strukturen und Funde geschützt werden.

Maßgeblich für die Durchführung der baubegleitenden archäologischen Untersuchungen sind die Vorgaben des Archäologischen Landesmuseums (BLDAM, gemäß aktueller Richtlinie).

Die tatsächliche Dauer der archäologischen Untersuchungen hängt maßgeblich vom jeweiligen Baufortschritt und der anfallenden Befund- und Funddichte ab.

Geplante Bauzeit: Baubeginn: 07.09.2026
Bauende: 31.12.2027

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610 Bodenarchäologische Baubegleitung
01 Archäologische Baubegleitung

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01 Archäologische Baubegleitung

01.0001 Bereitstellung von Fachpersonal (Archäologe)

Bereitstellung von qualifiziertem archäologischen Personal (Archäologe) vor Ort während der gesamten Bauzeit. (Arbeitszeit von 8h je Arbeitstag).

8,00 h

01.0002 Bereitstellung von Fachpersonal (Grabungstechniker)

Bereitstellung von qualifiziertem archäologischen Personal (Grabungstechniker) vor Ort während der gesamten Bauzeit. (Arbeitszeit von 8h je Arbeitstag).

8,00 h

01.0003 Bereitstellung von Fachpersonal (Grabungshelfer)

Bereitstellung von qualifiziertem archäologischen Personal (Grabungshelfer) vor Ort während der gesamten Bauzeit. (Arbeitszeit von 8h je Arbeitstag).

8,00 h

01.0004 Zeichner

Gemäß der fachlichen Anforderungen ist für die Erstellung der der baubegleitenden Geländedokumentation ein Zeichner einzusetzen (Arbeitszeit von 8 Stunden je Arbeitstag).

8,00 h

01.0005 Detaillierte Auflistung der Stundensätze für das eingesetzte Fachpersonal.

Detaillierte Auflistung der Stundensätze für das eingesetzte Fachpersonal. Hierbei sind die erbrachten Leistungen nach Tag und Anwesenheitszeit dem zu dokumentieren und dem AG gesondert vorzulegen.

1 psch

01.0006 Zusammenarbeit und Kommunikation

Regelmäßige Abstimmungstreffen mit dem Auftraggeber und den ausführenden Bauunternehmen. Laufende Information der zuständigen Denkmalschutzbehörde über den Fortschritt der archäologischen Arbeiten.

1 psch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610 Bodenarchäologische Baubegleitung
01 Archäologische Baubegleitung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01	Archäologische Baubegleitung			
----	------------------------------	--	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610 Bodenarchäologische Baubegleitung
02 Dokumentation und Funbergung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

02	Dokumentation und Funbergung			
-----------	-------------------------------------	--	--	--

02.0001	Systematische Dokumentation aller archäologischen Funde und Befunde nach gültigen wissenschaftlichen Standards.			
---------	--	--	--	--

Systematische Dokumentation aller archäologischen Funde und Befunde nach gültigen wissenschaftlichen Standards.

1	psch		
---	------	--	--

02.0002	Sicherstellung der Bergung und fachgerechten Lagerung der Funde.			
---------	---	--	--	--

Sicherstellung der Bergung und fachgerechten Lagerung aller ggf. anfallenden Funde.

1	psch		
---	------	--	--

02.0003	Erstellung von detaillierten Fundberichten inklusive Zeichnungen, Fotografien und Beschreibungen.			
---------	--	--	--	--

Erstellung von detaillierten Fundberichten inklusive Zeichnungen, Fotografien und Beschreibungen.

1	psch		
---	------	--	--

02	Dokumentation und Funbergung			
-----------	-------------------------------------	--	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610 Bodenarchäologische Baubegleitung
03 Nachbearbeitung und Abschlussdokumentation

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

03	Nachbearbeitung und Abschlussdokumentation			
-----------	---	--	--	--

03.0001	Analyse und Auswertung			
---------	-------------------------------	--	--	--

Analyse der geborgenen Funde und Befunde durch Experten. Gegebenenfalls Durchführung naturwissenschaftlicher Untersuchungen (z.B. Radiokarbon-Datierungen, Materialanalysen).

1	psch		
---	------	--	--

03.0002	Erstellung eines Abschlussberichts			
---------	---	--	--	--

Zusammenführung aller Daten in einem umfassenden Abschlussbericht entsprechend der aktuellen Richtlinien zur Grabungsdokumentation des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
Berichtsinhalte: Fundübersicht, Analysen, ggf. Ergebnisse naturwissenschaftlicher Untersuchungen, archäologische Interpretation. Übergabe der Ergebnisse vor den zuständigen Behörden und dem Auftraggeber.

1	St		
---	----	--	--

03	Nachbearbeitung und Abschlussdokumentation		Summe:	
-----------	---	--	---------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610 Bodenarchäologische Baubegleitung
04 Fahrtkosten

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

04	Fahrtkosten			
-----------	--------------------	--	--	--

04.0001	Fahrtkosten			
---------	--------------------	--	--	--

Fahrtkosten für einen Tag zu Gewährung
der Dokumentation gemäß den
Auflagen der Unteren Denkmalsschutzbehörde.

1	psch		
---	------	--	--

04	Fahrtkosten		
-----------	--------------------	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 6610 Bodenarchäologische Baubegleitung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl

Gesamtbetrag

in EUR

Zusammenstellung

01 Archäologische Baubegleitung

02 Dokumentation und Funbergung

03 Nachbearbeitung und Abschlussdokumentation

04 Fahrtkosten

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Bodenarchäologische Baubegleitung