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10           Weitere besondere Vertragsbedingungen 
 
10.2        Bauwasser 
              Die Kosten für den Verbrauch werden 
                       gemessen 
                       pauschal ermittelt 
                Die Gebühren für den Verbrauch einschl. etwaige Messer und Zähler 
                       hat der Auftragnehmer unmittelbar an das zuständige Versorgungsunternehmen zu 
                           entrichten.                 
               In der Schlussrechnung werden die Verbrauchskosten und etwaige Kosten für Messer und  
                    Zähler 
                       entsprechend dem tatsächlichen Betrag abgesetzt. 
                       in Höhe von 0,25 % der Abrechnungssumme für die erbrachten Leistungen abgesetzt. 
              Der Auftraggeber trägt die Verbrauchskosten (abweichend von § 4 Nr. 4 VOB/B) 
 
10.3        Baustrom 
                Die Gebühren für den Verbrauch einschl. etwaige Messer und Zähler 
                       hat der Auftragnehmer unmittelbar an das zuständige Versorgungsunternehmen zu  
                          entrichten. 
                       werden vom Auftraggeber in Höhe von 0,25 % der Abrechnungssumme für die  
  erbrachten Leistungen abgesetzt. 
                             
          trägt der Auftraggeber (abweichend von § 4 Nr. 4 VOB/B) 
 
10.4         Bauwesenversicherung 

 Die Kosten für die Bauwesenversicherung in Höhe von 0,25 % der Abrechnungssumme 
  für die erbrachten Leistungen abgesetzt. 
 
10.5         WC-Anlagen 

 In der Schlussrechnung werden die Kosten für die Gestellung von WC-Anlagen,  
      zum Beispiel WC-Container, in Höhe von 0,30 % der Abrechnungssumme für die 

erbrachten Leistungen abgesetzt.  
 

    Die Verbrauchskosten gem. Punkt 10.2 bis 10.5, sind bei jeder Abschlagszahlung zu entrichten 
  

 
10.6         Verjährungsfrist für Gewährungsleistungsansprüche werden 
                für                                                       4  Jahre vereinbart. 
 
10.7         Bautageberichte 
                Der Auftragnehmer hat Bautageberichte nach dem Formblatt KEFB Bautgber  
                     arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem für die Objektüberwachung  
                     beauftragten Architekt/ Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben. 
 
10.8        Die Schlusszahlung erfolgt erst nach Erhalt folgender Unterlagen: 
                Abnahmeprotokoll 
                Auftragsbestätigung 
                Aufmaßbestätigung 
                Herstellerbescheinigung 
                Objektdokumentation 
                Revisionsunterlagen sofern erforderlich 
                Begleitscheine der Entsorgung 
                Prüfprotokolle 



Neubau Funktions- und Servicegebäude im Kulturpark Wriezener Straße, 15344 Strausberg 
LV-Nummer 2026-0006   -   Erweiterter Rohbau 

Seite 2 von 3 
 

 
 
 
 
 
Die Rechnungen sind kumulativ zu erstellen. Der Schlussrechnungsbetrag ist wie folgt auszuweisen:  
 

- Nettosumme 
- Mwst. 
- Bruttosumme 

 
Abschlagszahlungen sind unter Angabe der Rechnungssumme und Datum vom Endrechnungsbetrag 
wie folgt abzuziehen: 
 
 

- Nettosumme 
- Mwst. 
- Bruttosumme  

 
 
Rechnungen (§14 VOB/B) 
 
Alle Rechnungen inklusive aller notwendigen Rechnungsanhänge, sind beim Auftraggeber (bei dem 
zuständigen Bearbeiter) 

- Ausschließlich per Mail 
 
bei dem mit der Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüro 

- 1-fach in Papierform, vorab per Mail 
 
abzugeben. 
 
Für den Zugang der Rechnung gilt das Eingangsdatum der Rechnung in Papierform.  
 
Die Schlussrechnungsdokumentation ist dem Auftraggeber 2x in Papierform und Digital zu übergeben. 
 
 
 10.9        Baufristenplan  
 
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen,                
anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Bei 
Änderungen der Vertragsfristen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 
spätestens 5 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich, jeweils in 2-facher 
Fertigung zu übergeben. 
 
10.10        Geforderte Preise 
 
Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von 
ihm geforderten Preise im Sinn von § 13 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die 
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, 
grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen.   
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 10.11        Sicherheitsleistung 
 
Sofern die Stellung einer Bürgschaft für Mängelansprüche nach festgestellter Schlussrechnung erfolgt, 
beträgt die Sicherheit 3,0 v. H. der Abrechnungssumme. Abweichend der VOB/B § 17 Abs. 8 Nr. 2, erfolgt die 
Auszahlung der einbehaltenen Sicherheitsleistung /Rückgabe der Bürgschaftsurkunde erst nach 
mängelfreiem Ablauf der vertraglichen Gewährleistungsfrist. Das Datum der VOB-Schlussabnahme im 
Abnahmeprotokoll ist hierfür auschlaggebend.  
 
 
10.12        Urkalkulation 
 
Die Urkalkulation ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb von 6 Kalendertagen als 
passwortgeschützte Datei über den Vergabemarktplatz Brandenburg noch vor Auftragsvergabe zur 
Verwendung zu übersenden.  
 
 
10.13        Vergütung geänderte und zusätzliche Leistungen 
 
Die Berechnung der Vergütung für geänderte und zusätzliche Leistungen erfolgt unter 
Zugrundelegung der Ansätze der hinterlegten Urkalkulation 
 
 
 

- Ende Weitere besondere Vertragsbedingungen - 
 
 
  


