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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | Z-FL-1126

BaumaRnahme

Sanierung Wohnung RheinstraRe 22, DG

Leistung

Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten, Elektroarbeiten, HLS-Installation

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfuhrungsfristen (8§ 5 VOB/B)

11 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

[] Spatestens................... nach Zugang des Auftragsschreibens.

] innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf 8 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unbertihrt.
1 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
X am 04.12.2026
L innerhalb von _Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

] inder KW spatestens am letzten Werktag dieser KW.
1 in derim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

1 vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
X vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

2 Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)
2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fUr die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
| € (ohne Umsatzsteuer)
X 2 Prozent desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann (ohne
Umsatzsteuer).

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der an den Auftragnehmer zu zahlenden Ver-
glitung (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
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Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)

DI Auf Sicherheit fiir die Vertragserfullung wird verzichtet.

1 Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

O Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.
X Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt vier Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfullungsburgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspricheburgschaft®
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsbirgschaft”

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrlcklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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