Baubeschreibung Freianlagen

Die Freianlagen werden in 4 Bauabschnitte unterteilt. Diese miissen mit den technischen AufRenanlagen
eigenstandig koordiniert werden, so dass keine Behinderungen entstehen. Daher wurde auch ein Gesamtpaket
der Auflenanlagen zusammengestellt.

Es kann zu Einschréankungen und Kleinteiligkeit der Ausfiihrungen kommen, da viele Gewerke an mehreren
Stellen an den Geb&uden arbeiten.

Die Zufahrt zur Baustelle wird durch eine Baustellenzufahrt gewahrleistet. Es ist davon auszugehen, dass Teile
der Baumalinahme nur Vor-Kopf gebaut werden kénnen.

Unterteilung der Bauabschnitte Freianlagen in
- AulBenanlagen Campus Energiewerkstatt
- AulBenanlagen Promenade/ Zufahrt Haus 3-2
- AulBenanlagen Promenade/ Zufahrt Haus 1- Einfahrt
- AulRenanlagen BA 4



