Gemeinde Gumtow
Planungsleistungen

§1

§2

Besondere Vertragsbedingungen

I
Leistungspflichten der Vertragsparteien
Vertragsgegenstand und Leistungsziele

Gegenstand dieses Vertrages sind die in lit. B der Vergabeunterlagen ndher beschrie-
benen Leistungen.

Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile sind neben den vorrangig geltenden Regelungen dieses Vertra-
ges in nachstehender Geltungsreihenfolge:

1. die Bestimmungen dieses Vertrages einschlieB3lich seiner Anlagen,

2. die Aufforderung zur Angebotsabgabe Stand: 29.07.2026, Anlage 1,

3. die Teilnashme- und Vergabeunterlagen Stand: Juli 2026, Anlage 2,

4, Das bezuschlagte Angebot des Bieters, Anlage 3,

5.  die offentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorschriften betreffend die Pla-

nung, AusfUhrung und Herstellung von Bauwerken sowie der Au3en- und Frei-
anlagen sowie die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen,

6. die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere alle DIN-Vorschrif-
ten und alle einschlagigen Brandschutzbestimmungen in der bei Vertragsschluss
geltenden Fassung.

Bei Widerspruchen und Unklarheiten gelten die Vertragsbestandteile in der Reihen-
folge, in der sie aufgefUhrt sind. Bei Widersprichen zwischen gleichrangigen Ver-
tragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel die spezieller
beschriebene AusfUhrung mafBgebend. Ein Widerspruch im vorgenannten Sinne liegt
nicht vor, wenn eine nachrangige Vertragsgrundlage eine vorherige lediglich erganzt
oder konkretisiert.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers sowie in diesem Vertrag nicht
aufgefUhrte Protokolle oder sonstige Korrespondenz bilden keine Vertragsgrundlage
und haben auch dann keine Gultigkeit, selbst wenn in dem Angebot des Auftragneh-
mers oder in sonstigen Schriftsticken auf sie Bezug genommen wird.
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§3

Leistungsumfang, Anderungen des Leistungsumfangs und stufenweise Beauf-
tragung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, for das Gesamtvorhaben sdmtliche Leistungen zu
erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und AusfUhrung des Vorhabens
und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich sind, um die
Planungsziele gemaB § 1 dieses Vertrages zu erreichen, selbst wenn diese nicht aus-
dricklich in den Vertragsgrundlagen beschrieben, aber aus der Sicht eines sachkun-
digen Auftragnehmers bei Vertragsschluss zur HerbeifUhrung des Gesamterfolges zu
erbringen sind.

Der Auftraggeber kann schriftlich anordnen, dass der Auftragnehmer zuséatzliche Leis-
tungen Uber die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) ausdricklich bestimmten
Leistungen hinaus Ubernimmt, soweit es sich dabei um Leistungen zur Beratung und
UnterstUtzung des Auftraggebers im Rahmen des Bauleitverfahrens handelt und/oder
soweit die Leistungen zur ErfUllung der Leistungspflichten des Auftragnehmers erfor-
derlich werden, um das in § 1 geregelte Planungsziel zu erreichen. der Auftragnehmer
ist zur AusfUhrung dieser Leistungen verpflichtet, es sei denn, die AusfUhrung ist for
ihm unzumutbar. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung weiterer Leis-
tungen besteht nicht. Auch fur zusatzliche Leistungen gelten die Bestimmungen die-
ses Vertrages. Die VergUtung richtet sich nach & 6 Abs. 3 und 4 dieses Vertrages.

Sofern Fachplanungs- und Beratungsleistungen nach Anlage 13 der HOAI erforderlich
werden, hat der Auftragnehmer dies und den Umfang der erforderlichen Leistungen
dem Auftraggeber unverziglich nach der Kenntniserlangung von der Notwendigkeit
der Leistungen schriftlich mitzuteilen. Der Auftraggeber hat diese Leistungen sodann
binnen zwei Wochen seit Zugang der Mitteilung Uber die zusatzlich erforderlichen
Leistungen schriftlich zu beauftragen oder abzulehnen. Die VergUtung richtet sich da-
bei nach § 6 Abs. 3 und 4 dieses Vertrages.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Anderungen der Planungsziele gemaB § 1
dieses Vertrages anzuordnen; insoweit gelten §§ 650q i. V. m 650b BGB. Die Anpas-
sung der VergUtung infolge der gednderten Planungsziele richtet sich allerdings nach
§ 6 Abs. 5 dieses Vertrages.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich nach Anordnung
der zusatzlichen oder gednderten Leistung im Sinne der Absétze 3 bis 4 ein Angebot
zu unterbreiten, in dem die Kosten und die AusfUhrungszeit fur die gednderten oder
zusatzlichen Leistungen enthalten sind. Diese Aufstellung muss prufbar sein. Im Falle
solcher Leistungsadnderungen sowie im Fall der Beauftragung zusatzlicher Leistungen
sollen die Vertragsparteien schriftliche Nachtragsvereinbarungen schlieen.

Mit Zuschlagserteilung bzw. Vertragsschluss werden die Leistungsphasen 5 bis 9 be-
auftragt.
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§4

§5

Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer auf dessen Anforderung hin
alle Unterlagen zu Ubergeben, die sich im Besitz des Auftraggebers befinden und die
der Auftragnehmer for die AusfUohrung der ihr Ubertragenen Leistungen benétigt, so-
wie auf Verlangen alle dem Auftraggeber bekannten Informationen in Bezug auf das
Projekt zu Ubermitteln. Der Auftraggeber Ubergibt dabei alle zur Bearbeitung des Auf-
trages relevanten Unterlagen, Datensatze und Materialien in digitaler Form kostenfrei.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Einladungen zu Terminen so
rechtzeitig zu Ubermitteln, dass der Auftragnehmer bei Bedarf an diesen Terminen
teilnehmen kann. In der Regel vereinbaren die Parteien eine Ladungsfrist von zwei
Wochen.

Termine

Die Parteien vereinbaren die folgenden Termine und Fristen als verbindliche Vertrags-
termine:

Leistungsbeginn: ab Zuschlagserteilung.

Mit Ablauf dieser Fristen gerat der Auftragnehmer ohne Mahnung in Verzug.

Macht der Auftraggeber von seinem Anderungsrecht nach § 3 Abs. 3 bis 5 dieses Ver-
trages Gebrauch, verlangern sich die in Absatz 1 genannten Vertragsfristen automa-
tisch um den Zeitraum, der fur die Umsetzung der Anderung erforderlich ist. In diesem
Fall wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber den gednderten Terminplan schriftlich
mitteilen.

Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber jede sich anbahnende oder bereits einge-
tretene Verzdgerung nebst ihren Gronden unverzuglich schriftlich mitteilen. Der Auf-
tragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, dem Auftraggeber schriftlich Vorschldge
zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des Auftraggebers
entsprechende OptimierungsmaBnahmen einzuleiten und zu Uberwachen. Die Vor-
schldge mUssen auch Hinweise zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten
des Vorhabens enthalten. Die Verpflichtungen in diesem Absatz gelten unabhangig
davon, ob der Auftragnehmer eine TerminUberschreitung zu vertreten hat oder nicht.
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§6

(2)

Vergitung

Die VergUtung des Auftragnehmers bestimmt sich auf der Grundlage des Angebots
(Anlage 3).

Sofern weitere Planungsleistungen im Sinne des § 3 Abs. 3 und 4 dieses Vertrages,
die zur ordnungsgemafBen ErfUllung des Auftrages erforderlich sind, ausgefUhrt wer-
den muossen, ist das hierfUr entstehende Honorar vor AusfUhrung der Leistung zwi-
schen den Vertragsparteien zu vereinbaren. Leistungen, der Auftragnehmer ohne
Vereinbarung oder unter eigenmachtiger Abweichung vom Auftrag ausfuhrt, werden
nicht vergutet.

Leistungen des Auftragnehmers werden nur dann entsprechend dem Angebot (An-
lage 3) nach Zeitaufwand verguUtet, wenn sie vorher schriftlich durch den Auftragge-
ber beauftragt worden sind und nicht von den Leistungen dieses Vertrages erfasst
sind. In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Zeitaufwand durch Stun-
denbelege nachzuweisen, die nachvollziehbar erkennen lassen, welche Mitarbeiterin-
nen zu welchem Zeitpunkt welche Leistungen erbracht haben. Erzielen die Vertrags-
parteien keine Einigung oder ordnet der Auftraggeber die unverzigliche AusfUhrung
der zuséatzlichen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 3 dieses Vertrages ohne eine Eini-
gung auf eine VergUtung an (in diesem Fall findet die 30-Tages-Frist des § 650b Abs.
2 S. 1 BGB keine Anwendung), erhalt der Auftragnehmer eine VerqUtung auf der Basis
der erforderlichen und erbrachten Stunden und der im Angebot (Anlage 3) vereinbar-
ten Stundensatze.

Gegebenenfalls erforderlicher Sachaufwand wird entsprechend dem Angebot (An-
lage 3) vergUtet, wenn er vorher schriftlich durch den Auftraggeber beauftragt wor-
den ist und nicht von den Leistungen dieses Vertrages erfasst ist.

Im Falle von gednderten Leistungen gemafi § 3 Abs. 5 dieses Vertrages gilt hinsicht-
lich der VerqiUtung des Auftragnehmers Folgendes:

1. GeringfUgige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitaufwand
sich im Rahmen Ublicher Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich vergUtet.
Gleiches qilt fur eine bloe Fortschreibung der Ausgangsplanung.

2. FOr die Ermittlung der VergUtung im Fall der wiederholten Erbringung von
Grundleistungen bei gednderten Leistungen gilt § 10 Abs. 2 HOAI. Eine Honorie-
rung wiederholter Grundleistungen ist jedoch ausgeschlossen, wenn und soweit
ihre Wiederholung auf Leistungsmangeln des Auftragnehmers beruht.

3. Wird aufgrund offentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Uberarbeiten
von Planungsunterlagen erforderlich, so ist eine zusatzliche VergUtung ausge-
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schlossen, wenn die 6ffentlich-rechtlichen Vorgaben fUr den Auftragnehmer
vorhersehbar waren.

Zahlungen
Fur Zahlungen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Rechnungen sind nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrech-
nungen zu bezeichnen. Sie sind durchlaufend zu nummerieren und kumulierend auf-
einander aufzubauen.

Der Rechnungsbetrag ist profbar darzustellen.

Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang bei dem Auftrag-
geber zu prufen und zu zahlen.

Die Zahlung von Abschlagsrechnungen stellt keine Teilabnahme oder Freigabe von
Leistungen dar.

Die Schlusszahlung ist fallig, wenn der Auftragnehmer sdmtliche ihm Ubertragenen
Leistungen vollstdndig und im Wesentlichen mangelfrei ausgefuhrt hat, der Auftrag-
nehmer eine pruffahige Schlussrechnung Ubersendet und der Auftragnehmer diese
geprift hat. Spatestens mit Ablauf des Prifungszeitraums nach Zugang der Rechnung
bei dem Auftraggeber wird die Honorarschlusszahlung fallig, soweit die Leistungen
von dem Auftragnehmer vollstdndig und vertragsgeman erbracht wurden.

Die VergUtung geanderter oder zusatzlicher Leistungen ist gesondert darzustellen.

Kindigung
FUr die KUndigung des Vertrages gelten die gesetzlichen Regelungen.
Die Kundigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit jeweils der Schriftform.

Im Falle einer jeden Kundigung hat der Auftragnehmer die Ergebnisse seiner Leistun-
gen dem Auftraggeber so zu Ubergeben, dass ein Dritter die Leistungen fortfUhren
kann. Die Parteien sind verpflichtet, die von dem Auftragnehmer ausgefuhrten Leis-
tungen innerhalb von 14 Werktagen nach Kundigung gemeinsam festzustellen und zu
dokumentieren.

Wird der Vertrag aus einem Grund gekindigt, der von dem Auftragnehmer zu vertre-
ten ist, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber den kindigungsbedingt entstan-
denen Schaden zu ersetzen.
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L.
Allgemeine Vertragspflichten

§ 9 Aligemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers

(1)

Der Auftragnehmer soll mit dem Auftraggeber umfassend kooperieren. Hiervon um-
fasst ist ebenfalls, dass er den Auftraggeber unverziglich schriftlich informiert, falls
die Vertrags- und/oder Projektziele durch ihn und/oder durch andere Projektbeteiligte
gefdhrdet werden.

Der Auftragnehmer soll den Auftraggeber unverziglich darauf hinzuweisen, sofern
die vereinbarten Kosten gemaR Angebot (Anlage 3) drohen, Uberschritten zu werden.
In diesem Fall hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich kostengUnsti-
gere Alternativen mitzuteilen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm Ubertragenen Leistungen und Aufgaben
nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfUllen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit zu erfllen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in Abstimmung mit den anderen
fachlichen Beteiligten zu erbringen. Er ist verpflichtet, deren Leistungen bei der eige-
nen Leistungserbringung zu berdcksichtigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber Uber die Notwendigkeit des Ein-
satzes von Sonderfachleuten zu beraten und auf deren Einschaltung hinzuweisen. Im
Einzelnen finden die Regelungen in § 6 dieses Vertrages Anwendung.

Der Auftragnehmer ist nicht zur rechtsgeschaftlichen Vertretung des Auftraggebers
bevolimachtigt. Dem Auftragnehmer kann im Einzelfall eine Vollmacht erteilt werden.
In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Interessen des Auftraggebers zu
wahren und keine Interessen Dritter zu vertreten. Auf Verlangen ist dem Auftragneh-
mer eine schriftliche Vollmachtsurkunde auszuhandigen, soweit diese fUr die Erledi-
gung der nach diesem Vertrag bestehenden Aufgaben benétigt wird. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, die schriftliche Vollmachtsurkunde unverziglich dem Auftragge-
ber zuruckzugeben, wenn die Volimacht eingeschrankt oder widerrufen wird. Der Auf-
tragnehmer steht in Bezug auf die Vollmachtsurkunde kein ZurUckbehaltungsrecht zu.
Ohne Zustimmung des Auftraggebers ist der Auftragnehmer - auch im Rahmen einer
erteilten Vollmacht - nicht berechtigt, kostenerhéhende oder zeitlich relevante Leis-
tungen anzuordnen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des
Auftraggebers Vertrdge abzuschlieBen, zu andern oder aufzuheben, es sei denn, der
Auftraggeber hat hierzu die Zustimmung erteilt.
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§ 10 Unterauftragnehmer

Der Auftragnehmer wird sdmtliche Leistungen, die Inhalt dieses Vertrages sind, selbst
durchfUhren, auch wenn diese nicht ausdrUcklich in den Vertragsgrundlagen beschrieben,
aber aus der Sicht eines sachkundigen Auftragnehmers zur AufgabenerfUllung im Sinne des
§ 1 dieses Vertrages bei Vertragsschluss zur HerbeifUhrung des Gesamterfolges zu erbringen
sind. Der Einsatz eines Unterauftragnehmers ist dem Auftragnehmer nur in dem in der An-
lage 3 angegebenen Umfang gestattet.

§11

(1)

§12

Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach vollstdndiger und im Wesentlichen
mangelfreier Fertigstellung aller ihm beauftragten Leistungen férmlich abgenommen.
Hierzu erstellen die Parteien nach ordnungs- und vertragsgemaBer Erbringung samt-
licher geschuldeter Leistungen des Auftragnehmers ein von beiden Seiten zu unter-
zeichnendes Abnahmeprotokoll.

Teilabnahmen sind nur mit ausdrocklicher schriftlicher Zustimmung des Auftragge-
bers, die er auch ohne Grund verweigern darf, auf Antrag des Auftragnehmers zulas-
sig. Auch bei Teilabnahmen qilt Absatz 1.

Die Ubergabe der aus den Leistungspflichten des Auftragnehmers resultierenden Un-
terlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen und Planen in Papier- wie auch digitaler
Form gemaRi § 3 Abs. 2 dieses Vertrages des Auftragnehmers an den Auftraggeber ist
Abnahmevoraussetzung, soweit der Auftragnehmer sie nicht von Dritten, die nicht
von ihm selbst beauftragt sind (z. B. Behérden) oder dem Auftraggeber selbst zu be-
schaffen hat.

Die Leistungen des Auftragnehmers gelten auch dann als abgenommen, wenn sie ab-
nahmereif sind und der Auftraggeber trotz schriftlicher Aufforderung durch den Auf-
tragnehmer unter Fristsetzung von mindestens zwei Wochen keine Abnahme erklart.

Mangelanspriche und Verzugsanspriche

Die Mangelanspriche des Auftraggebers bestimmen sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Die Mangelanspriche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer verjah-
ren nach fonf Jahren. Die Verjdhrungsfrist beginnt mit der jeweiligen Abnahme Leis-
tungen.
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(2)

§13

Gerat der Auftragnehmer mit seiner Leistung in Verzug, so stehen dem Auftraggeber
die AnsprUche nach den gesetzlichen Regelungen zu.

Gerat der Auftragnehmer mit seiner Leistung in Verzug und erbringt er die ausstehen-
den Leistungen trotz Nachfristsetzung sodann nicht innerhalb einer weiteren Frist von
maximal zwei Wochen, so ist der Auftraggeber, unbeschadet aller sonstigen Rechte,
berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kUndigen.

Umgang mit Verhinderungen wegen héherer Gewalt

Ist eine der Vertragsparteien infolge hoherer Gewalt aufgrund gesetzlicher Regelun-
gen oder behoérdlicher Anordnungen in einem bestimmten Zeitraum nicht berechtigt
und nicht in der Lage, die vertraglich geschuldeten Leistungen zu erbringen und/oder
die vertraglich geschuldeten Pflichten zu erfUllen und verzégert sich hierdurch der
Ablauf, verldngern sich die Vertragsfristen automatisch um die Dauer der Behinde-
rung. Héhere Gewalt ist ein unvorhersehbares, von auB3en einwirkendes Ereignis, das
auch durch 8uBerste, nach der Sachlage zu erwartende Sorgfalt wirtschaftlich ver-
tretbar nicht abgewendet werden kann und auch nicht wegen seiner Haufigkeit hin-
zunehmen ist.

Diejenige Vertragspartei, die sich auf die den Ablauf hindernden Umstédnde infolge
héherer Gewalt im Sinne des Absatzes 1 beruft, hat diese zu beweisen. Ein geringstes
Selbstverschulden an der Verhinderung der Leistungserbringung schliet das Berufen
auf die Behinderung wegen hoherer Gewalt im Sinne des Absatzes 1 aus.

Der Auftragnehmer ist in einem solchen Fall der Verhinderung infolge héherer Gewalt
im Sinne des Absatzes 1 nicht berechtigt, dem Auftraggeber die Erstattung von Mehr-
kosten und/oder -vergUtung zu verlangen, die aus einer solchen Verhinderung resul-
tieren.

Besteht der zur Annahme héherer Gewalt fUhrende Grund im Pflichtenkreis des Auf-
traggebers kommt dieser fUr den Zeitraum des Bestehens des Hinderungsgrundes
nicht in Annahmeverzug; eine Verletzung von Mitwirkungspflichten an der Leistungs-
erbringung des Auftragnehmers ist ebenfalls ausgeschlossen.

Im Fall des Absatzes 1 hat die betroffene Vertragspartei die jeweils andere Vertrags-
partei unverzuglich Uber die diesen Ausnahmetatbestand begrindenden Umstande
und den voraussichtlichen Zeitraum der Verhinderung der Leistungserbringung
schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Dauert der Zeitraum im Sinne des Absatzes 1, in dem eine Leistungserbringung nicht
moglich ist, I8nger als durchgehend vier Wochen an, so kann jede der Vertragspar-
teien jeweils die Anpassung des Vertrags verlangen, soweit einer der Vertragsparteien
unter BerUcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls, insbesondere der gesetzlichen

8
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oder vertraglichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveranderten Vertrag nicht
zugemutet werden kann. Ist eine Anpassung des Vertrags nicht méglich oder einem
Vertragsteil nicht zumutbar, hat der benachteiligte Vertragspartner das Recht zur
KiUndigung des Vertrages aus wichtigem Grund binnen einer Frist von zwei Wochen
nach Ablehnung der Vertragsanpassung. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall der Be-
endigung des Vertragsverhaltnisses nur berechtigt, die VergUtung fir die Leistungen
zu verlangen, die er bis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kindigung erbracht hat.

Schadensersatzanspriche, die aus einer Stérung des Leistungsablaufs wegen eines
nach Absatz 1 begrindeten Umstandes resultieren, werden ausgeschlossen.

§ 14 Versicherungen

(1)

Zur Sicherung etwaiger Anspriche des Auftraggebers hat der Auftragnehmer bei Ver-
tragsschluss eine Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung durch Vorlage einer
entsprechenden Bestatigung der Versicherungsgesellschaft oder durch die Ubergabe
einer Kopie des Versicherungsscheins an den Auftraggeber nachzuweisen. Die De-
ckungssummen dieser Versicherung mussen je Einzelschadensfall mindestens in fol-
gender Hohe bestehen:

Fur Personenschaden: 3.000.000,00 €
FUr Sach-, Vermoégens- und sonstige Schaden: 300.000,00 €

Diese Deckungssummen mussen in jedem Jahr dreifach zur Verfigung stehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Haftpflichtversicherung fur die Dauer des Ver-
trages zu unterhalten.

Vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes hat der Auftragnehmer keinen An-
spruch auf Leistungen des Auftraggebers.

Sofern der Auftragnehmer den Versicherungsschutz nicht innerhalb von zwei Wochen
nach schriftlicher Aufforderung des Auftraggebers nachweist, kann der Auftraggeber
den Vertrag aus wichtigem Grund kOndigen.

§ 15 Abtretung, Aufrechnung, Zurickbehaltungsrecht

(1)

Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann seine
Zustimmung verweigern, wenn ein berechtigtes Interesse an der Aufrechterhaltung
der Forderungsbeziehung zu dem Auftragnehmer besteht.
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(2)

Eine Aufrechnung mit Gegenansprichen ist nur zuldssig, wenn diese Anspriche un-
streitig oder rechtskraftig festgestellt sind.

Macht der Auftragnehmer von einem vermeintlichen Leistungsverweigerungsrecht
bzw. ZurUckbehaltungsrecht Gebrauch, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Gel-
tendmachung dieses ZurUckbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung in H6he des
geforderten Betrags abzuwenden. Die Kosten der Sicherheit sind von dem Auftrag-
nehmer zu tragen, wenn die AusUbung des Zurickbehaltungsrechts nicht berechtigt
war.

§ 16 Urheberrecht und Herausgabe von Unterlagen

(1)

Die von dem Auftragnehmer fUr den Auftraggeber gefertigten und beschafften Plane,
Arbeitsergebnisse und Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils einfach in Papier-
form und auf einem Datentrdger im PDF-Format spatestens nach Erbringung einer
jeden Leistungsphase auszuhandigen. Sie werden Eigentum des Auftraggebers. Der
Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, dem Auftraggeber sédmtliche zur Verfigung
gestellten Pldne und Unterlagen zurickzugeben.

Der Auftragnehmer Ubertragt dem Auftraggeber die Verwertungs-, Nutzungs- und
Anderungs- und Bearbeitungsrechte an allen von ihm for das Vorhaben erstellten Un-
terlagen sowie an den fur das Vorhaben erbrachten Leistungen und Arbeitsergebnis-
sen. Der Auftragnehmer Ubertrédgt dem Auftraggeber diesbezUglich das einfache Nut-
zungsrecht. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Rechte ganz oder teilweise auf
Dritte zu Ubertragen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzurdumen.

Der Auftraggeber darf alle Unterlagen des Auftragnehmers einschlieB3lich Daten auf
Datentragern fUr das vertragsgegenstandliche Vorhaben ohne Mitwirkung des Auf-
tragnehmers nutzen, vervielfdltigen, dandern und verwerten. Mit eingeschlossen ist
ferner das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse bzw. Vervielfaltigungen hier-
von - ganz oder in Teilen - zu verdffentlichen, zu verbreiten und &ffentlich wiederzu-
geben, wie insbesondere 6ffentlich zuganglich zu machen. Dieses Recht steht ihm
auch an den fertigen Planungsunterlagen der jeweiligen Leistungsphase zu und auch
dann, wenn nicht alle Leistungen an den Auftragnehmer Ubertragen wurden.

Der Auftraggeber ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags berechtigt, die
Planung ohne Mitwirkung des Auftragnehmers und ohne Zahlung eines Nutzungsent-
geltes zu vollenden. In der vertraglich vereinbarten Vergutung ist die Ubertragung
samtlicher urheberrechtlicher Nutzungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten.

Dem Auftragnehmer steht an den fUr den Auftraggeber gefertigten Pldnen und sons-
tigen Unterlagen kein Zuridckbehaltungsrecht zu.
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(6)

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von maéglichen Ansprichen Dritter wegen
der Verletzung von Urheber- oder Leistungsschutzrechten frei.

Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unbe-
rohrt. Im Falle einer KUndigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, umfasst die
NutzungsrechtsUbertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der
Auftragnehmer bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kindigung geschaffen
hat.

§ 17 Offentlichkeitsarbeit, Verschwiegenheit

(1)

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt ge-
wordenen Vorgdnge, Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese
Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen fort. Gesetzlichen Offenle-
gungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschrankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der ErfUllung der Vertragspflichten be-
auftragt, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Daten und AuskUnfte Uber die BaumaBnahme darf der Auftragnehmer an nicht an der
Planung oder AusfUhrung beteiligte Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auf-
traggebers weitergeben.

Anfragen der Medien hat der Auftragnehmer an den Auftraggeber weiterzuleiten.

Schlussbestimmungen

Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Dieser Vertrag tritt an die Stelle aller
im Zusammenhang mit den Vertragsverhandlungen abgegebenen schriftlichen und
muUndlichen Willenserklarungen der VertragsschlieBenden, auch soweit diese Erkla-
rungen vom Inhalt des vorstehenden Vertrages abweichen sollten.

Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform, sofern nicht eine notarielle Beurkundung erforderlich ist. Dies gilt auch
for Anderungen dieser Schriftformklausel selbst; die Schriftformklausel kann weder
mundlich noch durch konkludentes Verhalten auBer Kraft gesetzt werden.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine kinftig in ihn aufgenommene Be-
stimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchfUhrbar sein oder
ihre Rechtswirksamkeit oder DurchfUhrbarkeit spater verlieren, so soll hierdurch die
Gultigkeit der Obrigen Bestimmungen nicht berUhrt werden. Das Gleiche qilt, soweit
sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslicke enthalt. Anstelle der
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unwirksamen oder undurchfuhrbaren Bestimmungen oder zur Ausfullung der LUcke
ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die dem am nachsten kommt, was
die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hat-
ten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der spateren Aufnahme einer
Bestimmung den Punkt bedacht hatten. Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit einer
Bestimmung auf einem in dem Vertrag vorgeschriebenen Maf3 der Leistung oder Zeit
(Frist oder Termin) beruht; dann ist ein dem Gewollten mdéglichst nahe kommendes
rechtlich zulassiges MaR3 der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) zu vereinbaren.
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