

Anlage 10

INF 670 VZM - Umbau ehem. Zyto

LPH 0 Kostenrahmen (+/- 40 % zulässige Abweichung von den tatsächlich zu erwartenden Kosten)

| KG | Leistungsbeschreibung | GP Netto Euro | GP Brutto Euro |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 300 | Bauwerk / Baukonstruktion | | |
| | Baukosten Architektur | 136.555 € | 162.500 € |
| | Schadstoffsanierung | 36.975 € | 44.000 € |
| 300 | Summe Bauwerk / Baukonstruktion | 173.529 € | 206.500 € |
| 400 | Technische Anlagen | | |
| 430 ff | HLS/MSR | 73.529 € | 87.500 € |
| 440 ff | Elektro + IT | 141.807 € | 168.750 € |
| 473 | Medizin- und labortechnische Anlagen (fest Einbauten) | 1.224.490 € | 1.457.143 € |
| 400 | Summe Technische Anlagen | 1.439.826 € | 1.713.393 € |
| 600 | Medizin- und Labortechnische Anlagen (Lose Ausstattung) | | |
| 610 | Ausstattung Apotheke (Angabe Apo) | 666.387 € | 793.000 € |
| 610 | Lagerschränke, RR Möblierung | 178.571 € | 212.500 € |
| 600 | Summe Medizin- und Labortechnische Anlagen | 844.958 € | 1.005.500 € |
| | Gesamtsumme KG 300 + 400 + 600 | 2.458.313 € | 2.925.393 € |
| | Risikopuffer 20 % / Baustoffpreisindexsteigerung / Unvorhergesehenes | 491.663 € | 585.079 € |
| | Zwischensumme | 2.949.976 € | 3.510.471 € |
| | Gesamtsumme KG 300 + 400 + 600 | 2.949.976 € | 3.510.471 € |