

Anlage 10

INF 670 VZM - Neubau Unit Dose

LPH 0 Kostenrahmen (+/- 40 % zulässige Abweichung von den tatsächlich zu erwartenden Kosten)

KG	Leistungsbeschreibung	GP Netto Euro	GP Brutto Euro
300	Bauwerk / Baukonstruktion		
	Baukosten Architektur	94.538 €	112.500 €
300	Summe Bauwerk / Baukonstruktion	94.538 €	112.500 €
400	Technische Anlagen		
430 ff	HLS/MSR	199.580 €	237.500 €
440 ff	Elektro + IT	131.303 €	156.250 €
473	Medizin- und labortechnische Anlagen (fest Einbauten)	437.952 €	521.163 €
400	Summe Technische Anlagen	768.835 €	914.913 €
600	Medizin- und Labortechnische Anlagen (Lose Ausstattung)		
610	Ausstattung Unit Dose Anlagen (Angabe Apotheke)	48.249 €	57.416 €
	Lagerschränke, RR Möblierung	189.076 €	225.000 €
600	Summe Medizin- und Labortechnische Anlagen	237.324 €	282.416 €
	Gesamtsumme KG 300 + 400 + 600	1.100.697 €	1.309.829 €
	Risikopuffer 10 % / Baustoffpreisindexsteigerung / Unvorhergesehenes	110.070 €	130.983 €
	Zwischensumme	1.210.766 €	1.440.812 €
	Gesamtsumme KG 300 + 400 + 600	1.210.766 €	1.440.812 €