FairNetz

ANLAGE 3 ZU DEN VERGABEUNTERLAGEN

Wertungsmatrix

Gebiude Ubergabebauwerk Klirwerk West und Anschluss an die Bestandsklarwerktech-

nik | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach der SektVO zur Vergabe der

Objektplanung (Leistungsbild Gebaude und Innenrdaume) nach § 34 HOAI (LPH 5 - 8) so-
wie der Fachplanung (Leistungsbild Technische Anlagen) nach § 55 HOAI (LPH 5 — 8)

1. Hinweise

Die eingereichten Angebote werden zunachst gem. § 51 SektVO daraufhin geprift, ob sie
den formellen Anforderungen genugen, insbesondere vollstandig sind. Der Auftraggeber
behalt sich Uberdies vor, fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte unternehmensbezo-
gene Unterlagen oder fehlende oder unvollstandige leistungsbezogene Unterlagen nach
§ 51 Abs. 2 SektVO nachzufordern. Der Auftraggeber wird von seinem Recht zur Nach-

forderung transparent und diskriminierungsfrei Gebrauch machen.

2. Entscheidungsgrundlage

Grundlage der Entscheidung Uber die Auftragsvergabe ist die Bewertung der eingereich-

ten Angebotsunterlagen der letztverbindlichen Angebote sowie der Prasentation.

3. Bewertungq

In der nachfolgenden Bewertungsmatrix sind die einzelnen Auftragskriterien mitsamt der

ihnen jeweils durch einen Prozentsatz ausgedrickten Gewichtung aufgefuhrt.
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Kriterium fur die Auftragserteilung ist die Wirtschaftlichkeit des letztverbindlichen Ange-
bots. Die Wirtschaftlichkeit der eingehenden Angebote bewertet die FairNetz GmbH an-
hand der unter Punkt 2.13 der Vergabeunterlagen genannten Haupt- und Unterkriterien.

Im Einzelnen gilt fir die Bewertung Folgendes:

3.1. Bewertungsmatrix

Anhand der folgenden Matrix werden die letztverbindlichen Angebote gewertet:

Nr. Kriterium Wichtung
1 Gesamthonorar nach HOAI (netto) 40%
2 Projektorganisation und -umsetzung 60%

Vorstellung der fir das Projekt vorgesehenen Personen,

das heift:
2.1

a) Projektleitung 10%

b) Stellv. Projektleitung 5%
2.2 Ressourcen- und Kapazitatsplanung 10%
2.3 Kosten-, Termin- und Qualitdtsmanagement 10%
24 Herangehensweise an die Aufgabenstellung / auftragsbe- 25%

zogenes Konzept zum Ablauf der Planungs- und Bau-

durchfihrungsphase

3.2.  Erlauterungen zur Bewertungsmatrix

3.2.1. Das Zuschlagskriterium 1 ,Gesamthonorar nach HOAI (netto)” wird wie folgt gewertet:

Die Hochstpunktzahl (3 Punkte) erhalt der Bieter, der das niedrigste Gesamthonorar nach

(netto) insgesamt abgegeben hat.
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Die Bieter, deren Gesamthonorar der Objektplanungsleistungen (netto) hdher als das des
besten Bieters liegt, werden im Verhaltnis ihres Abstandes zum besten Bieter geringer

bewertet. Hier wird gradlinig interpoliert.

Beispiel: Ein Angebot, das 20 % Uber dem niedrigsten Gesamthonorar der Objektpla-

nungsleistungen (netto) liegt, erhalt demnach 2,4 Punkte.

3.2.2. Das Zuschlagskriterium 2 ,Projektorganisation und -umsetzung“ wird wie folgt bewertet:

a) Vorstellung der fiir das Projekt vorgesehenen Personen

3 Punkte Die Vorstellung der fir das Projekt vorgesehenen Personen (Projektlei-
tung und stellvertretende Projektleitung) erfolgte in vollem Umfang in der
vom Auftraggeber erwarteten Weise, d.h. mit ausfihrlicher und verstand-
licher Darstellung der Kompetenzen (Ausbildung, Berufserfahrung, Re-
ferenzen etc.), Position und Aufgabenbereiche im Projekt, Einbindung in
andere Projekte. Die Aufgabenverteilungen sind flr den Auftraggeber
vollumfassend nachvollziehbar. Zudem lassen die fiir das Projekt vorge-
sehenen Personen durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Vorhaben ihr hohes Interesse am Auftrag sowie ein in der Zusammenar-
beit zu erwartendes, intensives Engagement mit der Aufgabenstellung

erkennen.

2 Punkte Die Vorstellung der fiir das Projekt vorgesehenen Personen (Projektlei-
tung und stellvertretende Projektleitung) erfolgte in der vom Auftraggeber
erwarteten Weise, d.h. mit Darstellung der Kompetenzen (Ausbildung,
Berufserfahrung, Referenzen etc.), Position und Aufgabenbereiche im
Projekt, Einbindung in andere Projekte. Die Aufgabenverteilungen sind
fur den Auftraggeber nachvollziehbar. Zudem lassen die fur das Projekt
vorgesehenen Personen, durch eine hinreichende Auseinandersetzung
mit dem Vorhaben ihr Interesse am Auftrag sowie ein in der Zusammen-
arbeit zu erwartendes, intensives Engagement mit der Aufgabenstellung

erkennen.
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1 Punkt

Die Vorstellung der fir das Projekt vorgesehenen Personen (Projektlei-
tung und stellvertretende Projektleitung) erfolgte nur teilweise in der vom
Auftraggeber erwarteten Weise, d.h. die Darstellung der Kompetenzen
(Ausbildung, Berufserfahrung, Referenzen etc.), Position und Aufgaben-
bereiche im Projekt, Einbindung in andere Projekte war nur teilweise
nachvollziehbar. Die Aufgabenverteilungen sind fir den Auftraggeber nur
teilweise nachvollziehbar. Die fur das Projekt vorgesehenen Personen,
lassen durch ihre Auseinandersetzung mit dem Vorhaben nur geringes
Interesse am Auftrag sowie ein in der Zusammenarbeit zu erwartendes,

wenig intensives Engagement mit der Aufgabenstellung erkennen.

0 Punkte

Die Vorstellung der fir das Projekt vorgesehenen Personen (Projektlei-
tung und stellvertretende Projektleitung) erfolgte nicht in der vom Auf-
traggeber erwarteten Weise, d.h. die Darstellung der Kompetenzen (Aus-
bildung, Berufserfahrung, Referenzen etc.), Position und Aufgabenberei-
che im Projekt, Einbindung in andere Projekte war nicht nachvollziehbar

bzw. fehlte.

b) Ressourcen- und Kapazitatsplanung

3 Punkte

Die Ressourcen- und Kapazitatsplanung wurde in ausfihrlicher und
verstandlicher Weise in Form einer detaillierten Personaleinsatzpla-
nung (mit Angabe der vorhergesehenen Stunden bzw. Tage pro Wo-
che in den einzelnen Projektphasen) dargestellt. Die Aufgabenvertei-
lungen sind fur den Auftraggeber vollumfassend nachvollziehbar. Die
Personaleinsatzplanung lasst eine durchgangige Verflugbarkeit des

Projektteams erwarten.

2 Punkte

Die Ressourcen- und Kapazitatsplanung wurde in verstandlicher
Weise in Form einer Personaleinsatzplanung (mit Angabe der vorher-

gesehenen Stunden bzw. Tage pro Woche in den einzelnen Pro-
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jektphasen) dargestellt. Die Aufgabenverteilungen sind fir den Auf-
traggeber Gberwiegend nachvollziehbar. Die Personaleinsatzplanung
Iasst in weiten Teilen eine durchgangige Verflgbarkeit des Projekt-

teams erwarten.

1 Punkt Die Ressourcen- und Kapazitatsplanung wurde nur bedingt in ver-
standlicher Weise dargestellt. Die Aufgabenverteilungen sind fur den
Auftraggeber nur teilweise nachvollziehbar. Die Personaleinsatzpla-
nung lasst nur bedingt eine durchgangige Verflgbarkeit des Projekt-

teams erwarten.

0 Punkte Die Ressourcen- und Kapazitatsplanung wurde nicht nachvollziehbar

dargestellt bzw. es wurden keine Aussagen hierzu getroffen.

c) Kosten-, Termin- und Qualitdtsmanagement

3 Punkte Das Angebot lasst bezlglich der Steuerungsmechanismen des Bie-
ters eine aktive und vorausschauende Beeinflussung in allen Pla-
nungs- und Bauphasen erwarten. Die Methodik wurden objektbezo-
gen in vollem Umfang dargelegt. Es wurden Querverweise auf ver-
gleichbare Referenzobjekte angegeben, so dass Auftraggeber einen
umfassenden Eindruck Uiber die Kosten-, Termin- und Qualitatssteue-

rung des Bieters gewinnen konnte.

2 Punkte Das Angebot lasst beziglich der Steuerungsmechanismen des Bie-
ters grundsatzlich eine aktive und vorausschauende Beeinflussung in

allen Planungs- und Bauphasen erwarten.

1 Punkt Das Angebot lasst beziiglich der Steuerungsmechanismen des Bie-
ters eine aktive und vorausschauende Beeinflussung in den Pla-

nungs- und Bauphasen nur eingeschrankt erwarten.

0 Punkte Das Angebot lasst bezlglich der Steuerungsmechanismen des Bie-
ters keine aktive und vorausschauende Beeinflussung in den Pla-

nungs- und Bauphasen erwarten bzw. trifft keine Aussagen hierzu.
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d) Herangehensweise an die Aufgabenstellung / auftragsbezogenes Konzept zum

Ablauf der Planungs- und Baudurchfiihrungsphase

3 Punkte Der Bieter hat die Rahmenbedingungen in Bezug auf das Grundsttick
und die wirtschaftlichen sowie qualitativen Vorgaben aus den bereit-
gestellten Unterlagen im vollen Umfang erkannt und erlautert diese.
Zudem geht er vollumfassend und interdisziplinar auf die zentralen
Projektziele ein, die mit der Errichtung des Ubergabebauwerks in Zu-
sammenhang mit dem Projekt zur Dekarbonisierung der Reutlinger
Fernwarme verfolgt werden. Das Erkennen der projektspezifischen
Herausforderungen und seine Ansatze sowie Grundsatziberlegun-
gen lassen weitergehende Potenziale bei der Bewaltigung der Pla-

nungsaufgabe erkennen.

Aus dem Angebot geht im vollen Umfang hervor, welches Vorgehen
der Bieter fiir die Planungs- und Baudurchflihrungsphase vorschlagt.
Die Darstellung lasst auf eine Ilickenlose, systematische Erarbeitung

der Planung und baulichen Umsetzung schlieen.

2 Punkte Der Bieter hat die Rahmenbedingungen in Bezug auf das Grundsttick
und die wirtschaftlichen sowie qualitativen Vorgaben aus den bereit-
gestellten Unterlagen erkannt und erlautert diese. Zudem geht er voll-
umfassend und interdisziplinar auf die zentralen Projekiziele ein, die
mit der Errichtung des Ubergabebauwerks in Zusammenhang mit dem
Projekt zur Dekarbonisierung der Reutlinger Fernwarme verfolgt wer-

den.

Aus dem Angebot geht im Allgemeinen hervor, welches Vorgehen der
Bieter fir die Planungs- und Baudurchflihrungsphase vorschlagt. Die
Darstellung lasst weitestgehend auf eine systematische Erarbeitung

der Planung und baulichen Umsetzung schlieRen.

1 Punkt Der Bieter hat die Rahmenbedingungen in Bezug auf das Grundsttick
und die wirtschaftlichen sowie qualitativen Vorgaben aus den bereit-

gestellten Unterlagen nur teilweise erkannt. Die zentralen Projektziele,

die mit der Errichtung des Ubergabebauwerks in Zusammenhang mit
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dem Projekt zur Dekarbonisierung der Reutlinger Fernwarme verfolgt

werden, wurden im Einzelnen nur teilweise erfasst.

Aus dem Angebot geht nur teilweise hervor, welches Vorgehen der
Bieter fUr die Planungs- und Baudurchflihrungsphase vorschlagt. Die
Darstellung lasst nur auf eine eingeschrankte systematische Erarbei-

tung der Planung und baulichen Umsetzung schlie3en.

0 Punkte Der Bieter hat die Rahmenbedingungen in Bezug auf das Grundsttick
und die wirtschaftlichen sowie qualitativen Vorgaben aus den bereit-
gestellten Unterlagen nicht erkannt bzw. keine Aussagen hierzu ge-

troffen.

Aus dem Angebot geht nicht hervor, welches Vorgehen der Bieter flr
die Planungs- und Baudurchflihrungsphase vorschlagt bzw. er trifft

keine Aussagen hierzu.

3.2.3. Das Honorar wird im vorgeschriebenen Rahmen des § 54 SektVO gewertet:
Gewertet wird die Summe aus dem Honorar fiir die Grundleistungen, dem Honorar fir die
abgefragten besonderen Leistungen und den gesamten Nebenkosten entsprechend der
Honorarblatter.

3.2.4. Multiplikation mit Gewichtung:
Bei den Zuschlagskriterien 1 und 2 wird die gegebene Punktzahl mit dem Wichtungs-
Prozentsatz multipliziert. Die einzelnen Produkte werden addiert und ergeben die Punkt-
zahl.

3.2.5. Gesamtergebnis:

Der Bieter mit der hochsten Punktzahl insgesamt erhalt den Auftrag.



