Bezeichnung der Bauleistung:
OA 01/2026 Hansestadt Wismar — Gestaltung Bahnhofsvorplatz

Anlegen von Wege- und Platzflachen, Begriinung/Bepflanzung, RW-Entwas-
serungsanlagen, Beleuchtung, Wasserspiel, Ausstattungselemente (Sitzgele-

genheiten, Spielbereich)
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausflihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuztglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dariber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt wer-
den kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmaRblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:
— Auftragnehmer,
Auftraggeber,
Nummer des AufmalRblattes,
Bezeichnung der Bauleistung,
—  Ordnungszahl (OZ).
Unmittelbar Uber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafiblatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundelie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

Gemal der EU-Richtlinie 2014/55/EU sowie der E-RechVO M-V miissen ab dem 01.04.2023 privatrechtli-
che Rechnung an juristische Personen des 6ffentlichen Rechts im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
und somit auch an die Hansestadt Wismar in Form einer digitalen E-Rechnung versendet werden.

Entgegen den Regeln fur Bundesbehdrden hat das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern keine Wert-
grenze erlassen, sodass auch Rechnungen unter 1.000 € als E-Rechnung Gbersandt werden missen.

Zur Rechnungslegung empfehlen wir das Datenformat XRechnung zu nutzen. Es kénnen aber auch an-
dere Formate (z.B. ZUGFeRD 2.2.0 als XML) genutzt werden, sofern diese die Anforderungen der euro-
paischen Norm fir die elektronische Rechnungsstellung (EN-16931) erflllen.

Die E-Rechnung (XRechnung) ist, unter Angabe der Leitweg ID, an eine Onlinezugangsgesetzt konforme
Rechnungseingangs-Plattform (kurz OZG-RE) zu libersenden.

Die Leitweg ID der Hansestadt Wismar lautet 13074087-K000-87.
Ab dem 01.04.2023 kénnen keine Rechnungen mehr akzeptiert werden, die nicht den Erfordernis-

sen einer E-Rechnung geniigen. Auch E-Rechnungen, die per E-Mail direkt an die Hansestadt ge-
sendet werden, werden nicht verarbeitet.

132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 1



Vor der Rechnungslegung ist das Aufmaf mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Erst danach beginnt die Bearbeitungszeit von 21 Tagen bei Abschlagszahlungen bzw. 60 Tage bei den
Schlussrechnungen.

3. [" Getrennte Rechnungserstellung

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. [X]" Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mussen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
—  Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
— Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu be-
statigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziiglich dem Auftraggeber zu tbergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des bela-
denen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich ber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergutet. Die Kosten fiir dariberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch
die Kontrollwdgung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwa-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwdgung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

5. [X]" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-AIlg.) und Verfah-
rens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren durfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 2



2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fiir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschlief3en.

3. Datenubergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tberge-
ben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfihrung der Leistungsberechnung her-
zustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Be-
zug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprdft
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Ab-
weichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %0 bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aufRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht auf-
grund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren.

Liegen Abweichungen aulRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen,
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [1" Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes . oder
__________________________________________ an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine die-
ser Korperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrdge im Stra-

Ren- und Briickenbau zwischen den vorgenannten Kérperschaften und dem Auftragnehmer.

7. [XI" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber 14 Tage nach Auftragserteilung zu tbergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller notwen-
digen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieR3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablauf-
planes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.
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Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vor-
gange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung

nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfiih-
rungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

8. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Wismar

9. Urkalkulation

Die Urkalkulation ist vor Baubeginn dem Auftraggeber zu libergeben.

Samtliche Nachweise und Zertifikate von Baustoffen und Materialien sind vor deren Einbau dem Auftrag-
geber zu Ubergeben.

Leitungssysteme, Kabel und Leerrohre, die nicht Bestandteil dieses Vertrages sind, dirfen nur mit aus-
drucklicher Genehmigung des StralRenbaulasttréagers verlegt werden.

10. Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt fir alle Bauleistungen 4 Jahre.

Hinweis: Bei den mit , ), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag fest-
zulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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