

Leistungsverzeichnis – Beratungsleistung zur Implementierung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 im Studierendenwerk Rostock-Wismar

1. Allgemeine Projektbeschreibung

Ziel ist die Einführung eines Energiemanagementsystems (EnMS) gemäß ISO 50001 im Studierendenwerk Rostock-Wismar. Die Beratungsleistung umfasst die Analyse bestehender Prozesse, die Entwicklung und Implementierung des Systems sowie die Vorbereitung auf eine Zertifizierung.

2. Leistungspositionen

2.1 Projektinitialisierung

- Kick-off-Meeting mit relevanten Stakeholdern
- Abstimmung der Projektziele, Zeitplanung und Ressourcen
- Erstellung eines Projektplans

Menge: 1

Einheit: pauschal

2.2 Ist-Analyse und Energetische Bewertung

- Erhebung und Analyse bestehender energierelevanter Prozesse und Verbrauchsdaten
- Identifikation signifikanter Energieeinsätze (SEUs)
- Bewertung der energetischen Ausgangsbasis

Menge: 1

Einheit: pauschal

2.3 Entwicklung des Energiemanagementsystems

- Erstellung der erforderlichen Dokumentation (z. B. Energiepolitik, Verfahrensanweisungen)
- Aufbau eines Kennzahlensystems zur Energieüberwachung
- Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten

Menge: 1

Einheit: pauschal

2.4 Schulung und Sensibilisierung

- Durchführung von Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeitende
- Erstellung von Schulungsunterlagen
- Sensibilisierungskampagne zur Energieeffizienz

Menge: 2

Einheit: Schulungstage

2.5 Interne Audits und Managementbewertung

- Durchführung eines internen Audits gemäß ISO 50001
- Unterstützung bei der Managementbewertung
- Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen inklusive einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Menge: 1

Einheit: pauschal

2.6 Vorbereitung und Begleitung der Zertifizierung

- Unterstützung bei der Auswahl einer Zertifizierungsstelle
- Begleitung bei der externen Auditierung
- Beantwortung von Rückfragen der Auditoren

Menge: 1

Einheit: pauschal

3. Besondere Anforderungen

- Vertraulicher Umgang mit Unternehmensdaten
- Dokumentation aller Arbeitsschritte
- Regelmäßige Statusberichte an die Projektleitung

4. Abrechnung und Zahlungsmodalitäten

- Abrechnung nach Leistungsfortschritt