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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen“ (TVB-Verkehrsanlagen)
umfassen Verkehrsanlagen gemal § 45 Nr.1 HOAI sowie dartber hinaus die in § 45 Nr. 1 ausge-
nommenen selbstandigen Rad-, Geh- und Wirtschaftswege.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Objektplanungen fiir Stralenverkehrsanlagen sind nach den RE* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) herausgegebenen Regelungen (All-
gemeine Rundschreiben u. a.)**), insbesondere den ,Hinweise(n) zu § 16 FStrG**) und den (,Planfest-
stellungsricht-linien™), zu bearbeiten. Abweichungen bediirfen der vorherigen Anordnung oder Zu-
stimmung des Auftraggebers.

Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu gewahrleisten bzw. zu beurteilen:
— Planrechtfertigung,

— Verkehrsqualitat,

— Verkehrssicherheit,

— Umweltvertraglichkeit,

— Wirtschaftlichkeit und die Kosten.

3. Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung) erfolgen nach der ,Anweisung zur Kos-
tenermittlung und zur Veranschlagung von StralRenbaumalRnahmen (AKVS)”.

*)

Siehe Anhang

*%) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung Strallenbau

des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)*, veréffentlicht jahrlich auf
der Homepage des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitat/VerkehrstragerStrae/Vergabehandbicher
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung/Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase
1 ,Grundlagenermittlung” unter Angabe der Quellen in tbersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu
Ubergeben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Am Ende der Leistungsphase 2 missen die Unterlagen eine solche Qualitat (vgl. Abs. A 2) aufweisen,
dass auf ihrer Basis die bevorzugte Linie fir den Neubau bzw. die bevorzugte Variante fir den Aus-
bau festgelegt und Verbindlichkeit fir die prinzipielle technische Gestaltung erreicht werden kann.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die uberschlagige Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und
das Festlegen der erforderlichen SchallschutzmafRnahmen ist mit Hilfe der Nomogramme und Tabel-
len der ,,Verkehrslérmschutzverordnung"*) in ihren Anlagen und- zur Berlcksichtigung der Abschir-
mung - der entsprechenden Diagramme im Anhang der RLS* durchzufiihren.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Allgemeines

Am Ende der Planungsstufe Entwurfsplanung hat der AN dem AG Entwurfsunterlagen (Vorentwurf) in
einer solchen Qualitat (vgl. Abs. A 2) vorzulegen, dass der AG die grundsatzliche technische Mach-
barkeit und rechtliche Durchflihrbarkeit beurteilen sowie sein grundsatzliches Einverstandnis zur Fi-
nanzierung des Bauvorhabens auf der Grundlage der vorgelegten Entwurfsunterlagen geben kann.

Anforderungen an Querprofile

Im Einzelnen sind darzustellen

— die Abmessungen und Neigungen des geplanten StralRenkdrpers bis zur neuen Eigentumsgrenze
bzw., soweit erforderlich, einschlie3lich parallel verlaufender anderer Verkehrswege oder Wasser-
laufe,

— Ober- und Unterkante der Befestigung der Fahr-, Mehrzweck- und Standstreifen,
— Planum, Seitenstreifen, Seitenwege,

— Bdéschungen und Entwéasserungsanlagen,

— Oberbodenabtragsgrenze und Oberbodenabtragsdicke,

— alle Gegebenheiten aulerhalb des StralRenkérpers, die fur die Planung und Ausfihrung von Be-
deutung sind (wie z. B. Radwege, Feldwege, Vorfluter, Langs- und Querleitungen, schiitzenswerte
Bereiche usw.).

Uberschneidungen und Liicken bei der Aufstellung der Querprofile sind zu vermeiden. Die Planung ist
grundsatzlich unter Verwendung korrespondierender Querprofile zu erstellen.

*)

Siehe Anhang
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StraBenentwiasserung

Die Stralenentwasserung (z. B. Strallenabldufe und zugehoérige Anschlussleitungen Mulden, Durch-
Iasse, Langsleitungen, Versickerungsanlagen) ist nach RAS-Ew* zu planen und zeichnerisch darzu-
stellen.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Planungsprozess einzubeziehen und die er-
forderlichen Sicherungs- bzw. Umlegungsmaflnahmen unter Berilicksichtigung der Wirtschaftlichkeit in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Leitungstragern festzulegen.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und das Festlegen
der erforderlichen Schallschutzmallnahmen ist mit Hilfe der Diagramme und Tabellen der ,Verkehrs-
Iérmschutzverordnung”*) in ihren Anlagen und - zur Berlcksichtigung der Abschirmung - der entspre-
chenden Diagramme im Anhang der RLS* durchzufiihren.

Ingenieurbauwerke

Bei der Uberschlagigen Ermittlung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken sind folgende Kriterien
zu berlicksichtigen:

— Lichtraumprofile bei Briicken tGber Verkehrswegen,

— wasserwirtschaftliche Forderungen bei Briicken iber Wasserlaufen,

— betriebliche Forderungen der spateren Unterhaltungspflichtigen,

— Okologische Erfordernisse,

— stadtebauliche bzw. landschaftsgestalterische Forderungen usw.,

— sonstige wesentliche Dimensionierungsparameter,
z. B. bei Larmschutzwanden und Regenriickhaltebecken usw.

Die Festlegung der Haupt- und der konstruktiven Abmessungen der Ingenieurbauwerke (z. B. Bauho-
he) und gegebenenfalls Systeme geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Mengenermittiung

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fir die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den
Vorgaben der AKVS* zu gliedern.

Bei der Mengenermittlung anhand von Querprofilen ist mindestens anzugeben:

— Bodenabtrag (ggf. unterteilt nach Bodenklassen),

— Bodenauftrag,

— Oberbodenabtrag,

— Oberbodenauftrag,

— Frostschutzmaterial,

— Fdlimaterial.

Eine andere Art der Mengenermittiung (z. B. nach DGM) sowie die Form der Ermittlung der Ubrigen
Mengen (z. B. Fahrbahn- und Béschungsflachen, Leitungslangen, Stlickzahlen, Gewichte) sind mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

*)

Siehe Anhang
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Achshauptpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss mindestens enthalten fir den Achshauptpunkt
— Station,
— Lagekoordinaten im Landessystem,
fur das in Stationierungsrichtung folgende Element
— Art, Vorzeichen und Grof3e,
— Tangentenrichtung und Drehwinkel des Elementes,
— Koordinaten des Tangentenschnittpunktes,

— die Mittelpunktskoordinaten der Kreise.

Kleinpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss fur den Kleinpunkt mindestens enthalten
— Station,

— Lagekoordinaten im Landessystem.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Am Ende der Planungsstufe Genehmigungsplanung muss die Planfeststellungsbehdrde einen Be-
schluss zur Erteilung des Baurechtes auf Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kénnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den Planfeststellungsrichtlinien*) und in enger Abstimmung
mit dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemein-
verstandliche Darstellung des Vorhabens geachtet werden

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Allgemeines

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Fest-
legungen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung berticksichtigt werden und eine
einwandfreie Baudurchfiihrung maoglich ist. Art und Umfang der Ausfiihrungsunterlagen sowie die
Festlegung von ergéanzenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Deckenbuch

Das Deckenbuch muss mindestens Angaben enthalten tber die Héhen
— der Fahrbahnmitte (Gradiente),

— der AuRRenrander der duReren Fahrstreifen oder der Randstreifen,

— des AuBenrandes der Seiten- oder Mehrzweckstreifen,

und, soweit vorhanden,

— der Oberkante Hochbord(e),

— der Rander der Rad- und/oder Gehwege.

Gegebenenfalls getroffene Annahmen sind zu erlautern.

*)

Siehe Anhang
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Planumsbuch

Das Planumsbuch muss mindestens die Profilkoordinaten enthalten
— des Umrisses des Erdkérpers (ohne Gelandelinie),
— des Umrisses der Frostschutzschicht,

— der Fahrbahndecke an den Réndern und an Stellen mit Dicken- und/oder Querneigungswechseln.

Querprofile

Alle Querprofile missen den unter ,Leistungsphase 3, Anforderungen an Querprofile gestellten An-
forderungen entsprechen.

Unterlagen fiir die Absteckung

Die Unterlagen fur die vermessungstechnische Berechnung der Absteckung bestehen mindestens aus
— dem Berechnungsprotokoll der Haupt- und Kleinpunkte,
— einem geometrischen Detailplan fiir die Knotenpunkte.

Der geometrische Detailplan muss mindestens enthalten

Bezeichnung der Achsen,

— Achshauptpunkte mit Station,

Elemente,

fur die untergeordnete Achse Station und Abstand zur Gibergeordneten Achse.

Markierungs- und Beschilderungsplane

Markierungs- und Beschilderungsplane sind gemaf RMS* bzw. RWBA* aufzustellen. Soweit Markie-
rungs- und Beschilderungsplane fir die Bauzeit bendtigt werden, sind die Regelungen zur Sicherung
von Arbeitsstellen an Autobahnen bzw. an Bundes- und Landesstrallen gemaf RSA* zu beachten.

Plane fiir Schutz- und Leiteinrichtungen

Die Planung der Schutzeinrichtungen ist gemaR RPS und den Einsatzempfehlungen fiir Fahrzeug-
Rickhaltesysteme aufzustellen. Die Planung fiir Schutzeinrichtungen besteht mindestens aus Lage-
planen, Detailquerschnitten an speziellen Einbausituationen (wie z. B. in Dammlagen bei schmalem
Bankett, vor Larmschutzwanden, Verkehrszeichenbriicken, Tunnelportalen) und einer tabellarischen
Erlduterung fir die Auswahl der erforderlichen Schutzeinrichtungen.

Die Lageplane missen mindestens enthalten
— Angaben zur Aufhaltestufe,

— zum Wirkungsbereich,

— zur Anprallheftigkeitsstufe,

— zur erforderlichen Einbaulange,

— zur Einbausituation (z. B. Bauwerk) und

— ggf. zum Material (Stahl/Beton),

— der Schutzeinrichtungen.

*)

Siehe Anhang
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Die Angaben sind richtungsgetrennt fir die Fahrbahnrander und - soweit vorhanden - fir Seitentrenn-
und Mittelstreifen zu machen.

Sonstige Plane

Sonstige Plane sind Detailplane z. B. fir Entwasserung, Knotendetailplane, und Plane zur Verlegung
von Leitungen.

Diese Plane missen mindestens Angaben enthalten Gber

— den Bestand, der nach Durchfiihrung der Baumalnahme verbleibt,

— das Projekt mit allen zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Lageangaben, wie z. B.
Trassierungselemente, Breiten, Langen usw.,

— alle zur Beurteilung und Baudurchfihrung notwendigen Hohenangaben.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Aufstellung der Vergabeunterlagen

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifi-
scher Anforderungen einzuarbeiten. Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB* aufzustellen.

Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen geman STLK* bzw. RLK-Land* ist so detailliert aufzu-
gliedern, dass sie fir die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Berlcksichtigung der
Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB*)) zu erfolgen.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Das Einholen, Prifen und Werten von Angeboten erfolgt unter Mitwirkung des Auftragnehmers nach
HVA B-StB*. Die Angebotseréffnung wird vom Auftraggeber durchgefihrt.

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Allgemeines

Die Leistung ist gemaf Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschrei-
ben u. A
durchzufiihren.

In dem Wortlaut des HVA B-StB entsprechen
— ,Bauliberwachung” dem ,Auftragnehmer”,
— ,Baudienststelle” oder ,Bauamt” dem ,Auftraggeber” und

— LAuftragnehmer” dem ,Bauunternehmer”.

Personal des Auftragnehmers

Der gegeniiber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter miissen Uber eine abgeschlos-
sene Fachausbildung an einer TU oder FH und eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel 3
Jahre - verfugen.

*)

Siehe Anhang
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Diese bendtigen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere Uber den Schriftverkehr mit den Bauunter-
nehmen, dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Gltelberwa-
chungen und Kontrollprifungen zu erfolgen.

Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei
der privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertrdgen wahr. Inm obliegt die Durchsetzung der bauver-
traglich vereinbarten Leistungen. Die Entscheidung iiber Ergdnzungen und Anderungen der Bauver-
trage bleibt Aufgabe des Auftraggebers.

Leistungen des Auftraggebers
— Beschaffen der Rechtstitel fir die zur Bauausfuihrung benétigten Flachen.

— Bereitstellen eines Baustellenbiros einschlieBlich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Un-
terhaltung.

— Baufreigabe der Ausfliihrungsunterlagen.
— Kontrollpriifungen durch die Baustoffpriifstelle des Auftraggebers gemaf Vereinbarung.

— AbschlieBende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom Auftragneh-
mer vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

— Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugsermachtigungen.

Personaleinsatz

In einem Personaleinsatzplan enthaltene Angaben zur Abwicklung der Baulberwachung gelten nur
dann als verbindlich, wenn dies im Vertrag ausdricklich vereinbart ist.

Baustellenbiiro

Der Auftraggeber haftet ausschlieRlich fir Schaden an dem bereitgestellten Baustellenbliro ein-
schlieBlich der zur Verfligung gestellten Einrichtungsgegenstande. Er haftet nicht fir Geschaftsunter-
lagen und Geréate des Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschéaftsunterlagen
und Gerate vor Untergang, Diebstahl und Schadigung zu schitzen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Die Leistung ist gemal Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB*) sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium flr Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschrei-
ben u. A. durchzufiihren.

*)

Siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Fassung Ge-
genstand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Stralenbaumafinahmen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 981

Hinweise zu § 16 FStrG
BMV ARS 17/2013 vom 2. April 2013
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfihrung von Bauleistungen im Straf3en- und Briickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

PlafeR
Richtlinien fur die Planfeststellung nach dem Bundesfernstralengesetz (Planfeststellungsrichtlinien)
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 982 (FGSV Reader Premium)

RAS-Ew
Richtlinien fur die Anlage von Stralen (RAS), Teil: Entwasserung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 598

RE

Richtlinien zum Planungsprozess und fur die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Stralen-
bau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 2070

RLK-Land
Regionalleistungskataloge flir den StralRen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RLS
Richtlinien fir den Larmschutz an Strafl’en
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 334

RMS
Richtlinien fiir die Markierung von StralRen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 330

RPS
Richtlinien fir passiven Schutz an Strallen durch Fahrzeug-Riickhaltesysteme
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 343

RSA
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

RWBA
Richtlinien fur die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 329/2

Sammlung REB
Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt
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STLK

Standardleistungskatalog fiir den Stra3en- und Briickenbau
(STLK-Buchausgabe und STLK-Datentrager)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fir das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im
StrafRen- und Briickenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
Bezugsquelle: Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146)
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VkBI-Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BASt:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49 (0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
InvalidenstraRe 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30 / 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Koln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
BoyenstralRe 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 / 48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralte 14, 44287 Dortmund
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