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    00. Baustelleneinrichtung

    00.00. Baustelleneinrichtung

                 00.00.0001.  19.101/107.11      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

                 00.00.0002.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.

          Druckdatum:  07.04.2026   Seite: 3 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                00.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
    Genehmigung Baubetriebsform 4

   Durchführen der Anträge über die Genehmigung von Samstags- und 
 Sonntagsarbeit sowie für Nachtarbeit und Arbeiten an Feiertagen für die gesamte 
 Dauer der Baustelle beim am Sitz der Firma zuständigen Gewerbeaufsichtsamt für 
      sämtliche Arbeiten, die nicht im NegaƟvkatalog gemäß Ziffer 3.2.5. der 
  Baubeschreibung enthalten sind.

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. Fahrbahnrand reinigen

                00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.400,00 m ............,..   ............,.. 
   Fahrbahnrand reinigen

    Fahrbahnrand mit selbsƞahrender Kehrmaschine mit RotaƟonsbesen (Tellerbesen) 
  aus Stahl reinigen.
            Fahrbahnrand (Standspur) in Fahrtrichtung StuƩgart (Bph 0-2) zwischen BAB-km 
      641+200 und 638+800 reinigen, entsprechende Verkehrssicherungen als 
     Tagesbaustellen auf- und abbauen. Die Kosten der Verkehrssicherung sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
       Vor Baubeginn (Bauphase 1) sind die Fahrbahnränder von einwachsenden Gräsern, 
     Unkraut usw. zu befreien, damit die zu verlegende Gelbmarkierung fachgerecht 
   aufgebracht werden kann. Der Unrat sowie Verschmutzungen sind aufzunehmen 
  und gehen in Eigentum des AN über.

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

    00.02. BaustelleninformaƟonsschild

                00.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
       Baustellenschild 4,20 x 3,0 m

 BaustelleninformaƟonsschild einschließlich Aufstellvorrichtung nach Unterlagen 
         des AG anferƟgen, auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und 
  Instandsetzung werden gesondert vergütet.
   Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erfordernissen. Vorübergehende 
          Verkehrssicherungsmaßnahmen für den Auf- und Abbau durchführen. 70 v. H. des 
    Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau vergütet.
     Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente liefern/herstellen und 
    anschließend wieder entsorgen. StaƟschen Nachweis erbringen.
   Das BaustelleninformaƟonsschild ist gemäß den Vorgaben der bast Referat V1 in 
       folgenden Abmessungen: 4,20 x 3,0 m zu liefern und aufzubauen.
   Das BaustelleninformaƟonsschild ist mindestens 14 Tage vor Baubeginn in 
 AbsƟmmung mit der Bauleitung aufzustellen und nach Abschluss der 

       ...Forts. 00.02.0001. 
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  Baumaßnahme wieder abzubauen.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

                 00.02.0002.  21.105/205.01      1.608,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   00.02. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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    01. Verkehrssicherung

        01.00. Verkehrsf. Bph 0-1 FR StuƩgart

                 01.00.0001.  21.105/125.19.10.09.30   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

  Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsferƟg auĩau-
            en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
    trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
    rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
  table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
          Nach RSA, Regelplan '= Verkehrsführungspläne Bauphase 0-1 FR StuƩgart.'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '0-1.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
      Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Vor Beginn und nach dem Abbau der Gelbmarkierungs- und 
 Verkehrssicherungsarbeiten ist die gesamte Fahrbahn einschließlich Standspur von 
  Verschmutzungen und Unrat zu reinigen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
   DokumentaƟon der Kontrolle durch elektronisches Erfassungsgerät des AN.'
      Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

                 01.00.0002.  21.105/332.92.60.31.02   TA   740,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
     Markierung '= gelbe Markierung in Folie als durchgehende Trennlinie bzw. 
   Randmarkierung und auch als unterbrochene Leitlinie bzw. zum Auskreutzen von 
       Richtungspfeilen u.ä. nach Verkehrsführungspläne Bauphase 0-1 FR StuƩgart 
  auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

       ...Forts. 01.00.0002. 
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    Markierung enƞernen für Deckenerneuerung. Abfall auf-
  nehmen und nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   01.00. ............,..
  

     01.01. Verkehrsführung Bauphase 0-2

                 01.01.0001.  21.105/105.19.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
        Nach RSA, Regelplan '= beiligende Verkehrsführungspläne Bauphase 0-2.
    Die Tagessicherungen nach Regelplan D lll/1l in Fahrtrichtung Singen werden 
   gesondert vergütet.'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 0-2. 
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
      Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Vor Beginn der Gelbmarkierungs- und Verkehrssicherungsarbeiten ist die gesamte 
   Fahrbahn einschließlich Standspur von Verschmutzungen und Unrat zu reinigen.'

                 01.01.0002.  21.105/110.19   TA   14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 0-2.'

                 01.01.0003.  21.105/332.92.90.31.00   TA   2.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-

       ...Forts. 01.01.0003. 
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     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung '= gelbe Markierung als durchgehende und unterbrochene 
       Längsmarkierung bzw. zum auskreuzen von Richtungspfeilen u.ä. nach 
    Verkehrsführungsplänen Bauphase 0-2 auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse) als 
    Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,2 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse A nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,6 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse A nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,6 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,6 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse A 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 01.01.0004.  21.105/332.92.60.31.02   TA   8.100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
     Markierung '= gelbe Markierung in Folie als durchgehende Trennlinie bzw. 
   Randmarkierung und auch als unterbrochene Leitlinie bzw. zum Auskreutzen von 
        Richtungspfeilen u.ä. nach Verkehrsführungspläne Bauphase 0-2 auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-

       ...Forts. 01.01.0004. 
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    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
    Markierung enƞernen für Deckenerneuerung. Abfall auf-
  nehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 01.01.0005.  21.105/605.23.39.99   TA   2.200,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 3 (W max. 1,00 m).
      Maximale Baubreite '<= 30 cm.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
       3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende Sicherungsmaßnahme sind alle 18 
   m Leitbaken im Bereich der auf- und später abzubauenden Schutzeinrichtung 
   aufzubauen.'
       Aufstellung 'auf der Rifa SI-ST.'

                 01.01.0006.  21.105/610.01      30.800,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.01.0007.  21.105/650.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
      DilataƟonsstoß auĩauen (Zul.)

     DilataƟonsstoß, nicht systembedingt, für transportable
  Schutzeinrichtungen im Bauwerksbereich auĩauen und ab-
    bauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der an-
      gegebenen PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle,
  Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet.

       ...Forts. 01.01.0007. 
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  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
         DilataƟon 'für TSE T3/W3.'
     Zulage zu OZ '01.01.0005.'

                 01.01.0008.  21.105/655.01      28,00 Std ............,..   ............,.. 
   DilataƟonsstoß vorhalten

 DilataƟonsstoß für transportable Schutzeinrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
  DilataƟonsstoß wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.01.0009.  21.105/605.14.40.99   TA   120,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
        Aufstellung 'im Verschwenkungs- und Überleitungsbereich der Rifa SI-ST. 
       Erforderliche Übergange auf transportable Schutzeinrichtung T3/W3 ist in die Pos. 
  einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
    Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende 
     Sicherungsmaßnhame sind alle 18 m Leitbaken im Bereich der auf- und später 
   abzubauende Schutzeinrichtung aufzubauen.'

                 01.01.0010.  21.105/610.01      1.680,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.

       ...Forts. 01.01.0010. 
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             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
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    01.01.0010.  Forts. ...

  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.01.0011.  21.105/625.90   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
       AEK an OZ '01.01.0005. und 01.01.0009.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.01.0012.  21.105/630.01      56,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.01.0013.  21.105/660.99   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
       Temporärer Anpralldämpfer an OZ '01.01.0005. und 01.01.0009.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.01.0014.  21.105/665.01      56,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Temporärer Anpralldämpfer wie in VorposiƟon beschrie-
  ben.

                01.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
            Notöffnung "SOS-Port" auĩ. (Zul.)

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable
       ...Forts. 01.01.0015. 
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             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.01.0015.  Forts. ...

   Schutzeinrichtungen auĩauen und abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand 
       gegenüber der angegebenen PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung 
  und Instandsetzung werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
   Zulage zu OZ 01.01.0005. 

                01.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnung vorhalten

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable Schutzeinrichtungen 
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende 
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert 
  vergütet.
        Notöffnung "SOS-Port" wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.01.0017.  21.105/135.90.10.91.00   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
        Nach RSA, Regelplan 'D lll/1l in Fahrtrichtung Singen gemäß beiligenden 
    Verkehrsführungsplänen Bauphase 0-2.'
  Für staƟonäre Arbeitsstelle.
        Gesamtdauer der Verkehrsführung 'von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
 Währen der arbeitsfreien Zeit ist die Verkehrsführung zurückzubauen und die Lücke 
   im MiƩelstreifen mit Baken zu sichern.'
  Bei Tageslicht.

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

     01.02. Verkehrsführung Bauphase 0-3

                 01.02.0001.  21.105/115.99.01.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Verkehrssicherung umbauen

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
    umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
      tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
     richtungen) auĩauen, überschüssige Verkehrszeichen und
     Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
      Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
     Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches

       ...Forts. 01.02.0001. 
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             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
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    01.02.0001.  Forts. ...

       Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
 und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
  vergütet.
      Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 0-2.'
     Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 0-3.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
      Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Vor Beginn und nach dem Umbau der Gelbmarkierungs- und 
 Verkehrssicherungsarbeiten ist die gesamte Fahrbahn einschließlich Standspur von 
   Verschmutzungen und Unrat zu reinigen.'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.

                 01.02.0002.  21.105/110.19   TA   30,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 0-3.'

                 01.02.0003.  21.105/332.92.60.31.02   TA   2.660,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
     Markierung '= gelbe Markierung in Folie als durchgehende Trennlinie bzw. 
   Randmarkierung und auch als unterbrochene Leitlinie bzw. zum Auskreutzen von 
         Richtungspfeilen u.ä. nach Verkehrsführungspläne Bauphase 0-3 (Richtung Singen) 
  auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
    Markierung enƞernen für Deckenerneuerung. Abfall auf-
  nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
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                 01.02.0004.  21.105/605.33.39.99   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 3 (W max. 1,00 m).
      Maximale Baubreite '<= 30 cm.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
       3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende Sicherungsmaßnahme sind alle 18 
   m Leitbaken im Bereich der auf- und später abzubauenden Schutzeinrichtung 
   aufzubauen.'
       Aufstellung 'zum Schließen der ehemaligen Baustelleneinfahrten auf der Rifa SI-ST.'

                 01.02.0005.  21.105/610.99   TA   71.400,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
       Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.01.0005. und 01.02.0004.
             Transportable Schutzeinrichtung T3/W3 auf der Rifa SI-ST der alten 2s+2s 
 Verkehrsführung können erhalten bleiben und müssen durch den AN nicht für die 
          neue 3s+1 Verkehrsführung abgebaut bzw. umgebaut werden.'

                 01.02.0006.  21.105/610.99   TA   3.600,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.01.0009.
             Transportable Schutzeinrichtung H1/W4 auf der Rifa SI-ST der alten 2s+2s 
 Verkehrsführung können erhalten bleiben und müssen durch den AN nicht für die 
          neue 3s+1 Verkehrsführung abgebaut bzw. umgebaut werden.'
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       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
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                 01.02.0007.  21.105/605.23.10.99   TA   954,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m).
      Aufstellung 'auf der Rifa ST-SI und im Überleitungsbereich der MÜF.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
       3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende Sicherungsmaßnahme sind alle 18 
   m Leitbaken im Bereich der auf- und später abzubauenden Schutzeinrichtung 
   aufzubauen.'

                 01.02.0008.  21.105/610.01      28.620,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0009.  21.105/650.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
      DilataƟonsstoß auĩauen (Zul.)

     DilataƟonsstoß, nicht systembedingt, für transportable
  Schutzeinrichtungen im Bauwerksbereich auĩauen und ab-
    bauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der an-
      gegebenen PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle,
  Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
         DilataƟon 'für TSE T3/W3.'
     Zulage zu OZ '01.02.0007.'
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                 01.02.0010.  21.105/655.99   TA   120,00 Std ............,..   ............,.. 
   DilataƟonsstoß vorhalten

 DilataƟonsstoß für transportable Schutzeinrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
        DilataƟonsstoß der OZ '01.01.0007. und OZ 01.02.0009.'

                 01.02.0011.  21.105/605.14.40.99   TA   120,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
            Aufstellung 'im Vorlauf der T3/W1 Schutzeinrichtung auf Rifa ST-SI. Erforderliche 
        Übergange auf transportable Schutzeinrichtung T3/W1 ist in die Pos. einzurechnen 
  und wird nicht gesondert vergütet.
    Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende 
     Sicherungsmaßnhame sind alle 18 m Leitbaken im Bereich der auf- und später 
   abzubauende Schutzeinrichtung aufzubauen.'

                 01.02.0012.  21.105/610.01      3.600,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0013.  21.105/625.90   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert

       ...Forts. 01.02.0013. 
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    01.02.0013.  Forts. ...

   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '01.02.0007.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.02.0014.  21.105/630.99   TA   120,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
        AEK der OZ '01.01.0011. und OZ 01.02.0013.'

                 01.02.0015.  21.105/660.99   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
       Temporärer Anpralldämpfer an OZ '01.02.0007. und 01.02.0011.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.02.0016.  21.105/665.99   TA   120,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
        Temporärer Anpralldämpfer der OZ '01.01.0013. und OZ 01.02.0015.'

                01.02.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
            Notöffnung "SOS-Port" auĩ. (Zul.)

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable
   Schutzeinrichtungen auĩauen und abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand 
       gegenüber der angegebenen PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung 
  und Instandsetzung werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
   Zulage zu OZ 01.01.0005. 
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                01.02.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     90,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnung vorhalten

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable Schutzeinrichtungen 
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende 
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert 
  vergütet.
              Notöffnung "SOS-Port" wie in OZ 01.01.0015. und 01.02.0017. beschrieben.

          Zwischensumme   01.02. ............,..
  

     01.03. Verkehrsführung Bauphase 1

                 01.03.0001.  21.105/115.99.01.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Verkehrssicherung umbauen

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
    umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
      tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
     richtungen) auĩauen, überschüssige Verkehrszeichen und
     Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
      Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
     Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
       Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
 und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
  vergütet.
      Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 0-3.'
     Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
      Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Vor Beginn und nach dem Umbau der Gelbmarkierungs- und 
 Verkehrssicherungsarbeiten ist die gesamte Fahrbahn einschließlich Standspur von 
   Verschmutzungen und Unrat zu reinigen.'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.

                 01.03.0002.  21.105/110.19   TA   153,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1.'
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.03.0003.  21.105/332.92.90.31.00   TA   2.500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung '= gelbe Markierung als durchgehende und unterbrochene 
       Längsmarkierung bzw. zum auskreuzen von Richtungspfeilen u.ä. nach 
    Verkehrsführungsplänen Bauphase 1 auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse) als 
    Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,2 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse A nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,6 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse A nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,6 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,6 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse A 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 01.03.0004.  21.105/332.92.60.31.02   TA   750,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
     Markierung '= gelbe Markierung in Folie als durchgehende Trennlinie bzw. 
   Randmarkierung und auch als unterbrochene Leitlinie bzw. zum Auskreutzen von 
        Richtungspfeilen u.ä. nach Verkehrsführungspläne Bauphase 1 auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 

       ...Forts. 01.03.0004. 
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             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.03.0004.  Forts. ...

       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
    Markierung enƞernen für Deckenerneuerung. Abfall auf-
  nehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 01.03.0005.  21.105/610.99   TA   325.890,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
       Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.01.0005. und 01.02.0004.
             Transportable Schutzeinrichtung T3/W3 auf der Rifa SI-ST der alten 3s+1 
      Verkehrsführung (MiƩeltrennung der Verkehrsströme) können erhalten bleiben. 
      Für die neue 2s+2s Verkehrsführung sind mehrere Lücken als Baustelleneinfahrten 
   in der TSE auszubilden.'

                 01.03.0006.  21.105/610.99   TA   18.360,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.01.0009.
              Transportable Schutzeinrichtung H1/W4 auf der Rifa SI-ST der alten 2s+2s bzw. 
     3s+1 Verkehrsführung können erhalten bleiben und müssen durch den AN nicht für 
          die neue 2s+2s Verkehrsführung abgebaut bzw. umgebaut werden.'

                 01.03.0007.  21.105/605.23.10.99   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.

       ...Forts. 01.03.0007. 
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     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m).
          Aufstellung 'auf der Rifa ST-SI als Verlängerung der bestehenden TSE T3/W1.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
       3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende Sicherungsmaßnahme sind alle 18 
   m Leitbaken im Bereich der auf- und später abzubauenden Schutzeinrichtung 
   aufzubauen.'

                 01.03.0008.  21.105/610.99   TA   175.950,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
       Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0007. und 01.03.0007.
             Transportable Schutzeinrichtung T3/W1 auf der Rifa ST-SI der alten 3s+1 
   Verkehrsführung können erhalten bleiben.'

                 01.03.0009.  21.105/615.99.90.01   TA   120,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
     Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0011.'
      Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 0-3.'
     Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1.
           Die umzusetzende Schutzeinrichtung H1/W4 steht im Vorlauf der T3/W1 
        Schutzeinrichtung auf Rifa ST-SI und wird nach der Verlängerung der T3/W1 
  Schutzeinrichtung wieder im dorƟgen Vorlauf benöƟgt.
       Erforderliche Übergange auf transportable Schutzeinrichtung T3/W1 ist in die Pos. 
  einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr umgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
    3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Als vorrübergehende Sicherungsmaßnhame sind alle 18 m Leitbaken im Bereich 
     der ab- und aufzubauenden Schutzeinrichtung aufzubauen.'
      Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich A, zwischen Ar-
  beitsstelle und ankommendem Verkehr.

                 01.03.0010.  21.105/605.14.40.99   TA   72,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-

       ...Forts. 01.03.0010. 
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       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
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    01.03.0010.  Forts. ...

      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
           Aufstellung 'in Verlängerung der umgesetzten H1/W4 Schutzeinrichtung ST-SI.
    Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende 
     Sicherungsmaßnhame sind alle 18 m Leitbaken im Bereich der auf- und später 
   abzubauende Schutzeinrichtung aufzubauen.'

                 01.03.0011.  21.105/610.99   TA   29.376,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
   Transportable Schutzeinrichtung der OZ 'wie in VorposiƟon beschrieben und der OZ 
   01.03.0009.'

                 01.03.0012.  21.105/655.99   TA   612,00 Std ............,..   ............,.. 
   DilataƟonsstoß vorhalten

 DilataƟonsstoß für transportable Schutzeinrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
        DilataƟonsstoß der OZ '01.01.0007. und OZ 01.02.0009.'

                 01.03.0013.  21.105/625.90   TA   7,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
          AEK an OZ '01.01.0005., 01.02.0004., 01.03.0007.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'
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                 01.03.0014.  21.105/630.99   TA   1.224,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
        AEK der OZ '01.01.0011. und OZ 01.03.0013.'

                 01.03.0015.  21.105/660.99   TA   7,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer an OZ '01.01.0005., 01.02.0004., 01.03.0007. und 
  01.03.0010.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.03.0016.  21.105/665.99   TA   1.224,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer der OZ '01.01.0013., 01.02.0015. und OZ 01.03.0015.'

                01.03.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     459,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnung vorhalten

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable Schutzeinrichtungen 
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende 
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert 
  vergütet.
              Notöffnung "SOS-Port" wie in OZ 01.01.0015. und 01.02.0017. beschrieben.

          Zwischensumme   01.03. ............,..
  

     01.04. Verkehrsführung Bauphase 2

                 01.04.0001.  21.105/115.99.01.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Verkehrssicherung umbauen

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
    umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-

       ...Forts. 01.04.0001. 
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    01.04.0001.  Forts. ...

      tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
     richtungen) auĩauen, überschüssige Verkehrszeichen und
     Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
      Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
     Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
       Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
 und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
  vergütet.
      Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1.'
     Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
      Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Vor Beginn und nach dem Umbau der Gelbmarkierungs- und 
 Verkehrssicherungsarbeiten ist die gesamte Fahrbahn einschließlich Standspur von 
   Verschmutzungen und Unrat zu reinigen.'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.

                 01.04.0002.  21.105/110.19   TA   208,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2.'

                 01.04.0003.  21.105/332.92.90.31.00   TA   1.200,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung '= gelbe Markierung als durchgehende und unterbrochene 
       Längsmarkierung bzw. zum auskreuzen von Richtungspfeilen u.ä. nach 
       Verkehrsführungsplänen Bauphase 2 (Richtung Singen) auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse) als 
    Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.

       ...Forts. 01.04.0003. 

          Druckdatum:  07.04.2026   Seite: 24 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.04.0003.  Forts. ...

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,2 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse A nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,6 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse A nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,6 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,6 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse A 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 01.04.0004.  21.105/332.92.60.31.02   TA   3.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
     Markierung '= gelbe Markierung in Folie als durchgehende Trennlinie bzw. 
   Randmarkierung und auch als unterbrochene Leitlinie bzw. zum Auskreutzen von 
         Richtungspfeilen u.ä. nach Verkehrsführungspläne Bauphase 2 (Richtung Singen) 
  auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
    Markierung enƞernen für Deckenerneuerung. Abfall auf-
  nehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 01.04.0005.  21.105/605.33.39.99   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-

       ...Forts. 01.04.0005. 
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    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 3 (W max. 1,00 m).
      Maximale Baubreite '<= 30 cm.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
       3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende Sicherungsmaßnahme sind alle 18 
   m Leitbaken im Bereich der auf- und später abzubauenden Schutzeinrichtung 
   aufzubauen.'
       Aufstellung 'zum Schließen der ehemaligen Baustelleneinfahrten auf der Rifa SI-ST.'

                 01.04.0006.  21.105/610.99   TA   480.480,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
          Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.01.0005., 01.02.0004. und 01.04.0005.
             Transportable Schutzeinrichtung T3/W3 auf der Rifa SI-ST der alten 2s+2s 
 Verkehrsführung können erhalten bleiben und müssen durch den AN nicht für die 
          neue 4s+0 Verkehrsführung abgebaut bzw. umgebaut werden.'

                 01.04.0007.  21.105/610.99   TA   24.960,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.01.0009.
             Transportable Schutzeinrichtung H1/W4 auf der Rifa SI-ST der alten 2s+2s 
 Verkehrsführung können erhalten bleiben und müssen durch den AN nicht für die 
          neue 4s+0 Verkehrsführung abgebaut bzw. umgebaut werden.'

                 01.04.0008.  21.105/615.99.90.02   TA   1.150,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-

       ...Forts. 01.04.0008. 
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  cherungsmaßnahmen durchführen.
        Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0007. und 01.03.0007.'
      Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1.'
     Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2.
      Die umzusetzende Schutzeinrichtung T3/W1 steht auf der Wesƞahrbahn der 
   Bauphase 1 und wird als Ersatz der Schutzplankenanlage im MiƩelstreifen für die 
    Fahrtrichtung ST-SI benöƟgt.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr umgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
    3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Als vorrübergehende Sicherungsmaßnhame sind alle 18 m Leitbaken im Bereich 
   der abzubauenden Schutzeinrichtung aufzubauen.'
      Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Ar-
  beitsstelle und parallel fließendem Verkehr.

                 01.04.0009.  21.105/605.23.10.99   TA   264,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m).
     Aufstellung 'im MiƩelstreifen für die Fahrtrichtung ST-SI als Ergänzung der 
       fehlenden Elemente nach dem Umsetzen der T3/W1 Schutzeinrichtung.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr aufgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
       3.1) ist zu berücksichƟgen. Als vorrübergehende Sicherungsmaßnahme sind alle 18 
   m Leitbaken im Bereich der auf- und später abzubauenden Schutzeinrichtung 
   aufzubauen.'

                 01.04.0010.  21.105/610.99   TA   294.112,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.

       ...Forts. 01.04.0010. 
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   Transportable Schutzeinrichtung der OZ 'wie in VorposiƟon beschrieben und der OZ 
   01.04.0008.'

                 01.04.0011.  21.105/615.99.90.01   TA   120,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
        Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.03.0009. und 01.03.0010.'
      Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1.'
     Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2.
      Die umzusetzende Schutzeinrichtung H1/W4 steht im Verschwenker auf der 
     Wesƞahrbahn Bauphase 1 und wird für den Verschwenkungs- und 
      Überleitungsbereich der Bauphase 2 Rifa ST-SI benöƟgt.
       Erforderliche Übergange auf transportable Schutzeinrichtung T3/W1 ist in die Pos. 
  einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr umgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
    3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Als vorrübergehende Sicherungsmaßnhame sind alle 20 m Leitbaken im Bereich 
     der ab- und aufzubauende Schutzeinrichtung aufzubauen.'
      Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich A, zwischen Ar-
  beitsstelle und ankommendem Verkehr.

                 01.04.0012.  21.105/610.01      24.960,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.04.0013.  21.105/650.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
      DilataƟonsstoß auĩauen (Zul.)

     DilataƟonsstoß, nicht systembedingt, für transportable
  Schutzeinrichtungen im Bauwerksbereich auĩauen und ab-
    bauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der an-
      gegebenen PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle,
  Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
         DilataƟon 'für TSE T3/W3.'
        Zulage zu OZ '01.04.0008. und 01.04.0009.'
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                 01.04.0014.  21.105/655.99   TA   832,00 Std ............,..   ............,.. 
   DilataƟonsstoß vorhalten

 DilataƟonsstoß für transportable Schutzeinrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
        DilataƟonsstoß der OZ '01.01.0007. und OZ 01.04.00013.'

                 01.04.0015.  21.105/625.90   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
       AEK an OZ '01.04.0008. und 01.04.0009.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.04.0016.  21.105/630.99   TA   624,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
        AEK der OZ '01.01.0011. und OZ 01.04.0015.'

                 01.04.0017.  21.105/660.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
       Temporärer Anpralldämpfer an OZ '01.04.0009. und 01.04.0011.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.04.0018.  21.105/665.99   TA   624,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
        Temporärer Anpralldämpfer der OZ '01.01.0013. und OZ 01.04.0017.'
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                01.04.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     624,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnung vorhalten

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable Schutzeinrichtungen 
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende 
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert 
  vergütet.
           Notöffnung "SOS-Port" wie in OZ 01.01.0015. beschrieben.

          Zwischensumme   01.04. ............,..
  

     01.05. Verkehrsführung Bauphase 3

                 01.05.0001.  21.105/115.99.01.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Verkehrssicherung umbauen

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
    umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
      tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
     richtungen) auĩauen, überschüssige Verkehrszeichen und
     Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
      Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
     Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
       Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
 und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
  vergütet.
      Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2.'
     Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
      Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Vor Beginn und nach dem Umbau der Gelbmarkierungs- und 
 Verkehrssicherungsarbeiten ist die gesamte Fahrbahn einschließlich Standspur von 
   Verschmutzungen und Unrat zu reinigen.'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.

                 01.05.0002.  21.105/110.19   TA   359,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3.'
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                 01.05.0003.  21.105/332.92.60.31.02   TA   9.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
     Markierung '= gelbe Markierung in Folie als durchgehende Trennlinie bzw. 
   Randmarkierung und auch als unterbrochene Leitlinie bzw. zum Auskreutzen von 
        Richtungspfeilen u.ä. nach Verkehrsführungspläne Bauphase 3 auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
    Markierung enƞernen für Deckenerneuerung. Abfall auf-
  nehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 01.05.0004.  21.105/615.99.90.03   TA   2.250,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
           Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.01.0005., 01.02.0004. und 01.04.0005.'
      Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2.'
     Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3.
      Die umzusetzende Schutzeinrichtung T3/W3 steht auf der Osƞahrbahn der 
   Bauphase 2 und wird als MiƩeltrennung der Verkehrsströme auf der Wesƞahrbahn 
  benöƟgt.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr umgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
    3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Als vorrübergehende Sicherungsmaßnhame sind alle 18 m Leitbaken im Bereich 
     der ab- und aufzubauende Schutzeinrichtung aufzubauen.'
     Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich D, zwischen
  entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen.

                 01.05.0005.  21.105/610.01      807.750,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert

       ...Forts. 01.05.0005. 
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  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.05.0006.  21.105/615.99.90.02   TA   744,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
        Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.04.0008. und 01.04.0009.'
      Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2.'
     Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3.
      Die umzusetzende Schutzeinrichtung T3/W1 steht im MiƩelstreifen auf der 
   Osƞahrbahn der Bauphase 2 und wird für das Schließen der Lücken in der neuen 
 Betonschutzwand im MiƩelstreifen der Wesƞahrbahn sowie für die Überleitung an 
  den MiƩelstreifenüberfahrten benöƟgt.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr umgebaut werden. Das 
       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
     3.1) ist zu berücksichƟgen.'
      Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Ar-
  beitsstelle und parallel fließendem Verkehr.

                 01.05.0007.  21.105/610.01      267.096,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.05.0008.  21.105/615.99.90.01   TA   258,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
        Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.01.0009. und OZ 01.04.0011. '
      Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2.'
     Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3.
        Die umzusetzende Schutzeinrichtung H1/W4 steht im Verschwenker- und 
     Überleitungsbereich der Bauphase 2 und wird für den Verschwenkungs- und 
    Überleitungsbereich der Bauphase 3 benöƟgt.
       Erforderliche Übergange auf transportable Schutzeinrichtung T3/W1 ist in die Pos. 
  einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
     Die Schutzeinrichtung darf nur nachts ab 19:00 Uhr umgebaut werden. Das 

       ...Forts. 01.05.0008. 
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       Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe Baubeschreibung Nr. 
    3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Als vorrübergehende Sicherungsmaßnhame sind alle 18 m Leitbaken im Bereich 
     der ab- und aufzubauende Schutzeinrichtung aufzubauen.'
      Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich A, zwischen Ar-
  beitsstelle und ankommendem Verkehr.

                 01.05.0009.  21.105/610.01      92.622,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.05.0010.  21.105/650.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
      DilataƟonsstoß auĩauen (Zul.)

     DilataƟonsstoß, nicht systembedingt, für transportable
  Schutzeinrichtungen im Bauwerksbereich auĩauen und ab-
    bauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der an-
      gegebenen PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle,
  Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
         DilataƟon 'für TSE T3/W3.'
     Zulage zu OZ '01.05.0004.'

                 01.05.0011.  21.105/655.01      718,00 Std ............,..   ............,.. 
   DilataƟonsstoß vorhalten

 DilataƟonsstoß für transportable Schutzeinrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
  DilataƟonsstoß wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.05.0012.  21.105/625.90   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.

       ...Forts. 01.05.0012. 
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       AEK an OZ '01.05.0004. und 01.05.0006.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.05.0013.  21.105/630.01      1.436,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.05.0014.  21.105/660.99   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
       Temporärer Anpralldämpfer an OZ '01.05.0006. und 01.05.0008.
   Einschließlich kraŌschlüssige Verbindung an die TSE.'

                 01.05.0015.  21.105/665.01      1.436,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Temporärer Anpralldämpfer wie in VorposiƟon beschrie-
  ben.

                01.05.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
            Notöffnung "SOS-Port" auĩ. (Zul.)

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable
   Schutzeinrichtungen auĩauen und abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand 
       gegenüber der angegebenen PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung 
  und Instandsetzung werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
   Zulage zu OZ 01.05.0004. 

                01.05.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.077,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnung vorhalten

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable Schutzeinrichtungen 
       ...Forts. 01.05.0017. 
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     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende 
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert 
  vergütet.
        Notöffnung "SOS-Port" wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   01.05. ............,..
  

     01.06. Verkehrsführung Bauphase 4

                 01.06.0001.  21.105/115.99.01.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Verkehrssicherung umbauen

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
    umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
      tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
     richtungen) auĩauen, überschüssige Verkehrszeichen und
     Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
      Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
     Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
       Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
 und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
  vergütet.
      Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3.'
     Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Bauphase 4.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
      Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.
   Vor Beginn und nach dem Umbau der Gelbmarkierungs- und 
 Verkehrssicherungsarbeiten ist die gesamte Fahrbahn einschließlich Standspur von 
   Verschmutzungen und Unrat zu reinigen.'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.

                 01.06.0002.  21.105/110.19   TA   7,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 4.'

                01.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     7,00 St ............,..   ............,.. 
     Absperrwand mit Zugfahrzeug > 7,49

         Absperrwand mit Zugfahrzeug > 7,49 Tonnen gemäß VZ-Plan Bauphase 4 auĩauen, 
       ...Forts. 01.06.0003. 
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       vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Vorübergehende 
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert 
  vergütet.
   Die Absperrwand bleibt Tag- und Nacht bis zum ferƟgen Schließen der MSÜs 
  aufgebaut.
  Es wird pro Einsatztag vergütet.

                 01.06.0004.  21.105/120.92.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
         Nach RSA, Regelplan '= Verkehrsführungspläne Bauphase 4.'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 4.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
      Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.
 Nach dem Abbau der Verkehrssicherung ist die gesamte Fahrbahn einschließlich 
   Standspur von Verschmutzungen und Unrat zu reinigen.'

                 01.06.0005.  21.105/332.92.60.31.02   TA   420,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
     Markierung '= gelbe Markierung in Folie als durchgehende Trennlinie bzw. 
   Randmarkierung und auch als unterbrochene Leitlinie bzw. zum Auskreutzen von 
        Richtungspfeilen u.ä. nach Verkehrsführungspläne Bauphase 4 auĩringen.
      Das Zeiƞenster für Arbeiten mit 1-spuriger Verkehrsführung (siehe 
       Baubeschreibung Nr. 3.1) ist zu berücksichƟgen.'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
    Markierung enƞernen für Deckenerneuerung. Abfall auf-
  nehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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                 01.06.0006.  21.105/610.99   TA   14.868,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.05.0004.
             Transportable Schutzeinrichtung T3/W3 auf der Rifa ST-SI der alten 4s+0 
      Verkehrsführung (MiƩeltrennung der Verkehrsströme) können erhalten bleiben. 
      Für die neue 2s+2s Verkehrsführung sind mehrere Lücken als Baustelleneinfahrten 
   in der TSE auszubilden.'

                 01.06.0007.  21.105/610.99   TA   1.218,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.05.0008.
      Transportable Schutzeinrichtung H1/W4 im nördlichen Verschwenkungsbreich auf 
     der Rifa ST-SI der alten 0+4s Verkehrsführung können erhalten bleiben und müssen 
     durch den AN nicht für die neue 0+4s Verkehrsführung abgebaut bzw. umgebaut 
   werden.'

                 01.06.0008.  21.105/655.99   TA   14,00 Std ............,..   ............,.. 
   DilataƟonsstoß vorhalten

 DilataƟonsstoß für transportable Schutzeinrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
     DilataƟonsstoß der OZ '01.05.0010.'

                 01.06.0009.  21.105/625.90   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
        AEK an OZ '01.05.0004. und 01.05.0008.'

                 01.06.0010.  21.105/630.99   TA   35,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.

       ...Forts. 01.06.0010. 
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  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
        AEK der OZ '01.05.0012. und 01.06.0009.'

                 01.06.0011.  21.105/665.99   TA   7,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
     Temporärer Anpralldämpfer der OZ '01.05.0014.'

                01.06.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     21,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnung vorhalten

         Notöffnung/Schnellöffner "SOS-Port" für transportable Schutzeinrichtungen 
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende 
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert 
  vergütet.
           Notöffnung "SOS-Port" wie in OZ 01.05.0016. beschrieben.

          Zwischensumme   01.06. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 01.07.

 Für Arbeiten außerhalb der Maßnahme und Baufelds

    01.07. Tagesbaustellen

                 01.07.0001.  21.105/135.90.20.00.00   TA   15,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
          Nach RSA, Regelplan 'D lll/1L.'
  Für staƟonäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
  Umsetzen nach Unterlagen des AG.

                 01.07.0002.  21.105/135.90.20.00.00   TA   25,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
          Nach RSA, Regelplan 'D lll/1r.'

       ...Forts. 01.07.0002. 
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  Für staƟonäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
  Umsetzen nach Unterlagen des AG.

                 01.07.0003.  21.105/135.90.20.00.00   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
         Nach RSA, Regelplan 'D lll/2.'
  Für staƟonäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
  Umsetzen nach Unterlagen des AG.

                 01.07.0004.  21.105/135.90.20.00.00   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
          Nach RSA, Regelplan 'D IV/1L.'
  Für staƟonäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
  Umsetzen nach Unterlagen des AG.

                 01.07.0005.  21.105/135.90.20.00.00   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
          Nach RSA, Regelplan 'D IV/1r.'
  Für staƟonäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
  Umsetzen nach Unterlagen des AG.

          Zwischensumme   01.07. ............,..
  

    01.08. Kontrolle Arbeitsstellensicherung

                 01.08.0001.  21.105/905.29   TA   800,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-

       ...Forts. 01.08.0001. 
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  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
    DokumentaƟon der Kontrolle 'durch elektronisches Erfassungsgerät des AN. 
       Kontrolle für Bauphase 0-2 bis 4 dieser Ausschreibung.'

          Zwischensumme   01.08. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
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    02. EndgülƟge Markierung

     02.00. Bauphase 2

                 02.00.0001.  21.131/505.14.19.00.21   TA   1.200,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 02.00.0002.  21.131/505.12.19.00.21   TA   1.900,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.00.0003.  21.131/505.32.19.00.21   TA   500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
       ...Forts. 02.00.0003. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.00.0003.  Forts. ...

  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.00.0004.  21.131/505.44.19.00.21   TA   110,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
       ...Forts. 02.00.0004. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.00.0004.  Forts. ...

  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.00.0005.  21.131/505.92.19.00.21   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
       ...Forts. 02.00.0005. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.00.0005.  Forts. ...

  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
           Markierung 'unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Abtrennung zur 
   Parkfläche.'
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.00.0006.  21.131/515.31.91.92.01   TA   60,00 m ............,..   ............,.. 
   Sperrflächenmarkierung Typ II herst

  Sperrfläche als SchrägstrichgaƩer Typ II als endgülƟ-
       ...Forts. 02.00.0006. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.00.0006.  Forts. ...

    ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
  te Strich.
     Strichbreite = 0,50 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse) als 
  GlaƩstrich.

    Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass die KaltplasƟkmasse Premix-
       Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1424 mit 
     Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert bestehen.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.
  Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30
        bestehen (70 % Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund 
  bestehen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Schichtdicke '3,0 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.00.0007.  21.131/520.11.29.19.01   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgülƟge Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 5,00 m.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse) als 
  GlaƩstrich.

    Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass die KaltplasƟkmasse Premix-
       Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1424 mit 
     Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert bestehen.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 

       ...Forts. 02.00.0007. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.00.0007.  Forts. ...

  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.
  Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30
        bestehen (70 % Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund 
  bestehen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
      Schichtdicke '3,0 mm.'
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

     02.01. Bauphase 3

                 02.01.0001.  21.131/505.14.19.00.21   TA   1.300,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 

       ...Forts. 02.01.0001. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.01.0001.  Forts. ...

  werden kann.

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.01.0002.  21.131/505.12.19.00.21   TA   1.900,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

       ...Forts. 02.01.0002. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.01.0002.  Forts. ...

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.01.0003.  21.131/505.32.19.00.21   TA   530,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

       ...Forts. 02.01.0003. 
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             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.01.0003.  Forts. ...

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.01.0004.  21.131/505.44.19.00.21   TA   90,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

       ...Forts. 02.01.0004. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.01.0004.  Forts. ...

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.01.0005.  21.131/505.92.19.00.21   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
           Markierung 'unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Abtrennung zur 
   Parkfläche.'
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, spritzbar (KaltspritzplasƟk) und nicht 
      spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, 
  unregelmäßig angeordnet.

    KaltspritzplasƟk mit einer Mindestschichtstärke von 0,6 mm.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
 eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltspritzplasƟken 
  aufweisen.
      Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30 bestehen (70 % 
     Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund bestehen.
   Vom Hersteller ist zu bestäƟgen, dass die KaltspritzplasƟk als GrundsƟch verwendet 
  werden kann.

       ...Forts. 02.01.0005. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.01.0005.  Forts. ...

        KaltplasƟkmasse mit einer Materialmenge von mind. 2,4 kg/m².
   Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass in der KaltplasƟkmasse 
       Premix-Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 
      1424 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert enthalten sind.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 300 – 850 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.01.0006.  21.131/515.31.91.92.01   TA   60,00 m ............,..   ............,.. 
   Sperrflächenmarkierung Typ II herst

  Sperrfläche als SchrägstrichgaƩer Typ II als endgülƟ-
    ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
  te Strich.
     Strichbreite = 0,50 m.
  Strich mit Vormarkierung.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse) als 
  GlaƩstrich.

    Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass die KaltplasƟkmasse Premix-
       Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1424 mit 
     Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert bestehen.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.
  Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30
        bestehen (70 % Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund 
  bestehen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

       ...Forts. 02.01.0006. 
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    02.01.0006.  Forts. ...

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Schichtdicke '3,0 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 02.01.0007.  21.131/520.11.29.19.01   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgülƟge Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 5,00 m.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse) als 
  GlaƩstrich.

    Es muss durch den Hersteller bestäƟgt werden, dass die KaltplasƟkmasse Premix-
       Glasperlen aus Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1424 mit 
     Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten Retroreflexionswert bestehen.
      Die zu verwendenden Drop-On Glasperlen müssen aus Titan-Aluminiumsilikat-
      Reflexglaskugeln Klasse B nach EN 1423 mit Brechungsindex nd > 1,7 für erhöhten 
  Retroreflexionswert bestehen.
     Die Glasperlen müssen sich im Siebkurvenbereich von 425 – 1180 µm befinden und 
  eine entsprechende Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken aufweisen.
  Das NachstreumiƩel muss im Mischungsverhältnis 70/30
        bestehen (70 % Glasperlen), das GriffigkeitsmiƩel muss aus Minigrain und Korund 
  bestehen.

     Seitens des Herstellers der Markierungsmaterialien, bzw. des Perlenherstellers ist 
        der Brechungsindex nd > 1,7 der Titan-Aluminiumsilikat-Reflexglaskugeln Klasse B 
  nachzuweisen.

         Der Nachweis ist durch eine anerkannten Prüfstelle (z.B. BAST, LGA Bautechnik 
     GmbH Nürnberg) zu erbringen.'
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
      Schichtdicke '3,0 mm.'
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

          Zwischensumme   02.01. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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    03. SonsƟges

    03.00. Markierungsfläche trocknen

                  03.00.0001.  21.105/312      5.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

          Zwischensumme   03.00. ............,..
  

    03.01. Nachmarkierungsarbeiten

                03.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     5.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Nachmarkierung Gelb KP

 Erneutes Herstellen der Gelbmarkierung zur Aufrechterhaltung der 
        Verkehrssicherheit, Breite 0,15 m. Markierungssystem aus aus reakƟvem Stoff, 
       nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse) als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig 
  angeordnet. 
    Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Für die aufgebrachte Gelbmarkierung innerhalb den unterschiedlichen 
  Verkehrsführungen inklusvie Verkehrssicherung kürzerer Dauer.
    Es ist mit 10 Einsätzen zu rechnen.
  Der AG ist über die Erfordernis der Markierungsarbeiten umgehend zu informieren.

                03.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     5.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Nachmarkierung Gelb Folie

 Erneutes Herstellen der Gelbmarkierung zur Aufrechterhaltung der 
           Verkehrssicherheit, Breite 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder 
    Kunststoŏräger, als profiliertes System.
    Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Für die aufgebrachte Gelbmarkierung innerhalb den unterschiedlichen 
  Verkehrsführungen inklusvie Verkehrssicherung kürzerer Dauer.
    Es ist mit 10 Einsätzen zu rechnen.
  Der AG ist über die Erfordernis der Markierungsarbeiten umgehend zu informieren.
    Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   03.01. ............,..
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     Hinweis zur OZ 03.02.

 Die nachfolgenden PosiƟonen sind für weitere Verkehrsschilder gegenüber den 
  Verkehrszeichenplänen auf besondere Anordnung des AG.

    03.02. zusätzliche Verkehrsschilder

                 03.02.0001.  21.105/203.13.50.03      20,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild auĩauen u. abbauen

      Verkehrsschild auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
        Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
   Größe 3.
     RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA3, Auĩau C.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

                 03.02.0002.  21.105/205.01      1.000,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   03.02. ............,..
  

    03.03. Schilderfundament MiƩelstreifen

                 03.03.0001.  21.130/011.10.25.99.90   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

    Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
     Aufstellvorrichtung = 1 Gabelständer abbauen.
     Fundament 'wird durch anderen AN abgebrochen.'
     Schild 'im MiƩelstreifen.'
     Abgebaute Stoffe 'säubern und zur Autobahnmeisterei RoƩweil bei BAB-km 
    666+900 fördern und nach Unterlagen des AG lagern.'

                03.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
        FerƟgteil-Fund. für Schild herst.

   FerƟgteil-Fundament für Verkehrsschild nach staƟschen und konstrukƟven 
  Erfordernissen herstellen.

       ...Forts. 03.03.0002. 
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      StaƟschen Nachweis für Einzelfundament mit Schildgröße bis 5 m2 führen.
  FerƟgteilfundament mit Ankerkorb herstellen.
   DruckfesƟgkeitsklasse C30/37.
        ExposiƟonsklasse XF4, XC4 und XD3.
      Zusätzliche Anforderungen = LP-Beton und abgefaste Kanten.
  Fundament im MiƩelstreifen zwischen Betongleitwände versetzen.
     Maximale Breite des Fundaments = 0,80 m.
    1-reihiger Gabelständer liefern und an Fundament monƟeren.
   FußplaƩe des Gabelständer mit schwindfreiem, wasserdichtem 
  ReakƟonsharzmörtel unterfüƩern.

                 03.03.0003.  21.130/126.11.01.01.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
      Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.

    Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
    Schild = flache Ausführung.
  BefesƟgungsteile liefert AN.
       BefesƟgung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach
      IVZ Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
        Anbringung 'im MiƩelstreifen an 1-reihigem Gabelständer.'
    Verkehrsschild 'mit BefesƟgungsteilen lagert bei der Autobahnmeisterei RoƩweil, 
            BAB-km 666+900. Von dort abholen, auflanden, abladen und anbringen.'

          Zwischensumme   03.03. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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    LV A0481400407

    00. Baustelleneinrichtung

        00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

        00.01. Fahrbahnrand reinigen ............,..

        00.02. BaustelleninformaƟonsschild ............,..

          Summe 00.  ............,..

    01. Verkehrssicherung

            01.00. Verkehrsf. Bph 0-1 FR StuƩgart ............,..

         01.01. Verkehrsführung Bauphase 0-2 ............,..

         01.02. Verkehrsführung Bauphase 0-3 ............,..

         01.03. Verkehrsführung Bauphase 1 ............,..

         01.04. Verkehrsführung Bauphase 2 ............,..

         01.05. Verkehrsführung Bauphase 3 ............,..

         01.06. Verkehrsführung Bauphase 4 ............,..

        01.07. Tagesbaustellen ............,..

        01.08. Kontrolle Arbeitsstellensicherung ............,..

          Summe 01.  ............,..

          Druckdatum:  07.04.2026   Seite: 57 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
    OZ  GB in EUR
     

    02. EndgülƟge Markierung

         02.00. Bauphase 2 ............,..

         02.01. Bauphase 3 ............,..

          Summe 02.  ............,..

    03. SonsƟges

        03.00. Markierungsfläche trocknen ............,..

        03.01. Nachmarkierungsarbeiten ............,..

        03.02. zusätzliche Verkehrsschilder ............,..

        03.03. Schilderfundament MiƩelstreifen ............,..

          Summe 03.  ............,..
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             Projekt: A-04814-00 A 81 BWI Mühlbachtalbrücke BW 7618 597
       VE: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
       LV: A0481400407 Verkehrssicherung Bauwerksinstandsetzung
     
    OZ  GB in EUR
     

    LV A0481400407

        00. Baustelleneinrichtung ............,..

        01. Verkehrssicherung ............,..

        02. EndgülƟge Markierung ............,..

        03. SonsƟges ............,..

                       Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 59
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