

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	A-P0516-00	Psch Baumittel Hochbau BAB
VE:	AP051600310	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
LV:	001	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.	EINRICHTUNG				
01.01.0010.	----- Baustelleneinrichtung	1,000	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0020.	----- Bautoilette	6,000	Wo,..,..
	Zwischensumme		01.01.	,..
01.02.	GERÜSTARBEITEN				
01.02.0010.	----- Arbeits- und Schutzgerüst	1,000	Psch	xxxxxx,xx,..
01.02.0020.	----- Dachdeckerfang	58,000	m,..,..
	Zwischensumme		01.02.	,..
	Zwischensumme		01.	,..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0516-00 Psch Baumittel Hochbau BAB
 VE: AP051600310 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
 LV: 001 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ABBRUCHARBEITEN				
02.01.	Dachfläche				
02.01.0010.	----- Rückbau der vorhandenen Blitzschu..	1,000	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0020.	----- Rückbau der vorhandenen Dachfläche	165,000	m2,..,..
02.01.0030.	----- Rückbau der vorhanden Dachrinne	26,000	m,..,..
02.01.0040.	----- Rückbau der Schornsteinkopfabdeck..	1,000	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0050.	----- Rückbau Dachausstieg	1,000	St,..,..
02.01.0060.	----- Rückbau Dachflächenfenster	1,000	St,..,..
02.01.0070.	----- Rückbau Stirnbrett	1,000	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0080.	----- Rückbau Dachunterschläge im Trauf..	58,000	m,..,..
02.01.0090.	----- Rückbau Innenverkleidung	15,000	m2,..,..
02.01.0100.	----- Rückbau Mineralwollledämmung	20,000	m2,..,..
02.01.0110.	----- Rückbau Sparschalung	120,000	m2,..,..
	Zwischensumme 02.01.			,..
	Zwischensumme 02.			,..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0516-00 Psch Baumittel Hochbau BAB
 VE: AP051600310 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
 LV: 001 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	DACHARBEITEN				
03.01.	Dämmarbeiten				
03.01.0010.	----- Aufsparrendämmung 10 cm	165,000	m2,..,..
03.01.0020.	----- Dämmung 20 cm	140,000	m2,..,..
03.01.0030.	----- Dampfbremse	140,000	m2,..,..
03.01.0040.	----- Zulage Zangenlage	1,000	Psch	xxxxxx,xx,..
03.01.0050.	----- Dämmung Drempel	6,000	m,..,..
	Zwischensumme 03.01.			,..
03.02.	Spitzboden				
03.02.0010.	----- Dämmung 16 cm	55,000	m2,..,..
03.02.0020.	----- Dampfbremse	55,000	m2,..,..
03.02.0030.	----- Rauhspundschalung, 24 mm	55,000	m2,..,..
	Zwischensumme 03.02.			,..
03.03.	Ortgang und Traufausbildung				
03.03.0010.	----- Ortgang	30,000	m,..,..
03.03.0020.	----- Traufe	26,000	m,..,..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0516-00 Psch Baumittel Hochbau BAB
 VE: AP051600310 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
 LV: 001 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0030.	----- Eingang	10,000	m2
	Zwischensumme				03.03.
03.04.	Dachdeckung				
03.04.0010.	----- Windrispenbänder gem. Statik einb..	50,000	m
03.04.0020.	----- Konterlattung 40 x 60 mm	165,000	m2
03.04.0030.	----- Traglattung 40 x 60 mm	165,000	m2
03.04.0040.	----- Dachdeckung Betondachstein Braas..	165,000	m2
03.04.0050.	----- Ortgangziegel	30,000	m
03.04.0060.	----- Firstziegel mit Lüfterelementen ..	13,000	m
03.04.0070.	----- Firstender	2,000	St
03.04.0080.	----- Insektenschutz unterhalb der Deck..	25,000	m
03.04.0090.	----- Flexibler Schlauchanschluss	2,000	St
03.04.0100.	----- Endstrangbelüfter Durchgang	2,000	St
03.04.0110.	----- Solarthermie Durchgang	2,000	St
03.04.0120.	----- Modulstütze PV	16,000	St

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0516-00 Psch Baumittel Hochbau BAB
 VE: AP051600310 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
 LV: 001 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0130.	----- Dachflächenfenster Velux 66/118, ..	1,000	St,..,..
03.04.0140.	----- Zulage Mehrpreis Klapp-Schwing-Fe..	1,000	St,..,..
03.04.0150.	----- Dachflächenfenster Velux 78/140, ..	2,000	St,..,..
03.04.0160.	----- Zulage Mehrpreis Klapp-Schwing-Fe..	1,000	St,..,..
03.04.0170.	----- Dachausstieg	1,000	St,..,..
03.04.0180.	----- Standbrett	1,000	St,..,..
03.04.0190.	----- Schneefanggitter, 200 mm hoch	3,000	m,..,..
	Zwischensumme 03.04.			,..
03.05.	Zusätzliche Arbeiten				
03.05.0010.	----- Andichtung Schornstein an Dachflä..	1,000	Psch	xxxxxx,xx,..
03.05.0020.	----- Schornsteinkopf Zink-Stehpfalz	1,000	St,..,..
	Zwischensumme 03.05.			,..
03.06.	Klempnerarbeiten, Dachentwässerung				
03.06.0010.	----- Zink Dachrinne 6 tlg.	27,000	m,..,..
03.06.0020.	----- Traufblech	27,000	m,..,..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0516-00 Psch Baumittel Hochbau BAB
 VE: AP051600310 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
 LV: 001 Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0030.	----- Keilbohle	27,000	m
03.06.0040.	----- Regenfallrohr DN 100	15,000	m
03.06.0050.	----- Rinneneinhangstutzen konisch	4,000	St
03.06.0060.	----- Rohrbogen	8,000	St
03.06.0070.	----- Schrägrohr zwischen den Bögen	4,000	St
03.06.0080.	----- Standrohr DN 100	4,000	St
03.06.0090.	----- Marderschutz	4,000	St
	Zwischensumme		03.06.	
03.07.	Trockenbau				
03.07.0010.	----- Roto/Columbus Bodentreppe NORM ..	1,000	St
03.07.0020.	----- GK-Platten, d = 12,5 mm	20,000	m2
03.07.0030.	----- Verkleidung Dachflächenfenster	1,000	St
	Zwischensumme		03.07.	
	Zwischensumme		03.	

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	A-P0516-00	Psch Baumittel Hochbau BAB
VE:	AP051600310	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
LV:	001	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	STUNDENLOHN				
04.01.	Stundenlohnarbeiten				
04.01.0010.	----- Facharbeiter-/Elektromonteurstunden	8,000	Std
04.01.0020.	----- Helferstunden	8,000	Std
	Zwischensumme		04.01.	
	Zwischensumme		04.	

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	A-P0516-00	Psch Baumittel Hochbau BAB
VE:	AP051600310	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
LV:	001	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	001	
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
01.01.	EINRICHTUNG,...
01.02.	GERÜSTARBEITEN,...
	Summe 01.,...
02.	ABBRUCHARBEITEN	
02.01.	Dachfläche,...
	Summe 02.,...
03.	DACHARBEITEN	
03.01.	Dämmarbeiten,...
03.02.	Spitzboden,...
03.03.	Ortgang und Traufausbildung,...
03.04.	Dachdeckung,...
03.05.	Zusätzliche Arbeiten,...
03.06.	Klempnerarbeiten, Dachenentwässerung,...
03.07.	Trockenbau,...
	Summe 03.,...

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	A-P0516-00	Psch Baumittel Hochbau BAB
VE:	AP051600310	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
LV:	001	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

04. STUNDENLOHN

04.01. Stundenlohnarbeiten/..

Summe 04./..

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	A-P0516-00	Psch Baumittel Hochbau BAB
VE:	AP051600310	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp
LV:	001	Dachsanierung Elmshorn-Ramskamp

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	001		
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
02.	ABBRUCHARBEITEN	,...
03.	DACHARBEITEN	,...
04.	STUNDENLOHN	,...
		Summe der Abschnitte (netto),...
		Angebotssumme (netto),...
		+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
		Angebotssumme (brutto),...

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------