Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (0Z) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden. Bei
Widerspruchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z]-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Buchungskreis 1000

00.00. Hilfsleistungen

00.00.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo

Koordinierung der eigenen Arbeiten
Koordinierung der eigenen Arbeiten

mit den Vorgaben des

Bauablaufplanes, welcher durch den

AN von Baulos 1 vorgegeben wird.
Erforderliche Veranderungen des
Bauablaufes innerbetrieblich neu
koordinieren und Zuarbeit Bauablaufplan
Los 1. Fir Bph 1.1 - Bph 2.5

00.00.0002. e 1,00 Psch XXXXXXK, XX e, .
Verkehrszei.-pl.aufst.u./o. iiberarb
Vorhandene Verkehrszeichenplane
Uberarbeiten oder auf Grundlage
der RSA und ZTV-SA aufstellen,

Plane mit AG und Behorden

abstimmen.

Plane dfs. Gberarbeiten, zur
Genehmigung bei der Behérde einreichen.
Jeweils in 3-facher Ausfertigung, Plot/
Druck in Farbe.

Ubergabe der bestéatigten Plane an

den AG 2-fach. Gilt fir Bph 1.1 bis Bph 2.5

00.00.0003. e 1,00 Psch XXXXXXK, XX e, .
Zuarbeit SiGe-Plan
Der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
nach EU Baustellenrichtlinie und
Baustellenverordnung
wird durch einen vom AG
beauftragten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator
erarbeitet.
Diesem sind bezuglich der
Technologie des AN
entsprechende Zuarbeiten zu leisten.
Der AN hat entsprechend seiner
Technologien Zuarbeiten
zum Fortschreiben des SiGe-Planes
zu leisten und bei
erheblichen Anderungen in der
Ausfiihrung des
Bauvorhabens eine Anpassung zu

...Forts. 00.00.0003.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z]-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.00.0003. Forts. ...

veranlassen.

Den SiGe-Plan fir jeden
Beschéftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

Gultig fur die Gesamtbaumalinahme.

00.00.0004. e 1,00 Psch XXXXXK, XX eeeeeeeens yee
Zuarbeit Vorankiindigung
Zuarbeit zur Vorankindigung geman
Baustellenverordnung
erstellen und spatestens drei Wochen
vor Einrichten der
Baustelle an den AG Ubermitteln.
Bei erheblichen Anderungen wahrend
der Bauzeit anpassen.

Zwischensumme 00.00. e yee

Zwischensumme 00. e yee
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. Buchungskreis 2000

01.00. LB 101 Baubegleit. Leistungen

01.00.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergiitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerdte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebilihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen verglitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fiir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

01.00.0002. 19.101/112.01 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, Yo
Baustelle rdumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fiir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zwischensumme 01.00. e yee
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01. Ertiichtigung BPH 0 RF Liibeck

01.01.0001. 21.105/915.91 TA 1,00 St b e

Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-

trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen durchfiihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir OZ '00.01.0002, 00.01.0003, 00.01.0005 und
00.01.0006 '

Gebihrenfrei.

01.01.0002. 21.105/125.11.10.90.90 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Verkehrssicherung langerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Voriibergehende Verkehrssiche-
rungsmaRnahmen durchfiihren. Voriibergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft und wieder in Kraft setzen.
Lange des Arbeitsbereiches '2.200 m Plan 6.0.r'
Einsatzzeit 'bis 3 Tage'

01.01.0003. e e - - TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeenen, Yo
Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Verkehrssicherung langerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Voriibergehende Verkehrssiche-
rungsmaRnahmen durchfiihren. Voriibergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft und wieder in Kraft setzen.
Lange des Arbeitsbereiches '1.100 m Plan 6.0.I'
Einsatzzeit 'bis 3 Tage'
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Langtext-/Preis-Verzeichnis

/n\ Die
11\ Autobahn

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01.0004. 21.105/344.22.15.11 8,00 St v e
Auskreuzung herstellen
Auskreuzung als voriibergehende Markierung herstellen,
warten und instand setzen. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmaRnahmen durchfihren.
Als Markierungssystem aus Folie Typ II.
Strichbreite = 0,15 m.
Strichlange =2 x 2,00 m.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach
Wahl des AN verwerten.
Zwischensumme 01.01. e yee
01.02. LB 105 Verkehrssicherung
Hinweis zur OZ 01.02.0001.
Bauphase 1.1
01.02.0001. 21.105/105.11.20.90.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Vorilibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfiihrungsphase '1.1'
01.02.0002. 21.105/110.10 8,00 d yee e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 7



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0003. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXKKXX e,

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen |angerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fir Verkehrsfihrungsphase '1.1'

01.02.0004. 21.105/605.14.40.00 710,00 m e v e
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formsticke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.
Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
dem Verkehr.
Aufhaltestufe mind. H 1.
Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0005. 21.105/610.01 5.680,00 md s e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0006. 21.105/605.23.40.00 6.380,00 m e v e s

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
...Forts. 01.02.0006.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0006. Forts. ...

01.02.0007.

01.02.0008.

01.02.00009.

01.02.0010.

maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
flieRendem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. T 3.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

21.105/610.01 51.040,00 md s e
Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und

instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-

Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.

Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-

schrieben.

21.105/625.90 TA 5,00 St pee e .

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergiitet. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

AEK an OZ '01.02.0004'

21.105/630.01 40,00 Std pee e .
AEK vorhalten

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable

Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.

Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.

Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.

AEK wie in Vorposition beschrieben.

21.105/625.90 TA 1,00 St pee e .
AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir transportable

Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-

trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert

verglitet. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen

durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,

der Rest nach Abbau vergitet.

AEK an OZ '01.02.0006'

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Projekt:
VE:
LV:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

/n\ Die
11\ Autobahn

A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR GB in EUR

01.02.0011.

01.02.0012.

01.02.0013.

01.02.0014.

21.105/630.01 8,00 Std
AEK vorhalten

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.

Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

21.105/905.92 TA 8,00 d
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieflich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.

Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.

in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.

Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

21.105/312 1.715,00 m2
Markierungsflache trocknen

Flache fiir Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende

Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild

und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

21.105/316.99 TA 1.715,00 m2
Markierungsflache reinigen

Flache der Markierung reinigen.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.

Abgerechnet wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil,

...Forts. 01.02.0014.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0014. Forts. ...

Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.

Reinigung 'nach Wahl des AN'

01.02.0015. 21.105/332.12.50.39.01 TA 9.060,00 m e yee e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0016. 21.105/332.32.50.39.01 TA 2.284,00 m yee e .
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Liicke 1 zu 2 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0017. 21.105/332.44.50.39.01 TA 20,00 m yee e .
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
...Forts. 01.02.0017.

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 11



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0017. Forts. ...
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,30 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
01.02.0018. 21.105/334.15.03.91 TA 14,00 m s e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als voriibergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
01.02.0019. 21.105/915.91 TA 1,00 St Jee e
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir OZ '01.02.0001'
Gebuhrenfrei.
01.02.0020. e - 6.930,00 m2 e v e
Verkehrsflache kehren
Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Rickbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzuglich nach
Aufforderung durch den AG kehren.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfuhren.
Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 12



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur 0Z 01.02.0021.
Bauphase 1.2

01.02.0021. 21.105/105.11.20.90.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Vorilibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfiihrungsphase '1.2'

01.02.0022. 21.105/110.10 67,00 d yee e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.02.0023. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeene, .
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfiihrungsphase '1.2'

01.02.0024. 21.105/605.44.40.00 380,00 m e v e s
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
...Forts. 01.02.0024.

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 13



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0024. Forts. ...

ter Formstuicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
Verkehrsstromen im Uberleitungsbereich.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0025. 21.105/610.01 25.460,00 md s e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0026. 21.105/605.14.40.00 110,00 m e v e s

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
mafRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
dem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0027. 21.105/610.01 7.370,00 md v e yon
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
...Forts. 01.02.0027.

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 14



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0027. Forts. ...

Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.

01.02.0028. 21.105/610.99 TA 427.460,00 md Jee e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0006'

01.02.0029. 21.105/625.90 TA 4,00 St Jee e
AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
AEK an OZ '01.02.0024 und 01.02.0026'

01.02.0030. 21.105/630.01 268,00 Std pee e
AEK vorhalten
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

01.02.0031. 21.105/905.92 TA 67,00 d v e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieflich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.
Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.
Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
...Forts. 01.02.0031.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0031. Forts. ...

01.02.0032.

01.02.0033.

01.02.0034.

Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

21.105/312 132,00 m2 Jee e
Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung auf Anordnung des AG schonend

trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen

durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende

Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild

und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten

umschriebenen Rechteck.

21.105/316.99 TA 132,00 m2 . yee e .
Markierungsflache reinigen

Flache der Markierung reinigen.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.

Abgerechnet wird die zu markierende Fldche. Bei Pfeil,

Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt

sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-

eck.

Reinigung 'nach Wahl des AN'

21.105/332.22.50.39.01 TA 850,00 m e yee e
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.

Strichbreite = 0,15 m.

Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'Asphaltdecke’

Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0035. 21.105/334.15.03.91 TA 4,00 m e yee e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als voriibergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
01.02.0036. 21.105/915.91 TA 1,00 St Jee e
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0Z '01.02.0021'
Gebuhrenfrei.
01.02.0037. e - 21.210,00 m2 . v e
Verkehrsflache kehren
Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Rickbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzuglich nach
Aufforderung durch den AG kehren.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfuhren.
Hinweis zur OZ 01.02.0038.
Bauphase 1.3
01.02.0038. 21.105/105.11.20.90.00 TA 1,00 Psch XXXXXK, XX e

Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
...Forts. 01.02.0038.

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0038. Forts. ...

01.02.0039.

01.02.0040.

01.02.0041.

LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '1.3'

21.105/110.10 67,00 d L b e )

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XOXXKXK e ).

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '1.3'

21.105/605.44.40.00 400,00 m b e )

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
mafRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
Verkehrsstrdmen im Uberleitungsbereich.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0042. 21.105/610.01 26.800,00 md . see e

Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
BRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0043. 21.105/605.14.40.00 150,00 m e v e s

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
mafnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
dem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0044. 21.105/610.01 10.050,00 md pee e yen
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0045. 21.105/605.33.40.00 6.300,00 m e v e

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-

ter Formstuicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-

genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-

ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-

sondert vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-

maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen

und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des

Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau

vergutet.

Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten
...Forts. 01.02.0045.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0045. Forts. ...

Verkehrsstromen.
Aufhaltestufe mind. T 3.
Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0046. 21.105/610.01 422.100,00 md pee e yon
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0047. 21.105/625.90 TA 4,00 St Jee e

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,

der Rest nach Abbau vergitet.

AEK an OZ '01.02.0043 und 01.02.0043'

01.02.0048. 21.105/630.01 268,00 Std pee e
AEK vorhalten
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

01.02.0049. 21.105/905.92 TA 67,00 d v e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.
Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
...Forts. 01.02.0049.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0049. Forts. ...

01.02.0050.

01.02.0051.

01.02.0052.

und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.

Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

21.105/312 1.887,00 m2 Jee e
Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung auf Anordnung des AG schonend

trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen

durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende

Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild

und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten

umschriebenen Rechteck.

21.105/316.99 TA 1.887,00 m2 . yer e .
Markierungsflache reinigen

Flache der Markierung reinigen.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.

Abgerechnet wird die zu markierende Fldche. Bei Pfeil,

Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt

sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-

eck.

Reinigung 'nach Wahl des AN'

21.105/332.22.50.39.01 TA 10.180,00 m e yee e
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.

Strichbreite = 0,15 m.

Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'Asphaltdecke’

Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0053. 21.105/332.32.50.39.01 TA 2.310,00 m pee e

Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Liicke 1 zu 2 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,15 m.

Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'Asphaltdecke’

Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0054. 21.105/332.44.50.39.01 TA 20,00 m e yee e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,30 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0055. 21.105/334.15.03.91 TA 14,00 m s e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als voriibergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
...Forts. 01.02.0055.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

Projekt:
VE:
LV:

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0055.

01.02.0056.

01.02.0057.

01.02.0058.

Forts. ...

Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

21.105/915.91 TA 1,00 St L b e, Jor
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-

trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen durchfiihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0Z '01.02.0038'

Gebihrenfrei.

e e - 88.200,00 m2 bee e Jee
Verkehrsflache kehren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-

ne nach Riickbau der transportablen Schutzeinrichtung unverziiglich nach

Aufforderung durch den AG kehren.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphailt.

Erforderliche Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.

Hinweis zur OZ 01.02.0058.
Bauphase 1.4

21.105/105.11.20.90.00 TA 1,00 Psch XOOXXKXX e ).
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Vorilibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung

werden gesondert vergitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-

Ber Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '1.4'
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0059. 21.105/110.10 11,00 d see e

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmaRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.02.0060. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXXXKXX e,
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen |angerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fir Verkehrsfihrungsphase '1.4'

01.02.0061. 21.105/605.14.40.00 600,00 m e v e
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.
Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
dem Verkehr.
Aufhaltestufe mind. H 1.
Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0062. 21.105/610.01 6.600,00 md s e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0063. 21.105/610.99 TA 72.600,00 md b e

Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
BRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0045'

01.02.0064. 21.105/625.90 TA 5,00 St Jee e
AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergltet.
AEK an OZ '01.02.0061'

01.02.0065. 21.105/630.01 55,00 Std pee e
AEK vorhalten
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

01.02.0066. 21.105/905.92 TA 11,00 d v e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.
Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.
Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.
Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'

...Forts. 01.02.0066.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0066. Forts. ...

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

01.02.0067. 21.105/312 143,00 m2 e Jee e
Markierungsflache trocknen
Flache fur Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

01.02.0068. 21.105/316.99 TA 143,00 m2 . yer e .
Markierungsflache reinigen
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird die zu markierende Fldche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung 'nach Wahl des AN'

01.02.0069. 21.105/332.12.50.39.01 TA 950,00 m e yee e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0070. 21.105/915.91 TA 1,00 St pee e .
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
...Forts. 01.02.0070.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0070. Forts. ...

01.02.0071.

01.02.0072.

01.02.0073.

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir OZ '01.02.0058'
Gebuhrenfrei.

- - 14.175,00 m2 pee e .
Verkehrsflache kehren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-

ne nach Rickbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzuglich nach

Aufforderung durch den AG kehren.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.

Erforderliche VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfuhren.

Hinweis zur 0Z 01.02.0072.
Bauphase 2.1

21.105/105.11.20.90.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeenen, yee
Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung

werden gesondert verglitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-

Ber Kraft setzen.

Fir Verkehrsfihrungsphase '2.1'

21.105/110.10 8,00 d yee e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-

stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-

cherungsmaRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-

kehrssicherung wird gesondert vergiitet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0074. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXKKXX e,

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen |angerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fir Verkehrsfihrungsphase '2.1'

01.02.0075. 21.105/605.14.40.00 750,00 m e v e
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formsticke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.
Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
dem Verkehr.
Aufhaltestufe mind. H 1.
Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0076. 21.105/610.01 6.000,00 md s e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0077. 21.105/605.23.40.00 8.300,00 m e v e s

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
...Forts. 01.02.0077.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0077. Forts. ...

maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
flieRendem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. T 3.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0078. 21.105/610.01 66.400,00 md s e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0079. 21.105/625.90 TA 5,00 St pee e .

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergiitet. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

AEK an OZ '01.02.0075 und 01.02.0077'

01.02.0080. 21.105/630.01 40,00 Std pee e .
AEK vorhalten
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

01.02.0081. 21.105/905.92 TA 8,00 d Jee e yoe
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporéarer Verkehrsschilder,
voriibergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal} ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
...Forts. 01.02.0081.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0081. Forts. ...

sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.

Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.

in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.

Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

01.02.0082. 21.105/312 2.321,00 m2 e, s e e
Markierungsflache trocknen
Flache fiir Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

01.02.0083. 21.105/316.99 TA 2.321,00 m2 e yee e
Markierungsfliche reinigen
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung 'nach Wahl des AN'

01.02.0084. 21.105/332.12.50.39.01 TA 12.450,00 m e yee e .
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
...Forts. 01.02.0084.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0084. Forts. ...

trager.

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'Asphaltdecke’

Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0085. 21.105/332.32.50.39.01 TA 2.934,00 m yee e .
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Liicke 1 zu 2 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0086. 21.105/332.44.50.39.01 TA 20,00 m yee e .
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,30 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0087. 21.105/334.15.03.91 TA 14,00 m e pee e .
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als voriibergehende Markierung
...Forts. 01.02.0087.
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Die Autobahn GmbH des Bundes

/n\ Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0087. Forts. ...

01.02.0088.

01.02.0089.

01.02.0090.

herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Haltlinie.

Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-

trager.

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'Asphaltdecke’

Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl

des AN verwerten.

21.105/915.91 TA 1,00 St
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-

trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen durchfiihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0Z '01.02.0072'

Gebuhrenfrei.

- - 6.300,00 m2 .
Verkehrsflache kehren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-

ne nach Rickbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzuglich nach
Aufforderung durch den AG kehren.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.

Erforderliche VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfuhren.

Hinweis zur 0OZ 01.02.0090.
Bauphase 2.2

21.105/105.11.20.90.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX
Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieflich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung

werden gesondert verglitet.

...Forts. 01.02.0090.

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0090. Forts. ...

01.02.0091.

01.02.0092.

01.02.0093.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '2.2'

21.105/110.10 75,00 d bee e .

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XOXXKXK e ).

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '2.2'

21.105/605.44.40.00 350,00 m b e )

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
malnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
Verkehrsstrémen im Uberleitungsbereich.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0094. 21.105/610.01 26.250,00 md . see e

Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
BRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0095. 21.105/605.14.40.00 150,00 m e v e s

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
mafnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
dem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0096. 21.105/610.01 11.250,00 md pee e yen
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0097. 21.105/610.99 TA 622.500,00 md Jee e

Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0077'

01.02.0098. 21.105/625.90 TA 4,00 St Jee e
AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
...Forts. 01.02.0098.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0098. Forts. ...
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
verglitet. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.
AEK an OZ '7900.01.02.0093 und 01.02.0097'
01.02.0099. 21.105/630.01 300,00 Std pee e .
AEK vorhalten
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.
01.02.0100. 21.105/905.92 TA 75,00 d pee e yoe
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporéarer Verkehrsschilder,
voriibergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal} ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugédnglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergiitet.
Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.
Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.
Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.
01.02.0101. 21.105/312 107,00 m2 e Jee e
Markierungsflache trocknen
Flache fur Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0102. 21.105/316.99 TA 107,00 m2 s e

Markierungsfliche reinigen

Flache der Markierung reinigen.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt

sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-

eck.

Reinigung 'nach Wahl des AN'

01.02.0103. 21.105/332.22.50.39.01 TA 700,00 m yee e .
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0104. 21.105/334.15.03.91 TA 4,00 m e yee e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als vorliibergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0105. 21.105/915.91 TA 1,00 St Jee e
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
...Forts. 01.02.0105.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0105. Forts. ...

01.02.0106.

01.02.0107.

01.02.0108.

einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0OZ '02.02.0900'
Gebihrenfrei.

e - - 33.600,00 m2 bee e Jee
Verkehrsflache kehren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-

ne nach Riickbau der transportablen Schutzeinrichtung unverziiglich nach

Aufforderung durch den AG kehren.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.

Erforderliche Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.

Hinweis zur 0Z 01.02.0107.
Bauphase 2.3

21.105/105.11.20.90.00 TA 1,00 Psch XOOXKXX e ).
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Vorilibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung

werden gesondert vergitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-

Ber Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '2.3'

21.105/110.10 75,00 d Jee v yor
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-

stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-

cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-

kehrssicherung wird gesondert vergiitet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0109. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXKKXX e,

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen |angerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fir Verkehrsfihrungsphase '2.3'

01.02.0110. 21.105/605.44.40.00 300,00 m e v e
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formsticke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.
Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
Verkehrsstromen im Uberleitungsbereich.
Aufhaltestufe mind. H 1.
Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

01.02.0111. 21.105/610.01 22.500,00 md s e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
01.02.0112. 21.105/605.14.40.00 150,00 m e v e s

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
...Forts. 01.02.0112.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0112. Forts. ...

01.02.0113.

01.02.0114.

01.02.0115.

maRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
dem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

21.105/610.01 11.250,00 md s e
Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und

instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-

Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.

Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-

schrieben.

21.105/605.33.40.00 8.100,00 m e s e s

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
mafnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten
Verkehrsstrémen.

Aufhaltestufe mind. T 3.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

21.105/610.01 607.500,00 md pee e yon
Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und

instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-

Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.

Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-

schrieben.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0116. 21.105/625.90 TA 4,00 St b e

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,

der Rest nach Abbau vergitet.

AEK an OZ '01.02.0110 und 01.02.0112'

01.02.0117. 21.105/630.01 300,00 Std pee e
AEK vorhalten
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

01.02.0118. 21.105/905.92 TA 75,00 d v e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieflich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.
Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.
Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.
Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

01.02.0119. 21.105/312 2.440,00 m2 e, s e e
Markierungsflache trocknen
Flache fiir Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
...Forts. 01.02.0119.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0119. Forts. ...

Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

01.02.0120. 21.105/316.99 TA 2.440,00 m2 . yee e .
Markierungsflache reinigen
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird die zu markierende Fldche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung 'nach Wahl des AN'

01.02.0121. 21.105/332.12.50.39.01 TA 12.900,00 m e yee e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0122. 21.105/332.32.50.39.01 TA 3.234,00 m yee e .
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Liicke 1 zu 2 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
...Forts. 01.02.0122.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0122. Forts. ...

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'Asphaltdecke’

Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0123. 21.105/332.44.50.39.01 TA 30,00 m e yee e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,30 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0124. 21.105/334.15.03.91 TA 21,00 m s e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als voriibergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0125. 21.105/915.91 TA 1,00 St Jee e
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
...Forts. 01.02.0125.
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Projekt:
VE:
LV:

/n\ Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

01.02.0125.

01.02.0126.

01.02.0127.

01.02.0128.

01.02.0129.

Forts. ...

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0Z '01.02.0107'
Gebuhrenfrei.

- - 119.700,00 m2 .
Verkehrsflache kehren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-

ne nach Rickbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzuglich nach
Aufforderung durch den AG kehren.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.

Erforderliche VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfuhren.

Hinweis zur 0Z 01.02.0127.
Bauphase 2.4

21.105/105.11.20.90.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX
Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung

werden gesondert verglitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-

Ber Kraft setzen.

Fir Verkehrsfihrungsphase '2.4'

21.105/110.10 8,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-

stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmaRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-

kehrssicherung wird gesondert vergiitet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-

bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen

...Forts. 01.02.0129.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

Projekt:
VE:
LV:

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0129.

01.02.0130.

01.02.0131.

01.02.0132.

Forts. ...

durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '2.4'

21.105/605.14.40.00 750,00 m e v e s
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-

ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Voriibergehende Verkehrssicherungs-
mafRnahmen durchfiihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergiitet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergutet.

Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
dem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. H 1.

Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

21.105/610.01 6.000,00 md v e yon
Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und

instand setzen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-

Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.

Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-

schrieben.

21.105/610.99 TA 64.800,00 md Jee e
Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und

instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-

BRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert

vergutet.

Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0114'
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0133. 21.105/625.90 TA 5,00 St b e

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergiitet. Voriibergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,

der Rest nach Abbau vergitet.

AEK an OZ '01.02.0130'

01.02.0134. 21.105/630.01 40,00 Std pee e
AEK vorhalten
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

01.02.0135. 21.105/905.92 TA 8,00 d v e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieflich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.
Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.
Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.
Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

01.02.0136. 21.105/312 75,00 m2 . pee e yee
Markierungsflache trocknen
Flache fiir Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
...Forts. 01.02.0136.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0136. Forts. ...

Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

01.02.0137. 21.105/316.99 TA 75,00 m2 . yee e .
Markierungsflache reinigen
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird die zu markierende Fldche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung 'nach Wahl des AN'

01.02.0138. 21.105/332.12.50.39.01 TA 500,00 m e yee e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmaBnahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
trager.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Asphaltdecke’
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.02.0139. 21.105/915.91 TA 1,00 St pee e .
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0Z '01.02.0127'
Gebihrenfrei.

01.02.0140. e 5.250,00 m2 e pee eereeerenn, Jee
Verkehrsflache kehren
Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Riickbau der transportablen Schutzeinrichtung unverziiglich nach
...Forts. 01.02.0140.

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 46



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0140. Forts. ...

01.03.

01.03.0001.

01.03.0002.

Aufforderung durch den AG kehren.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.

Zwischensumme 01.02. e yee

LB 105 Umleitungsbeschilderung

Hinweis zur 0OZ 01.03.0001.
Bauphase 1.2

21.105/105.31.20.91.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeenen, yee
Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieflich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert verglitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '1.2 Umleitung'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

21.105/110.10 67,00 d yee e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-

stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-

cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-

kehrssicherung wird gesondert vergiitet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.03.0003. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXKKXX e,

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen |angerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fir Verkehrsfihrungsphase '1.2 Umleitung'

01.03.0004. 21.105/915.91 TA 1,00 St Jee e
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir OZ '01.03.0001'
Gebuhrenfrei.

01.03.0005. 21.105/905.92 TA 67,00 d v e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.
Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.
Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.
Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 01.03.0006.
Bauphase 1.3

01.03.0006. 21.105/105.31.20.91.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Vorilibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.
Fir Verkehrsfihrungsphase '1.3 Umleitung'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.

01.03.0007. 21.105/110.10 67,00 d yee e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmaRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.03.0008. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXXXKXX e,
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen |angerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
...Forts. 01.03.0008.
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Projekt:
VE:
LV:

A-07449-00
2026-336
2026-336

Langtext-/Preis-Verzeichnis

/n\ Die

11\ Autobahn

A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz

StL-Nr Menge

AE

EP in EUR

GBin EU

R

01.03.0008. Forts. ...

01.03.00009.

01.03.0010.

01.03.0011.

der in Kraft setzen.
Fir Verkehrsfihrungsphase '1.3 Umleitung'

21.105/915.91 TA 1,00
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir OZ '01.03.0006'
Gebuhrenfrei.

21.105/905.92 TA 67,00
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.

Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.

in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.

Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

Hinweis zur 0Z 01.03.0011.
Bauphase 2.2

21.105/105.31.20.91.00 TA 1,00
Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig

St

Psch

XXXXXX, XX

...Forts. 01.03.0011
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.03.0011. Forts. ...

aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert verglitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '2.2 Umleitung'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

01.03.0012. 21.105/110.10 75,00 d pee e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.03.0013. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeene, .
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfiihrungsphase ' 2.2 Umleitung'

01.03.0014. 21.105/915.91 TA 1,00 St pee e .
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
...Forts. 01.03.0014.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.03.0014. Forts. ...

01.03.0015.

01.03.0016.

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.

Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0OZ '01.03.0011'
Gebuhrenfrei.

21.105/905.92 TA 75,00 d v e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemafR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.

Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.

in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.

Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

Hinweis zur OZ 01.03.0016.
Bauphase 2.3

21.105/105.31.20.91.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeenen, yee
Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert verglitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
...Forts. 01.03.0016.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.03.0016. Forts. ...

strecke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase '2.3 Umleitung'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

01.03.0017. 21.105/110.10 75,00 d yee e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.03.0018. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, .
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfiihrungsphase '2.3 Umleitung'

01.03.0019. 21.105/915.91 TA 1,00 St pee e .
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0Z '01.03.0016'
Gebihrenfrei.

01.03.0020. 21.105/905.92 TA 75,00 d pee e yoe
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
...Forts. 01.03.0020.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die

Projekt:
VE:
LV:

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.03.0020.

01.04.

01.04.0001.

01.04.0002.

Forts. ...

einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.

Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.

in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.

Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst
einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

Zwischensumme 01.03. e yee

LB 105 Verkehrssicher.f. Markierung

21.105/135.01.90.01.10 TA 20,00 St pee e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand

setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Fiir 'Markierung der Richtungsfahrbahnen'

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.

21.105/135.01.90.01.10 TA 10,00 St pee e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren.
...Forts. 01.04.0002.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.04.0002. Forts. ...

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Fir 'Markierung der Ein- und Ausfadelungsstreifen’

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

01.04.0003. 21.105/915.91 TA 20,00 St Jee e yon
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir 0Z '01.04.0001'
Gebihrenfrei.

01.04.0004. 21.105/915.91 TA 10,00 St pee e yon
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir OZ '01.04.0002'

Gebuhrenfrei.
Zwischensumme 01.04. e yee
01.05. Sicherung MSU liber Winter

Hinweis zur OZ 01.05.0001.

Hinweistext zu Folgepositionen

Es sind in eine Pauschale zwei Wintersicherungen
einzukalkulieren

01.05.0001. 21.105/105.19.09.01.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
...Forts. 01.05.0001.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/—\X Die

Projekt:
VE:
LV:

11\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.05.0001.

01.05.0002.

01.05.0003.

01.05.0004.

Forts. ...

Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert verglitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan '16/4.1'

Linge des Arbeitsbereiches 'Linge der MSU

~135 m MSU 1+3'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

21.105/110.10 150,00 d b e )

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmaBnahmen durchfithren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens Yo
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Fiir Verkehrsfiihrungsphase 'Wintersicherung MSU 1+3'

21.105/105.19.09.01.00 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeenen, yee
Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
...Forts. 01.05.0004.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.05.0004. Forts. ...

LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan '16/10.1'

Linge des Arbeitsbereiches 'Lange der MSU

~135 m MSU 2+4 '

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.

01.05.0005. 21.105/110.10 150,00 d b e yor

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung ladngerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmaBnahmen durchfithren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.05.0006. 21.105/120.12.09 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeenen, .
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfithrungsphase 'Wintersicherung MSU 4+2

Zwischensumme 01.05. e yee

Zwischensumme 01. e yee
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

Lv: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

oz GB in EUR

v 2026-336

00. Buchungskreis 1000

00.00. Hilfsleistungen e
Summe00. e yoe

01. Buchungskreis 2000

01.00. LB 101 Baubegleit. Leistungen e

01.01. Ertichtigung BPH O RF Libeck . .

01.02. LB 105 Verkehrssicherung yee

01.03. LB 105 Umleitungsbeschilderung ... e

01.04. LB 105 Verkehrssicher.f. Markierung .. yee

01.05. Sicherung MSU tiber Winter .
SummeOl. e yoe
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF

VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00

Lv: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

oz GB in EUR
v 2026-336

00. Buchungskreis1000 )
01. Buchungskreis2000 )

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) -
Angebotssumme (netto) )
+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) )
Angebotssumme (brutto) . yo

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 59
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