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            Projekt: A-04859-00 A65, FBE Landau 2025
       VE: A0485900402 Verkehrssicherung
      LV: 1 Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

      00. BE, Hilfsleistungen

    00.00. Baustelleneinrichtung

                 00.00.0001.  19.101/107.11      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

                 00.00.0002.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.
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            Projekt: A-04859-00 A65, FBE Landau 2025
       VE: A0485900402 Verkehrssicherung
      LV: 1 Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. Verkehrszeichenpläne

                00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Planungsgrundlage beschaffen

 Der AN hat sich digƟtale Daten für die Erstellung der VZ und Umleitungsplanung 
     selbst zu beschaffen. Die Auflösung muß so gewählt werden, dass die Standorte 
   der Beschilderung und Markierung klar zu erkennen sind, ggf sind AusschniƩe als 
  Details zusätzlich beizufügen. 
     Eine Bemaßung an der Strecke ist alle 100m zu erstellen. Es ist ein Maßstab zu 
 wählen der Details entsprechend darstellen kann
 Einschlielich jeweils mehrere QuerschniƩ mit Bemaßung erstellen

                 00.01.0002.  19.101/610.99   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

  Ausführungszeichnungen herstellen.
     Ausführungszeichnungen für 'Verkehrsrechtliche Anordnung BA 0+3'
      Ausführungszeichnungen 'Verkehrszeichenplan angelehnt an RSA Regelplan DI/1 l 
 digital erstellen und an die Örtlichkeiten der MiƩelstreifenüberfahrten anpassen
 Plan für beide Fahrtrichtungen gleichzeiƟg
 BrücksichƟgung der Anschlußsstelle Landau MiƩe und Lage der 
 MiƩelstreifenüberfahrt

   Plan Maßstab 1:250 zzgl Details

       Planung mit AG, Verkehrsbehörde, Polizei etc. absƟmmen und alle Änderungen 
 einarbeiten
    Plan liefern digital als .pdf'

                 00.01.0003.  19.101/610.99   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

  Ausführungszeichnungen herstellen.
     Ausführungszeichnungen für 'Verkehrsrechtliche Anordnung BA 0+3'
      Ausführungszeichnungen 'Verkehrszeichenplan angelehnt an RSA Regelplan DI/1 l 
 digital erstellen und an die Örtlichkeiten der MiƩelstreifenüberfahrten anpassen
 Plan für beide Fahrtrichtungen gleichzeiƟg
 BrücksichƟgung der Anschlußsstelle Landau Nord und Lage der 
 MiƩelstreifenüberfahrt sowie verlängerte Absicherung in FR KA wegen 
 Anschlußstelle

   Plan Maßstab 1:250 zzgl Details

       Planung mit AG, Verkehrsbehörde, Polizei etc. absƟmmen und alle Änderungen 
       ...Forts. 00.01.0003. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.01.0003.  Forts. ...

 einarbeiten
    Plan liefern digital als .pdf'

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0004. 

  2+0 auf Fahrbahn FR KA
  BA1

                 00.01.0004.  19.101/610.99   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

  Ausführungszeichnungen herstellen.
    Ausführungszeichnungen für 'Verkehrsrechtliche Anordnung'
   Ausführungszeichnungen 'Verkehrszeichenplan angelehnt an Ausschreibungsplan 
 digital erstellen und an die Örtlichkeit mit Ausfahrt Landau anpassen
    angelehnt an RSA Regelplan DII/3b

   Plan Maßstab 1:250 zzgl Details

       Planung mit AG, Verkehrsbehörde, Polizei etc. absƟmmen und alle Änderungen 
 einarbeiten
    Plan liefern digital als .pdf'

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0005. 

  2+0 auf Fahrbahn FR LU
  BA2

                 00.01.0005.  19.101/610.99   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

  Ausführungszeichnungen herstellen.
    Ausführungszeichnungen für 'Verkehrsrechtliche Anordnung'
   Ausführungszeichnungen 'Verkehrszeichenplan angelehnt an Ausschreibungsplan 
 digital erstellen und an die Örtlichkeit mit Ausfahrt Landau anpassen
    angelehnt an RSA Regelplan DII/3b

   Plan Maßstab 1:250 zzgl Details

       Planung mit AG, Verkehrsbehörde, Polizei etc. absƟmmen und alle Änderungen 
 einarbeiten
    Plan liefern digital als .pdf'

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0006. 

 Umleitungsplan
 Planung für beide Bauphasen
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                 00.01.0006.  19.101/610.99   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

  Ausführungszeichnungen herstellen.
    Ausführungszeichnungen für 'Verkehrsrechtliche Anordnung'
      Ausführungszeichnungen '2 Stück des Umleitungsplan, angelehnt an 
   Ausschreibungsplan, digital erstellen und an die Örtlichkeit anpassen

       Planung mit AG, Verkehrsbehörde, Polizei etc. absƟmmen und alle Änderungen 
 einarbeiten
   Plan liefern digital als .pdf

   Plan Maßstab 1:250 zzgl Details

  Leistung für beide Bauphasen der Umleitung, 
   Abrechung jeweils als 0,5 '

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

    00.02. VRAO

                 00.02.0001.  21.105/915.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
        Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.ff und 04.ff
  Herstellung der MÜF an beiden Überfahrten und Fahrtrichtungen,
  Antrag bei der Autobahn GmbH des Bundes'
  Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstaƩet.

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0002. 

      Für BA 1 und BA 2 auf A65
   VRAO bei AG beantragen gem. Anlage zur Ausschreibung

                 00.02.0002.  21.105/915.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.

       ...Forts. 00.02.0002. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.02.0002.  Forts. ...

         Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '02.ff und 03.ff'
  Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstaƩet.

                 00.02.0003.  21.105/770.12      1,00 St ............,..   ............,.. 
         Verk.rechtl. Anordn. mSWA einholen

 Verkehrsrechtliche Anordnung für Betrieb einer mobilen
     Stauwarnanlage (mSWA) nach Unterlagen des AG einholen
   und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
 OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunterlagen
  durchführen.
  Verkehrsrechtliche Anordnung für Inbetriebnahme und Be-
  trieb der Stauwarnanlage.
  Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstaƩet.

                 00.02.0004.  21.105/915.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
      Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '00.04 jeweils für Auf- und Abbau in beiden 
  Fahrtrichtungen '
  Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstaƩet.

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0005. 

       VRAO für Umleitung, Außerhalb der A65, an Anschlußstelle und Umleitungsstrecke, 
 alle Bauphasen
   Einzuholen bei der unteren Verkehrsbehörde (Stadt Landau und bei 
  Kreisverwaltung)

                 00.02.0005.  21.105/915.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
     Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ 'Umleitungen BA 1+2'
  Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstaƩet.

          Zwischensumme   00.02. ............,..
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    00.03. Kontrolle

                     
     Hinweis zur OZ 00.03.0001. 

          Für Bauphase 0 und 3. Mindestens 6 Kontrollpunkte auf Autobahn. Plan erstellen 
  und vorab dem AG übergeben.
   Incl. Standorte mStwA

                 00.03.0001.  21.105/905.32      10,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
  Kontrolle zweimal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                     
     Hinweis zur OZ 00.03.0002. 

    Für Hauptbauphase 1+2. Berichte für Baustelle und Umleitung sind getrennt zu 
       erstellen. Mindestens 6 Kontrollpunkte auf Autobahn. Plan erstellen und vorab 
   dem AG übergeben. Incl Standorte mStwA

                 00.03.0002.  21.105/905.32      32,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
  Kontrolle zweimal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.
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     Hinweis zur OZ 00.03.0003. 

    Für Hauptbauphase 1+2. Berichte für Baustelle und Umleitung sind getrennt zu 
       erstellen. Mindestens 8 Kontrollpunkte an Umleitungsstrecke. Plan erstellen und 
  vorab dem AG übergeben.

                 00.03.0003.  21.105/910.32      32,00 d ............,..   ............,.. 
            Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

    Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
    henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
  baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
    richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
    ren. Die Kontrolle ist unmiƩelbar nach deren Durchfüh-
     rung zu erfassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und
 HilfsmiƩel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
  zugänglich zu machen.
  Kontrolle zweimal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

          Zwischensumme   00.03. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 00.04.

   Auĩau 1 Woche vor dem Einrichten der  Verkehrsführung für 
  MiƩelstreifenüberfahrt,
   Standorte mit AG vorher AbsƟmmen, Ortstermin durchführen

    00.04. Baustellenschild

                 00.04.0001.  19.101/407.01      2,00 St ............,..   ............,.. 
      Baustellenschild anfert. und aufst.

  BaustelleninformaƟonsschild einschließlich Aufstell-
  vorrichtung nach Unterlagen des AG anferƟgen und be-
    schriŌen, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-
     stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente
     herstellen. StaƟschen Nachweis erbringen. Bauschild
  während der Bauzeit unterhalten und säubern.
     Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflekƟerend.

                 00.04.0002.  19.101/417.11      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Baustellenschild abbauen

 BaustelleninformaƟonsschild und Aufstellvorrichtung
     abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
    AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur-

       ...Forts. 00.04.0002. 
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    00.04.0002.  Forts. ...

  sprünglichen Zustand herrichten.
     Größe = 4,00/3,00 m.
 BaustelleninformaƟonsschild und Aufstellvorrichtung
  nach Wahl des AN verwerten.

                 00.04.0003.  21.105/135.90.30.90.00   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
         Nach RSA, Regelplan 'D III/1r '
  Für bewegliche Arbeitsstelle.
   Gesamtdauer der Verkehrsführung 'für Auĩau bzw Abbau der Baustellenschilder
   Ausführung in der Zeit 9-15Uhr
  einschließlich Umsetzen auf Gegenrichtung'

          Zwischensumme   00.04. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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     01. BauabschniƩ 0

                     
     Hinweis zur OZ 01.00.

     Verkehrssicherung an MiƩelsƞreifenüberf. Ausführ. in beiden Fahrtrichtungen 
          gleichzeiƟg. Ca. bei Staion km 134,650 und km 134,325. Ausführung zu 
   unterschiedlichen Terminen, nach Anordnung des AGs Demontage der SP erfolgt 
    durch DriƩe. Vorhalten bis Auĩau BA 1

    01.00. Herstellung MiƩelstreifen

                 01.00.0001.  21.105/130.19.90.99.20   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

 Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsferƟg
         auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
   und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird
    nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
  table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
           Nach RSA, Regelplan 'D I/3 l modifiziert gem. Anlage'
    Vorhandene Verkehrsschilder 'außer KraŌ und wieder in KraŌ setzen '
       Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 175m'
     Für Verkehrsführungsphase 'Herstellung MiƩelstreifen bzw BA0'
      Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

                     
     Hinweis zur OZ 01.00.0002. 

 Zusätzliche Baken und Schilder für Verlängerung des Spureinzugs oder Baubereichs 
       Ausführung gem. Ausführungplanung / Anordnung des AG's
 Hinweis für alle nachfolgende PosiƟonen des AbschniƩs

                 01.00.0002.  21.105/415.01.01.00.02      20,00 St ............,..   ............,.. 
                  Absp.g.,Warneinr. auĩ.,abb.u.vorh.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
         bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
   abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
      Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseiƟg.
         Mit 1 Richtstrahler einseiƟg, gelbes Dauerlicht, WL1.
      Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.
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      LV: 1 Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.00.0003.  21.105/415.01.00.00.02      20,00 St ............,..   ............,.. 
                  Absp.g.,Warneinr. auĩ.,abb.u.vorh.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
         bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
   abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
      Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseiƟg.
      Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

                 01.00.0004.  21.105/208.13.40.03.02      10,00 St ............,..   ............,.. 
          Verkehrsschild auĩ., abb., vorh.

       Verkehrsschild auĩauen, vorhalten, warten, instand
   setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach staƟschen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
        Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
   Größe 3.
     RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA2, Auĩau C.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
      Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

                 01.00.0005.  21.105/210.91.31   TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild verändern

     Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten
    und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
   maßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
       Verkehrsschild 'Größe 2 oder 3 '
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m.
 Verkehrsschild berührungslos außer KraŌ und wieder in
  KraŌ setzen.
  Verkehrsschild außer KraŌ setzen mit mobiler Auskreuz-
  vorrichtung.

          Zwischensumme   01.00. ............,..
  

    01.01. Gelbmarkierung

                 01.01.0001.  21.105/332.12.40.32.01      1.800,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet

       ...Forts. 01.01.0001. 
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       VE: A0485900402 Verkehrssicherung
      LV: 1 Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.01.0001.  Forts. ...

   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Markierungssystem aus Folie.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                  01.01.0002.  21.105/312      300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 01.01.0003.  21.105/332.14.00.32.01      60,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
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            Projekt: A-04859-00 A65, FBE Landau 2025
       VE: A0485900402 Verkehrssicherung
      LV: 1 Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 02.

      BauabschniƩ 1; mit 2+0 Verkehrsführung auf Richtungsfahrbahn Ludwigshafen

     02. BauabschniƩ 1

        02.00. Verkehrs. läng. Dauer

                 02.00.0001.  21.105/105.11.20.00.00      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.

                 02.00.0002.  21.105/110.10      16,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 02.00.0003.  21.105/120.02.00      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.

          Druckdatum:  30.04.2026   Seite: 14 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

            Projekt: A-04859-00 A65, FBE Landau 2025
       VE: A0485900402 Verkehrssicherung
      LV: 1 Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                02.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Zulage Auĩaulichtanlage

      Zulage zu den OZ'en. "Verkehrsssicherung auĩauen)
 Ausführung der Verkehrsicherung längerer Dauer mit einer Auĩaulichtanlage im 
  Bereich des Spureinzuges.

                 02.00.0005.  21.105/405.03.01.01      20,00 St ............,..   ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. auĩ. u. abb.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsferƟgem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseiƟg.
         Mit 1 Richtstrahler einseiƟg, gelbes Dauerlicht, WL1.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

                 02.00.0006.  21.105/410.01      320,00 Std ............,..   ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                 02.00.0007.  21.105/405.03.00.00      20,00 St ............,..   ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. auĩ. u. abb.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsferƟgem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseiƟg.

                 02.00.0008.  21.105/410.01      320,00 Std ............,..   ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.
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            Projekt: A-04859-00 A65, FBE Landau 2025
       VE: A0485900402 Verkehrssicherung
      LV: 1 Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 02.00.0009.  21.105/203.13.50.04      10,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild auĩauen u. abbauen

      Verkehrsschild auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
        Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
   Größe 3.
     RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA3, Auĩau C.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 02.00.0010.  21.105/205.01      160,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in VorposiƟon beschrieben.

                 02.00.0011.  21.105/208.92.10.09.99   TA   100,00 St ............,..   ............,.. 
          Verkehrsschild auĩ., abb., vorh.

       Verkehrsschild auĩauen, vorhalten, warten, instand
   setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach staƟschen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
      Verkehrsschild ' km Tafel alle 100m, 
   ein Fahrtrichtung weiß, eine Fahrtrichtung blau
       Anfang: 1000m vor Start des Spureinzugs bis 500m nach Baustellenende'
   Größe 2.
   RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA1.
      Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche ' oder über Sichtbeschränkung min. 0,5m
  mit Aufstellvorrichtung am BankeƩ oder über Schutzeinrichtung '
    Einsatzzeit ' Dauer der Bauphase '

          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

    02.01. Gelbmarkierung

                 02.01.0001.  21.105/332.12.40.32.01      1.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende

       ...Forts. 02.01.0001. 
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    02.01.0001.  Forts. ...

   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Markierungssystem aus Folie.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                  02.01.0002.  21.105/312      200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 02.01.0003.  21.105/332.44.00.32.01      150,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 02.01.0004.  21.105/332.14.00.32.01      75,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

       ...Forts. 02.01.0004. 
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    02.01.0004.  Forts. ...

  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   02.01. ............,..
  

      02.02. Transp. Schutzeinrichtung

                 02.02.0001.  21.105/605.44.40.01      400,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen im Überleitungsbereich.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
  Aufstellung unverankert.

                 02.02.0002.  21.105/610.01      7.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 02.02.0003.  21.105/605.33.20.01      3.000,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-

       ...Forts. 02.02.0003. 
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    02.02.0003.  Forts. ...

      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
  Aufstellung unverankert.

                 02.02.0004.  21.105/610.01      50.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 02.02.0005.  21.105/625.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '02.02.0001'
  Als Absenkung.

                 02.02.0006.  21.105/630.01      16,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 02.02.0007.  21.105/635.99.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
            Adapter f.tr.Schutzeinr. auĩ.(Zul)

 Adapter als mechanische kraŌschlüssige Verbindung für
  transportable Schutzeinrichtungen auĩauen und abbauen.
 Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der angegebenen

       ...Forts. 02.02.0007. 
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    02.02.0007.  Forts. ...

       PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und
    Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehen-
       de Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H.
   des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Adapter von OZ '02.02.0001'
    Adapter an OZ '02.02.0003'
   Zulage zu OZ '02
   .02.0001'

                 02.02.0008.  21.105/645.01      32,00 Std ............,..   ............,.. 
   Adapter vorhalten

 Adapter als mechanische kraŌschlüssige Verbindung für
   transportable Schutzeinrichtungen vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Adapter wie in VorposiƟon beschrieben.

                02.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
   Zulage für Notöffnung

  Zulage für Notöffnung.
     Notöffnung für die transportable Schutzeinrichtung liefern, aufstellen, abbauen 
    und von der Baustelle enƞernen. Vorhalten wird gesondert vergütet.
  Die Notöffnungstore sind kompaƟbel zur Transportablen Schutzeinrichtung, 
  müssen von Hand und ohne schweres Gerät demontabel sein.
   Notöffnung an Oz. 02.02.0003
  Inklusive aller systembedingten Anschlüsse und Passstücke.
      Prüfzeugnisse, Anfahrversuche und BASt-Zulassungen sind vorzulegen.
    Mindestlänge von 12m.

                02.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnung vorhalten

   Notöffnung für transportable Schutzeinrichtungen vorhalten, warten und instand 
     setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die 
  Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Notöffnung wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   02.02. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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     Hinweis zur OZ 03.

      BauabschniƩ 2; mit 2+0 Verkehrsführung auf Richtungsfahrbahn Karlsruhe

     03. BauabschniƩ 2

        03.00. Verkehrs. läng. Dauer

                 03.00.0001.  21.105/105.11.20.00.00      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.

                 03.00.0002.  21.105/110.10      14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 03.00.0003.  21.105/120.02.00      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
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                03.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Zulage Auĩaulichtanlage

      Zulage zu den OZ'en. "Verkehrsssicherung auĩauen)
 Ausführung der Verkehrsicherung längerer Dauer mit einer Auĩaulichtanlage im 
  Bereich des Spureinzuges.

                 03.00.0005.  21.105/405.03.01.01      20,00 St ............,..   ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. auĩ. u. abb.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsferƟgem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseiƟg.
         Mit 1 Richtstrahler einseiƟg, gelbes Dauerlicht, WL1.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

                 03.00.0006.  21.105/410.01      280,00 Std ............,..   ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                 03.00.0007.  21.105/405.03.00.00      20,00 St ............,..   ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. auĩ. u. abb.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsferƟgem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseiƟg.

                 03.00.0008.  21.105/410.01      280,00 Std ............,..   ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.
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                 03.00.0009.  21.105/203.13.50.04      10,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild auĩauen u. abbauen

      Verkehrsschild auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
        Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
   Größe 3.
     RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA3, Auĩau C.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

                 03.00.0010.  21.105/205.01      140,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in VorposiƟon beschrieben.

                 03.00.0011.  21.105/208.92.10.09.99   TA   100,00 St ............,..   ............,.. 
          Verkehrsschild auĩ., abb., vorh.

       Verkehrsschild auĩauen, vorhalten, warten, instand
   setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach staƟschen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
      Verkehrsschild ' km Tafel alle 100m, 
   ein Fahrtrichtung weiß, eine Fahrtrichtung blau
     Anfang: 1000m vor Start des Spureinzugs'
   Größe 2.
   RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA1.
      Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'oder über Sichtbeschränkung min. 0,5m
  mit Aufstellvorrichtung am BankeƩ oder über Schutzeinrichtung'
    Einsatzzeit ' Dauer der Bauphase '

          Zwischensumme   03.00. ............,..
  

    03.01. Gelbmarkierung

                 03.01.0001.  21.105/332.12.40.32.01      1.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende

       ...Forts. 03.01.0001. 
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   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Markierungssystem aus Folie.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                  03.01.0002.  21.105/312      200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 03.01.0003.  21.105/332.44.00.32.01      150,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 03.01.0004.  21.105/332.14.00.32.01      75,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

       ...Forts. 03.01.0004. 
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  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   03.01. ............,..
  

      03.02. Transp. Schutzeinrichtung

                 03.02.0001.  21.105/605.44.40.01      400,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen im Überleitungsbereich.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
  Aufstellung unverankert.

                 03.02.0002.  21.105/610.01      6.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 03.02.0003.  21.105/605.33.20.01      3.000,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-

       ...Forts. 03.02.0003. 
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      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
  Aufstellung unverankert.

                 03.02.0004.  21.105/610.01      45.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 03.02.0005.  21.105/625.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '03.02.0001'
  Als Absenkung.

                 03.02.0006.  21.105/630.01      14,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 03.02.0007.  21.105/635.99.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
            Adapter f.tr.Schutzeinr. auĩ.(Zul)

 Adapter als mechanische kraŌschlüssige Verbindung für
  transportable Schutzeinrichtungen auĩauen und abbauen.
 Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der angegebenen

       ...Forts. 03.02.0007. 
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       PosiƟon als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und
    Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehen-
       de Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H.
   des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Adapter von OZ '03.02.0001'
    Adapter an OZ '03.02.0003'
    Zulage zu OZ '03.02.0001'

                 03.02.0008.  21.105/645.01      28,00 Std ............,..   ............,.. 
   Adapter vorhalten

 Adapter als mechanische kraŌschlüssige Verbindung für
   transportable Schutzeinrichtungen vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Adapter wie in VorposiƟon beschrieben.

                03.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
   Zulage für Notöffnung

  Zulage für Notöffnung.
     Notöffnung für die transportable Schutzeinrichtung liefern, aufstellen, abbauen 
    und von der Baustelle enƞernen. Vorhalten wird gesondert vergütet.
  Die Notöffnungstore sind kompaƟbel zur Transportablen Schutzeinrichtung, 
  müssen von Hand und ohne schweres Gerät demontabel sein.
   Notöffnung an Oz. 03.02.0003
  Inklusive aller systembedingten Anschlüsse und Passstücke.
      Prüfzeugnisse, Anfahrversuche und BASt-Zulassungen sind vorzulegen.
    Mindestlänge von 12m.

                03.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     45,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnung vorhalten

   Notöffnung für transportable Schutzeinrichtungen vorhalten, warten und instand 
     setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die 
  Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Notöffnung wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   03.02. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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     04. BauabschniƩ 3

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.

   Verkehrssicherung an MiƩelsƞreifenüberfahrten,  Ausführung in beiden 
         Fahrtrichtungen gleichzeiƟg. Ca. bei Staion km 134,650 und km 134,325. 
     Ausführung an den StaƟonen zum ende BP2; Terminen nach Anordnung des AGs. 
 Montage der SP erfolgt durch DriƩe

    04.00. Rückbau MiƩelstreifen

                 04.00.0001.  21.105/130.19.90.99.10   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

 Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsferƟg
         auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
   und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird
    nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
  table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
           Nach RSA, Regelplan 'D I/3 l modifiziert gem. Anlage '
    Vorhandene Verkehrsschilder 'außer KraŌ und wieder in KraŌ setzen '
       Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 175m'
     Für Verkehrsführungsphase 'Rückbau MiƩelstreifen BA3'
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0002. 

 Zusätzliche Baken für Verlängerung des Spureinzugs oder Baubereichs 
       Ausführung gem. Ausführungplanung / Anordnung des AG's

                 04.00.0002.  21.105/415.01.01.00.01      20,00 St ............,..   ............,.. 
                  Absp.g.,Warneinr. auĩ.,abb.u.vorh.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
         bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
   abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
      Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseiƟg.
         Mit 1 Richtstrahler einseiƟg, gelbes Dauerlicht, WL1.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

                 04.00.0003.  21.105/415.01.00.00.01      20,00 St ............,..   ............,.. 
                  Absp.g.,Warneinr. auĩ.,abb.u.vorh.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
       ...Forts. 04.00.0003. 
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         bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
   abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
      Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseiƟg.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

          Zwischensumme   04.00. ............,..
  

    04.01. Gelbmarkierung

                 04.01.0001.  21.105/332.12.40.32.01      1.800,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Markierungssystem aus Folie.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                  04.01.0002.  21.105/312      300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 04.01.0003.  21.105/332.14.00.32.01      60,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.

       ...Forts. 04.01.0003. 
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  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   04.01. ............,..
  

          Zwischensumme   04. ............,..
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    05. Umleitung

    05.00. Beschilderung

                 05.00.0001.  21.105/105.21.20.91.02   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase 'BauabschniƩ 1  '
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
  werden auf Nachweis erstaƩet.

                 05.00.0002.  21.105/110.10      16,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 05.00.0003.  21.105/105.21.10.91.02   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,

       ...Forts. 05.00.0003. 
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   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder außer KraŌ setzen wird ge-
  sondert vergütet.
     Für Verkehrsführungsphase 'BauabschniƩ 2 '
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
  werden auf Nachweis erstaƩet.

                 05.00.0004.  21.105/110.10      14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   05.00. ............,..
  

          Zwischensumme   05. ............,..
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    06. Mobile Stauwarnanlage

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.

 Ausführung des Auf und Abbaus ausserhalb der Hauptverkehrszeiten
       FR KA: nach 9Uhr bis max 16Uhr
       FR LU: nach 8Uhr bis max 15Uhr 

    06.00. Stauwarnanlage

                 06.00.0001.  21.105/705.11.12.11.01      6,00 St ............,..   ............,.. 
   Anzeigeeinheit für AQ auĩauen

     Anzeigeeinheit für AnzeigequerschniƩ (AQ) auĩauen und
      in Betrieb nehmen. Anzeigeeinheit programmieren. Vor-
       halten, Warten, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen
    werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssi-
   cherungsmaßnahmen durchführen. Technische Anforderungen
    an Anzeigeeinheit, Baugrundverhältnisse und Energiever-
  sorgung nach Unterlagen des AG.
  Anzeigeeinheit bestehend aus einer Anzeigetafel ca.
     1600 x 1280 mm.
         Anzeigetafel mit LED-Anzeige, vollbestückt, LED-Abstand
         20 mm, frei programmierbar (Klasse C2 gemäß M TI).
   Mit zwei Vorwarnblinkleuchten je Anzeigetafel, Typ WL
    7, synchron blinkend.
   Standort am rechten Fahrbahnrand. Seitenstreifen nicht
  vorhanden.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Auf-
  stellhöhe gemessen von Unterkante der Anzeigetafel.
  Mit Aufstellvorrichtung nach staƟschen und konstrukƟ-
  ven Erfordernissen nach Wahl des AN.
    Geländeverhältnisse nach Unterlagen des AG. Erforderli-
   che Erdarbeiten ausführen. Anfallenden Aushub seitlich
    lagern. Fehlende Baustoffe liefern.

                 06.00.0002.  21.105/710.01      240,00 Std ............,..   ............,.. 
   Anzeigeeinheit für AQ vorhalten

      Anzeigeeinheit für AnzeigequerschniƩ (AQ) vorhalten,
     warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende
  Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Anzeigeeinheit wie in VorposiƟon beschrieben.

                 06.00.0003.  21.105/720.01      6,00 St ............,..   ............,.. 
   Anzeigeeinheit für AQ abbauen

      Anzeigeeinheit von AnzeigequerschniƩ (AQ) außer Be-
    trieb nehmen und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-

       ...Forts. 06.00.0003. 
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   rungsmaßnahmen durchführen. Aufstellfläche entsprechend
    dem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Erforder-
   liche Erdarbeiten ausführen. Überschüssige Baustoffe
  von der Baustelle enƞernen und nach Wahl des AN ver-
  werten.
  Anzeigeeinheit wie in VorposiƟon beschrieben.

                 06.00.0004.  21.105/725.12.11      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Messeinheit für MQ auĩauen

     Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ) auĩauen und in
      Betrieb nehmen. Messeinheit programmieren. Vorhalten,
     Warten, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden
    gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
   maßnahmen durchführen. Technische Anforderungen an
   Messeinheit, Baugrundverhältnisse und Energieversorgung
  nach Unterlagen des AG.
  DetekƟon des rechten Fahrstreifens.
   Standort am rechten Fahrbahnrand. Seitenstreifen nicht
  vorhanden.
  Mit Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN.
    Geländeverhältnisse nach Unterlagen des AG. Erforderli-
   che Erdarbeiten ausführen. Anfallenden Aushub seitlich
    lagern. Fehlende Baustoffe liefern.

                 06.00.0005.  21.105/730.01      160,00 Std ............,..   ............,.. 
   Messeinheit für MQ vorhalten

        Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ)vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
  Messeinheit wie in VorposiƟon beschrieben.

                 06.00.0006.  21.105/740.01      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Messeinheit für MQ abbauen

      Messeinheit von MessquerschniƩ (MQ) außer Betrieb neh-
    men und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Aufstellfläche entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Erforderliche
   Erdarbeiten ausführen. Überschüssige Baustoffe von der
  Baustelle enƞernen und nach Wahl des AN verwerten.
  Messeinheit wie in VorposiƟon beschrieben.

                 06.00.0007.  21.105/745.10.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Zentraleinheit für mSWA einrichten

  Zentraleinheit für Überwachung und Steuerung der mobi-
   len Stauwarnanlage beim AN einrichten, programmieren

       ...Forts. 06.00.0007. 
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      und in Betrieb nehmen. Zentraleinheit = "kriƟsche Inf-
    rastruktur" gemäß DefiniƟon des Bundesamtes für Si-
      cherheit in der InformaƟonstechnik (BSI)) als abgesi-
   chertes, verschlüsseltes und webbasiertes System für
  alle Komponenten der Anlage auf Basis der aktuellen Re-
 gelungen zur InformaƟonstechnologiesicherheit und zum
          Datenschutz. Vorhalten, Warten, Instandsetzung, Betrei-
  ben und außer Betrieb nehmen werden gesondert vergütet.
  Zentraleinheit für automaƟsches Anlagenmanagement.
  Technische Anforderungen an Zentraleinheit nach Unter-
    lagen des AG. Zugehörige Ausführungsunterlagen erstel-
  len.
   Mit manueller Schaltungsmöglichkeit. Anforderungen nach
    Unterlagen des AG. Festgelegte Schaltprogramme für ma-
      nuelle Schaltung programmieren, bis zwei Stück. Schal-
   programme nach Unterlagen des AG. Manuelle Schaltungen
  werden gesondert vergütet.
 Schaltzugang zur Schaltung vorprogrammierter und in der
   Anlage hinterlegter Anzeigen für den AG bzw. DriƩe im
 Zuge der Einrichtung der Zentraleinheit einrichten und
     zur Verfügung stellen, bis zwei Stück. Einschließlich
    webbasierter Einweisung des Bedienpersonals. Anforde-
  rungen nach Unterlagen des AG.

                 06.00.0008.  21.105/750.19   TA   40,00 d ............,..   ............,.. 
   Zentraleinheit für mSWA vorhalten

  Zentraleinheit der mobilen Stauwarnanlage vorhalten,
     warten, instand setzen und betreiben. Mit Einrichtung
       und Vorhaltung eines 24h-BereitschaŌsdienstes/sieben
   Tage pro Woche für Überwachung, StörungsbeseiƟgung und
    Schaltungen. Manuelle Schaltungen werden gesondert ver-
  gütet.
  Zentraleinheit wie in VorposiƟon beschrieben.
    DokumentaƟon 'erstellen und dem AG vorlegen'

                 06.00.0009.  21.105/760.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Zentraleinheit außer Betrieb nehmen

  Zentraleinheit außer Betrieb nehmen.
  Zentraleinheit wie in VorposiƟon beschrieben.

                 06.00.0010.  19.101/610.99   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

  Ausführungszeichnungen herstellen.
     Ausführungszeichnungen für 'Standorte Mobile STWA, Planungsgrundlage mit 
  digitalen Orthofotos sind vom AN einzuplanen '

       ...Forts. 06.00.0010. 
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   Ausführungszeichnungen 'digital erstellen und nach AbsƟmmung mit AG für 
  Anordnung überarbeiten '

                06.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Schaltmatrix

 Programmierung und Erstellung einer Schlatmatrix zur Steuerung und Schaltung 
  der mStwA erstellen. 
  An den AG übergeben. 
 Nach Rücksprache und Überarbeitung mit dem AG für die Programmierung und 
  Streuerung verwenden. 

          Zwischensumme   06.00. ............,..
  

    06.01. VS für mStWA

                 06.01.0001.  21.105/135.90.90.00.00   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
         Nach RSA, Regelplan 'D III/1r '
   Für 'Auĩau mStwa AQ und MQ an rechten Fahrbahnrand 
 Mehrfach umsetzen nach gewählten Standorten 
   Vergütung 1x je Fahrtrichtung 
     1x für Auĩau und 1x für Abbau '

                06.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
     Warnschwellen+Ankündigungspfeil

 Warnschwellen und blinkender Anküdigungspfeil 
      Nach RSA Regelplan 'D III/1r 
      An Arbeitsstelle von kürzerer Dauer betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, 
     instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende 
  Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Für staƟonäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. 
   Vergütung 1x pro Fahrtrichtung für gesamten Auf oder Abbau

                     
     Hinweis zur OZ 06.01.0003. 

    Vergütung nur 1-fach 
   für Auf- und Abbau sowie beide Fahrrichtungen 
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                 06.01.0003.  21.105/920.02      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb der Verkehrssicherung sämtlicher AbschniƩe des
 Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
   und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
 OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunterlagen
  durchführen.
  Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstaƩet.

          Zwischensumme   06.01. ............,..
  

    06.02. BE für mStWa

                 06.02.0001.  19.101/107.21      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
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                 06.02.0002.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.

          Zwischensumme   06.02. ............,..
  

          Zwischensumme   06. ............,..
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   LV 1

      00. BE, Hilfsleistungen

        00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

        00.01. Verkehrszeichenpläne ............,..

        00.02. VRAO ............,..

        00.03. Kontrolle ............,..

        00.04. Baustellenschild ............,..

          Summe 00.  ............,..

     01. BauabschniƩ 0

        01.00. Herstellung MiƩelstreifen ............,..

        01.01. Gelbmarkierung ............,..

          Summe 01.  ............,..

     02. BauabschniƩ 1

            02.00. Verkehrs. läng. Dauer ............,..

        02.01. Gelbmarkierung ............,..

          02.02. Transp. Schutzeinrichtung ............,..
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          Summe 02.  ............,..

     03. BauabschniƩ 2

            03.00. Verkehrs. läng. Dauer ............,..

        03.01. Gelbmarkierung ............,..

          03.02. Transp. Schutzeinrichtung ............,..

          Summe 03.  ............,..

     04. BauabschniƩ 3

        04.00. Rückbau MiƩelstreifen ............,..

        04.01. Gelbmarkierung ............,..

          Summe 04.  ............,..

    05. Umleitung

        05.00. Beschilderung ............,..

          Summe 05.  ............,..

    06. Mobile Stauwarnanlage
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        06.00. Stauwarnanlage ............,..

        06.01. VS für mStWA ............,..

        06.02. BE für mStWa ............,..

          Summe 06.  ............,..
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            Projekt: A-04859-00 A65, FBE Landau 2025
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   LV 1

          00. BE, Hilfsleistungen ............,..

         01. BauabschniƩ 0 ............,..

         02. BauabschniƩ 1 ............,..

         03. BauabschniƩ 2 ............,..

         04. BauabschniƩ 3 ............,..

        05. Umleitung ............,..

        06. Mobile Stauwarnanlage ............,..

                       Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 42
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