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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    00. Baustelleneinrichtung

    00.00. Baustelleneinrichtung

                 00.00.0001.  19.101/107.12      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme enƞernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

                 00.00.0002.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. Allgemeines

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0001. 

   Es wird ausdrücklich festgestellt, dass die KoordinaƟon der Baustelle eine Nebenleistungspflicht des AN darstellt 
         und nicht die Übertragung einer Hauptleistungspflicht im Sinne von § 4 Abs. 1 VOB/B ist.

                00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   KoordinaƟon und AbsƟmmung

     KoordinaƟon und AbsƟmmung durch den AuŌragnehmer (AN) mit allen weiteren 
     am Bau beteiligten Unternehmen,DriƩen sowie sonsƟge Beteiligten, die im oder 
  am Baufeld täƟg sind oder dieses unmiƩelbar oder miƩelbar tangieren.

 Die Leistungen umfassen sämtliche zur ordnungsgemäßen Ausführung der 
      vertraglichen Leistungen erforderlichen KoordinaƟons-, AbsƟmmungs-, 
    OrganisaƟons- und Mitwirkungspflichten des AN.

 Die Leistungen gelten für Arbeitsstellen kürzerer und längerer Dauer und sind 
     unabhängig von Anzahl, Dauer, Häufigkeit und zeitlicher Lage vollständig mit dem 
  Pauschalpreis abgegolten.

  - Sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit Arbeiten 
      kürzerer Dauer (Vermessungsarbeiten,
        Baugrund-/Straßenuntersuchen, Kontrollprüfungen,
         Bauwerksprüfungen, Begehungen, etc.),
    - Verkehrssicherungen (soweit nicht Bestandteil
     dieses Vertrages),
    - Telefonisches An- und Abmelden sowie Anforderung
   und DeakƟvierung von Schaltungen der SBA bei der   
      Autobahnmeisterei, Polizei und Verkehrsleitzentrale. 
  - Sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit Arbeiten              
       längerer Dauer (Einrichtung, Umbau und Abbau von
    Bauphasen)

 Durch den AN sind SchniƩstellenbesprechungen zu
    organisieren, durchzuführen und zu protokollieren.
 Bei gemeinsamer Nutzung des Baufeldes sowie von
   Zu- und Abfahrten sind Vereinbarungen zwischen den
   Beteiligten zu erstellen. Der AG ist über die getroffenen
  Vereinbarungen in Kenntnis zu setzen.

 In die ausgeschriebene PosiƟon ist die Teilnahme an einem einmal wöchentlich 
     staƪindenden Jour-Fix-Termin über die gesamte Vertragslaufzeit vollständig 

       ...Forts. 00.01.0001. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.01.0001.  Forts. ...

  einzukalkulieren.

          Darüber hinaus ist die Teilnahme an bis zu 10 Verkehrsbesprechungen (z.B. mit AG, 
      Verkehrsbehörden, Polizei, Autobahnmeisterei oder weiteren Beteiligten) 
  vollständig in der PosiƟon enthalten.

                00.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Streckenprotokolle erstellen

 Der AN hat bei der Auĩringung von Fahrbahnmarkierungen innerhalb der 
 Baustellenverkehrsführung in allen Bauphasen die Einhaltung der erforderlichen 
   Fahrstreifenbreiten durch ein Streckenprotokoll nachzuweisen. Dieses stellt die 
  Grundlage für eine mangelfreie Abnahme dar.

 Die DokumentaƟon hat gemäß den Vorgaben der Baubeschreibung zu erfolgen und 
  ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    01. Umleitung

      01.00. Umleitung 1a

                 01.00.0001.  21.105/105.21.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 1a'

                 01.00.0002.  21.105/110.10      19,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.00.0003.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 1a'

                01.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler

       ...Forts. 01.00.0004. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.00.0004.  Forts. ...

      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen. 
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

          Zwischensumme   01.00. ............,..
  

      01.01. Umleitung 1b

                 01.01.0001.  21.105/105.21.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 1b'

                 01.01.0002.  21.105/110.10      19,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.01.0003.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,

       ...Forts. 01.01.0003. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.01.0003.  Forts. ...

      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 1b'

                01.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen. 
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

      01.02. Umleitung 1c

                 01.02.0001.  21.105/105.21.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 1c'
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0002.  21.105/110.10      19,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0003.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 1c'

                01.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen. 
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

          Zwischensumme   01.02. ............,..
  

     01.03. Umleitung 2

                 01.03.0001.  21.105/105.21.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg

       ...Forts. 01.03.0001. 
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         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.03.0001.  Forts. ...

          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 2'

                 01.03.0002.  21.105/110.10      64,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.03.0003.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 2'

                01.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     64,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen. 
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.

       ...Forts. 01.03.0004. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.03.0004.  Forts. ...

  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

          Zwischensumme   01.03. ............,..
  

     01.04. Umleitung 5

                 01.04.0001.  21.105/105.21.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 5'

                 01.04.0002.  21.105/110.10      42,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.04.0003.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung 5'
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                01.04.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     42,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen. 
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

          Zwischensumme   01.04. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    02. Mobile Stauwarnanlagen

      02.00. A5 FR Frankfurt

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0001. 

         70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau vergütet.

                02.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
         AQ - WVZ liefern / IBN / abbauen

       AnzeigequerschniƩ gem. Angaben in der Baubeschreibung, einschl. alles für die 
    Einrichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen technischen Geräte, liefern, 
    aufstellen, voll funkƟonsbereit in Betrieb nehmen und später abbauen / 
     demonƟeren. Incl. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erfordernissen nach Wahl 
     des AN. Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen 
   Aufstellfläche sind einzurechnen. Die Flächen der Standorte sind nach der 
   Demontage wiederherzustellen. Ein staƟscher Nachweis mit einer Lastannahme 
         von 1,2 KN/m² incl. geprüŌer StaƟk ist im Zuge der Montageplanung dem AG 
  einzureichen.
    Ein Betrieb über 24 h pro Tag ist in jeder Jahreszeit zu gewährleisten.
      Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Aufstellhöhe gemessen von 
  Unterkante der Anzeigetafel. 
  Wechselverkehrszeichengeber in LED  Bündeltechnik.
  PaarseiƟge Aufstellung.

  Eigenschafen: 
          • akƟve Anzeigefläche ca. 1.600 x 1.260mm (HxB) 
               • Darstellung von VZ 101 StVO + „Staugefahr" und VZ 124 StVO + „STAU" 
     • Pixelabstand max. 20mm 
       • Matrix 2-farbig; Verkehrsrot und Verkehrsweiß 
     • die opƟschen EigenschaŌen nach EN 12966-1 sind für den geforderten Einsatz-
  ort über die lichƩechnische Prüfung nachzuweisen. 
  • Helligkeitssensoren für die automaƟsche Anpassung der Helligkeit an die vor Ort 
  herrschenden Lichtverhältnisse. 
       • Mit zwei Vorwarnblinkleuchten je Anzeigetafel, Typ WL 7, synchron blinkend 

        KompleƩ mit allen erforderlichen Bestandteilen, Versorgungs-, Steuer- und 
   Rückmeldeverdrahtung liefern und betriebsbereit monƟeren. Aufstellung jeweils 
   paarweise rechts- und linksseiƟg am Straßenrand oder innerhalb der 
      MiƩelstreifens, siehe Verkehrszeichenpläne. Die Vergütung erfolgt pro Stück. 
     PaarseiƟg aufgestellte Standorte werden mit 2. Stück vergütet. 
  Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG festgelegt. 

                02.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     755,00 Std ............,..   ............,.. 
     AQ - WVZ vorhalten und unterhalten

   Anzeigestandorte wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der Baubeschreibung 
       ...Forts. 02.00.0002. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.00.0002.  Forts. ...

      vorhal-ten, unterhalten und betreiben. 
     Die Vergütung erfolgt pro Stück. PaarseiƟg aufgestellte Standorte werden mit 2. 
  Stück vergütet. 

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0003. 

         70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau vergütet.

                02.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
        Messeinheit für MQ liefern/IBN/ab.

        Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ) gem. Angaben in der Baubeschreibung, 
   einschl. alles für die Einrichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen 
       technischen Geräte, liefern, aufstellen, voll funkƟonsbereit in Betrieb nehmen und 
       später abbauen / demonƟeren. Incl. Aufstellvorrichtung nach staƟschen 
     Erfordernissen nach Wahl des AN. Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum 
   Erlangen einer ebenen Aufstellfläche sind einzurechnen. Die Flächen der Standorte 
   sind nach der Demontage wiederherzustellen. Ein staƟscher Nachweis mit einer 
         Lastannahme von 1,2 KN/m² incl. geprüŌer StaƟk ist im Zuge der Montageplanung 
  dem AG einzureichen. 
  Die Standorte können am rechten Rand oder im MiƩelstreifen aufgestellt werden. 
   Die DetekƟon muss ohne Eingriff in die Fahrbahn erfolgen. IndukƟonsschleifen zur 
   Datenerfassung sind nicht zugelassen. Die Detektoren an den MQ sind so 
     anzuordnen, dass alle Fahrstreifen erfasst werden können. Es sind die 
 Geschwindigkeiten und Fahrzeugmengen auf allen Fahrstreifen des jeweiligen MQ 
  zu erfassen. 
   Die Messgenauigkeit des Erfassungssystems muss bei mindestens 80% liegen und 
   ist mit Nachweis bei Angebotsabgabe vom Bieter vorzulegen. Die Vergütung erfolgt 
  pro Stück. 
  Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG festgelegt. 

                02.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     453,00 Std ............,..   ............,.. 
      Messeinheit für MQ vorh./unterh.

       Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ) wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der 
    Baubeschreibung vorhalten, unterhalten und betreiben. 
  Die Vergütung erfolgt pro Stück. 

                02.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
      Unterzentrale einrichten/programm.

         Unterzentrale (UZ) gem. Angaben in der Baubeschreibung einschl. alles für die 
  Einrichtung und den Betrieb der UZ und deren technische Geräte einrichten, 
  programmieren und später wieder deakƟvieren. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                02.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     151,00 d ............,..   ............,.. 
     Unterzentrale vorhalten/unterhalten

       Unterzentrale (UZ) wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der Baubeschreibung 
  vorhalten und unterhalten. 

          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

      02.01. A5 FR Karlsruhe

                     
     Hinweis zur OZ 02.01.0001. 

         70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau vergütet.

                02.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
         AQ - WVZ liefern / IBN / abbauen

       AnzeigequerschniƩ gem. Angaben in der Baubeschreibung, einschl. alles für die 
    Einrichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen technischen Geräte, liefern, 
    aufstellen, voll funkƟonsbereit in Betrieb nehmen und später abbauen / 
     demonƟeren. Incl. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erfordernissen nach Wahl 
     des AN. Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen 
   Aufstellfläche sind einzurechnen. Die Flächen der Standorte sind nach der 
   Demontage wiederherzustellen. Ein staƟscher Nachweis mit einer Lastannahme 
         von 1,2 KN/m² incl. geprüŌer StaƟk ist im Zuge der Montageplanung dem AG 
  einzureichen.
    Ein Betrieb über 24 h pro Tag ist in jeder Jahreszeit zu gewährleisten.
      Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Aufstellhöhe gemessen von 
  Unterkante der Anzeigetafel. 
  Wechselverkehrszeichengeber in LED  Bündeltechnik.
  PaarseiƟge Aufstellung.

  Eigenschafen: 
          • akƟve Anzeigefläche ca. 1.600 x 1.260mm (HxB) 
               • Darstellung von VZ 101 StVO + „Staugefahr" und VZ 124 StVO + „STAU" 
     • Pixelabstand max. 20mm 
       • Matrix 2-farbig; Verkehrsrot und Verkehrsweiß 
     • die opƟschen EigenschaŌen nach EN 12966-1 sind für den geforderten Einsatz-
  ort über die lichƩechnische Prüfung nachzuweisen. 
  • Helligkeitssensoren für die automaƟsche Anpassung der Helligkeit an die vor Ort 
  herrschenden Lichtverhältnisse. 
       • Mit zwei Vorwarnblinkleuchten je Anzeigetafel, Typ WL 7, synchron blinkend 

        KompleƩ mit allen erforderlichen Bestandteilen, Versorgungs-, Steuer- und 
   Rückmeldeverdrahtung liefern und betriebsbereit monƟeren. Aufstellung jeweils 
   paarweise rechts- und linksseiƟg am Straßenrand oder innerhalb der 
      MiƩelstreifens, siehe Verkehrszeichenpläne. Die Vergütung erfolgt pro Stück. 

       ...Forts. 02.01.0001. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.01.0001.  Forts. ...

     PaarseiƟg aufgestellte Standorte werden mit 2. Stück vergütet. 
  Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG festgelegt. 

                02.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     604,00 Std ............,..   ............,.. 
     AQ - WVZ vorhalten und unterhalten

   Anzeigestandorte wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der Baubeschreibung 
      vorhal-ten, unterhalten und betreiben. 
     Die Vergütung erfolgt pro Stück. PaarseiƟg aufgestellte Standorte werden mit 2. 
  Stück vergütet. 

                     
     Hinweis zur OZ 02.01.0003. 

         70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau vergütet.

                02.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
        Messeinheit für MQ liefern/IBN/ab.

        Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ) gem. Angaben in der Baubeschreibung, 
   einschl. alles für die Einrichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen 
       technischen Geräte, liefern, aufstellen, voll funkƟonsbereit in Betrieb nehmen und 
       später abbauen / demonƟeren. Incl. Aufstellvorrichtung nach staƟschen 
     Erfordernissen nach Wahl des AN. Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum 
   Erlangen einer ebenen Aufstellfläche sind einzurechnen. Die Flächen der Standorte 
   sind nach der Demontage wiederherzustellen. Ein staƟscher Nachweis mit einer 
         Lastannahme von 1,2 KN/m² incl. geprüŌer StaƟk ist im Zuge der Montageplanung 
  dem AG einzureichen. 
  Die Standorte können am rechten Rand oder im MiƩelstreifen aufgestellt werden. 
   Die DetekƟon muss ohne Eingriff in die Fahrbahn erfolgen. IndukƟonsschleifen zur 
   Datenerfassung sind nicht zugelassen. Die Detektoren an den MQ sind so 
     anzuordnen, dass alle Fahrstreifen erfasst werden können. Es sind die 
 Geschwindigkeiten und Fahrzeugmengen auf allen Fahrstreifen des jeweiligen MQ 
  zu erfassen. 
   Die Messgenauigkeit des Erfassungssystems muss bei mindestens 80% liegen und 
   ist mit Nachweis bei Angebotsabgabe vom Bieter vorzulegen. Die Vergütung erfolgt 
  pro Stück. 
  Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG festgelegt. 

                02.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     302,00 Std ............,..   ............,.. 
      Messeinheit für MQ vorh./unterh.

       Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ) wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der 
    Baubeschreibung vorhalten, unterhalten und betreiben. 
  Die Vergütung erfolgt pro Stück. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                02.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
      Unterzentrale einrichten/programm.

         Unterzentrale (UZ) gem. Angaben in der Baubeschreibung einschl. alles für die 
  Einrichtung und den Betrieb der UZ und deren technische Geräte einrichten, 
  programmieren und später wieder deakƟvieren. 

                02.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     151,00 d ............,..   ............,.. 
     Unterzentrale vorhalten/unterhalten

       Unterzentrale (UZ) wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der Baubeschreibung 
  vorhalten und unterhalten. 

          Zwischensumme   02.01. ............,..
  

      02.02. A6 FR Mannheim

                     
     Hinweis zur OZ 02.02.0001. 

         70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau vergütet.

                02.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
         AQ - WVZ liefern / IBN / abbauen

       AnzeigequerschniƩ gem. Angaben in der Baubeschreibung, einschl. alles für die 
    Einrichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen technischen Geräte, liefern, 
    aufstellen, voll funkƟonsbereit in Betrieb nehmen und später abbauen / 
     demonƟeren. Incl. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erfordernissen nach Wahl 
     des AN. Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen 
   Aufstellfläche sind einzurechnen. Die Flächen der Standorte sind nach der 
   Demontage wiederherzustellen. Ein staƟscher Nachweis mit einer Lastannahme 
         von 1,2 KN/m² incl. geprüŌer StaƟk ist im Zuge der Montageplanung dem AG 
  einzureichen.
    Ein Betrieb über 24 h pro Tag ist in jeder Jahreszeit zu gewährleisten.
      Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Aufstellhöhe gemessen von 
  Unterkante der Anzeigetafel. 
  Wechselverkehrszeichengeber in LED  Bündeltechnik.
  PaarseiƟge Aufstellung.

  Eigenschafen: 
          • akƟve Anzeigefläche ca. 1.600 x 1.260mm (HxB) 
               • Darstellung von VZ 101 StVO + „Staugefahr" und VZ 124 StVO + „STAU" 
     • Pixelabstand max. 20mm 
       • Matrix 2-farbig; Verkehrsrot und Verkehrsweiß 
     • die opƟschen EigenschaŌen nach EN 12966-1 sind für den geforderten Einsatz-
  ort über die lichƩechnische Prüfung nachzuweisen. 
  • Helligkeitssensoren für die automaƟsche Anpassung der Helligkeit an die vor Ort 
  herrschenden Lichtverhältnisse. 

       ...Forts. 02.02.0001. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.02.0001.  Forts. ...

       • Mit zwei Vorwarnblinkleuchten je Anzeigetafel, Typ WL 7, synchron blinkend 

        KompleƩ mit allen erforderlichen Bestandteilen, Versorgungs-, Steuer- und 
   Rückmeldeverdrahtung liefern und betriebsbereit monƟeren. Aufstellung jeweils 
   paarweise rechts- und linksseiƟg am Straßenrand oder innerhalb der 
      MiƩelstreifens, siehe Verkehrszeichenpläne. Die Vergütung erfolgt pro Stück. 
     PaarseiƟg aufgestellte Standorte werden mit 2. Stück vergütet. 
  Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG festgelegt. 

                02.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     604,00 Std ............,..   ............,.. 
     AQ - WVZ vorhalten und unterhalten

   Anzeigestandorte wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der Baubeschreibung 
      vorhal-ten, unterhalten und betreiben. 
     Die Vergütung erfolgt pro Stück. PaarseiƟg aufgestellte Standorte werden mit 2. 
  Stück vergütet. 

                     
     Hinweis zur OZ 02.02.0003. 

         70 v. H. des Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau vergütet.

                02.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
        Messeinheit für MQ liefern/IBN/ab.

        Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ) gem. Angaben in der Baubeschreibung, 
   einschl. alles für die Einrichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen 
       technischen Geräte, liefern, aufstellen, voll funkƟonsbereit in Betrieb nehmen und 
       später abbauen / demonƟeren. Incl. Aufstellvorrichtung nach staƟschen 
     Erfordernissen nach Wahl des AN. Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum 
   Erlangen einer ebenen Aufstellfläche sind einzurechnen. Die Flächen der Standorte 
   sind nach der Demontage wiederherzustellen. Ein staƟscher Nachweis mit einer 
         Lastannahme von 1,2 KN/m² incl. geprüŌer StaƟk ist im Zuge der Montageplanung 
  dem AG einzureichen. 
  Die Standorte können am rechten Rand oder im MiƩelstreifen aufgestellt werden. 
   Die DetekƟon muss ohne Eingriff in die Fahrbahn erfolgen. IndukƟonsschleifen zur 
   Datenerfassung sind nicht zugelassen. Die Detektoren an den MQ sind so 
     anzuordnen, dass alle Fahrstreifen erfasst werden können. Es sind die 
 Geschwindigkeiten und Fahrzeugmengen auf allen Fahrstreifen des jeweiligen MQ 
  zu erfassen. 
   Die Messgenauigkeit des Erfassungssystems muss bei mindestens 80% liegen und 
   ist mit Nachweis bei Angebotsabgabe vom Bieter vorzulegen. Die Vergütung erfolgt 
  pro Stück. 
  Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG festgelegt. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                02.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     302,00 Std ............,..   ............,.. 
      Messeinheit für MQ vorh./unterh.

       Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ) wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der 
    Baubeschreibung vorhalten, unterhalten und betreiben. 
  Die Vergütung erfolgt pro Stück. 

                02.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
      Unterzentrale einrichten/programm.

         Unterzentrale (UZ) gem. Angaben in der Baubeschreibung einschl. alles für die 
  Einrichtung und den Betrieb der UZ und deren technische Geräte einrichten, 
  programmieren und später wieder deakƟvieren. 

                02.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     151,00 d ............,..   ............,.. 
     Unterzentrale vorhalten/unterhalten

       Unterzentrale (UZ) wie zuvor beschrieben gem. Angaben in der Baubeschreibung 
  vorhalten und unterhalten. 

          Zwischensumme   02.02. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 03.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

      03. Bauphase 1a

                     
     Hinweis zur OZ 03.00.

  AbsperrgiƩer sind über die gesamte Fahrbahnbreite zu stellen.

    03.00. Vollsperrung

                 03.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1a '

                 03.00.0002.  21.105/110.10      19,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                03.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel

       ...Forts. 03.00.0003. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    03.00.0003.  Forts. ...

 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 03.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 1a'

          Zwischensumme   03.00. ............,..
  

    03.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 03.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   120,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 03.01.0002.  21.105/610.01      2.280,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
       ...Forts. 03.01.0002. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    03.01.0002.  Forts. ...

    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 03.01.0003.  21.105/625.91   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '03.01.0001. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 03.01.0004.  21.105/630.01      38,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 03.01.0005.  21.105/605.23.19.00   TA   800,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 03.01.0006.  21.105/610.01      15.200,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 03.01.0007.  21.105/660.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer an OZ '03.01.0005. (TSE T3/W1). 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säuber '

                 03.01.0008.  21.105/665.99   TA   19,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
     Temporärer Anpralldämpfer der OZ '03.01.0007. '

                 03.01.0009.  21.105/625.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '03.01.0005. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 03.01.0010.  21.105/630.01      19,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

       ...Forts. 03.01.0010. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    03.01.0010.  Forts. ...

  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 03.01.0011.  21.105/605.23.29.00   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 03.01.0012.  21.105/610.01      3.800,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 03.01.0013.  21.105/625.91   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '03.01.0011. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 03.01.0014.  21.105/630.01      38,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
       ...Forts. 03.01.0014. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    03.01.0014.  Forts. ...

    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   03.01. ............,..
  

    03.02. Längsmarkierung

                  03.02.0001.  21.131/110.02      620,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  03.02.0002.  21.105/312      620,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 03.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   3.300,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 03.02.0004.  21.105/332.62.69.39.01   TA   400,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 03.02.0005.  21.105/332.32.59.39.01   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 03.02.0006.  21.105/332.94.69.39.01   TA   80,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.

       ...Forts. 03.02.0006. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    03.02.0006.  Forts. ...

    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   03.02. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 04.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

      04. Bauphase 1b

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.

  AbsperrgiƩer sind über die gesamte Fahrbahnbreite zu stellen.

    04.00. Vollsperrung

                 04.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1b '

                 04.00.0002.  21.105/110.10      19,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                04.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel

       ...Forts. 04.00.0003. 
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         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    04.00.0003.  Forts. ...

 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 04.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 1b'

          Zwischensumme   04.00. ............,..
  

    04.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 04.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   110,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 04.01.0002.  21.105/610.01      2.090,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
       ...Forts. 04.01.0002. 

          Druckdatum:  05.05.2026   Seite: 30 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    04.01.0002.  Forts. ...

    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 04.01.0003.  21.105/625.91   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '04.01.0001. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 04.01.0004.  21.105/630.01      38,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 04.01.0005.  21.105/605.23.29.00   TA   900,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '
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                 04.01.0006.  21.105/610.01      17.100,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 04.01.0007.  21.105/660.99   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer an OZ '04.01.0005. (TSE T3/W2) 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'

                 04.01.0008.  21.105/665.99   TA   57,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
     Temporärer Anpralldämpfer der OZ '04.01.0007. '

                 04.01.0009.  21.105/625.91   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '04.01.0005. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 04.01.0010.  21.105/630.01      95,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

       ...Forts. 04.01.0010. 

          Druckdatum:  05.05.2026   Seite: 32 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    04.01.0010.  Forts. ...

  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   04.01. ............,..
  

    04.02. Längsmarkierung

                  04.02.0001.  21.131/110.02      200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  04.02.0002.  21.105/312      200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 04.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   900,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.
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                 04.02.0004.  21.105/332.32.59.39.01   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 04.02.0005.  21.105/332.94.69.39.01   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   04.02. ............,..
  

          Zwischensumme   04. ............,..
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     Hinweis zur OZ 05.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

      05. Bauphase 1c

                     
     Hinweis zur OZ 05.00.

  AbsperrgiƩer sind über die gesamte Fahrbahnbreite zu stellen.

    05.00. Vollsperrung

                 05.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 1c '

                 05.00.0002.  21.105/110.10      22,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                05.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     22,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel

       ...Forts. 05.00.0003. 
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 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 05.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 1c'

          Zwischensumme   05.00. ............,..
  

    05.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 05.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   540,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 05.01.0002.  21.105/610.01      11.880,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
       ...Forts. 05.01.0002. 
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    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 05.01.0003.  21.105/625.91   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '05.01.0001. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 05.01.0004.  21.105/630.01      110,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 05.01.0005.  21.105/660.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer an OZ '05.01.0001. (TSE H1/W4)'

                 05.01.0006.  21.105/665.99   TA   22,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer der OZ '05.01.0005. (TSE H1/W4 '
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                 05.01.0007.  21.105/605.23.29.00   TA   180,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 05.01.0008.  21.105/610.01      3.960,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 05.01.0009.  21.105/625.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
         AEK an OZ '05.01.0007 (T3 W2). 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 05.01.0010.  21.105/630.01      22,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 05.01.0011.  21.105/660.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer an OZ '05.01.0007. (TSE T3/W2)'

                 05.01.0012.  21.105/665.99   TA   22,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer der OZ '05.01.0011. (TSE T3/W2) '

          Zwischensumme   05.01. ............,..
  

    05.02. Längsmarkierung

                  05.02.0001.  21.131/110.02      100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  05.02.0002.  21.105/312      100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 05.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   520,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende

       ...Forts. 05.02.0003. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    05.02.0003.  Forts. ...

   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 05.02.0004.  21.105/332.94.69.39.01   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   05.02. ............,..
  

          Zwischensumme   05. ............,..
  

          Druckdatum:  05.05.2026   Seite: 40 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 06.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

     06. Bauphase 2

                     
     Hinweis zur OZ 06.00.

  AbsperrgiƩer sind über die gesamte Fahrbahnbreite zu stellen.

    06.00. Vollsperrung

                 06.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2 '

                 06.00.0002.  21.105/110.10      19,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                06.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel

       ...Forts. 06.00.0003. 
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         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    06.00.0003.  Forts. ...

 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 06.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 2'

          Zwischensumme   06.00. ............,..
  

    06.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 06.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   270,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 06.01.0002.  21.105/610.01      5.130,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
       ...Forts. 06.01.0002. 
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    06.01.0002.  Forts. ...

    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 06.01.0003.  21.105/625.91   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '06.01.0001. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 06.01.0004.  21.105/630.01      38,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 06.01.0005.  21.105/660.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
               Temporärer Anpralldämpfer an OZ '06.01.0001. (TSE H1/W4) V-förmig.'

                 06.01.0006.  21.105/665.99   TA   19,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer der OZ '06.01.0005. (TSE H1/W4'
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                 06.01.0007.  21.105/605.23.29.00   TA   800,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 06.01.0008.  21.105/610.01      15.200,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 06.01.0009.  21.105/625.91   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '06.01.0007. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 06.01.0010.  21.105/630.01      114,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 06.01.0011.  21.105/660.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer an OZ '06.01.0007. (TSE T3/W2)  '

                 06.01.0012.  21.105/665.99   TA   19,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer der OZ '06.01.0011. (TSE T3/W2 '

                06.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   ÜbergangskonstrukƟon herstellen

 ÜbergangskonstrukƟon oder Übergangselement für Transportable 
    Schutzeinrichtung  auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
          ÜK/ ÜE von OZ 06.01.0001 (H1 W4)
          ÜK/ ÜE auf OZ 06.01.0007 (T3 W2)
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                06.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 Std ............,..   ............,.. 
   ÜbergangskonstrukƟon vorhalten

   ÜbergangskonstrukƟon/ Übergangselement für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
    ÜbergangskonstrukƟon/ Übergangselement wie in VorposiƟon.

          Zwischensumme   06.01. ............,..
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    06.02. Längsmarkierung

                  06.02.0001.  21.131/110.02      1.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  06.02.0002.  21.105/312      1.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 06.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   4.800,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 06.02.0004.  21.105/332.32.59.39.01   TA   600,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.

       ...Forts. 06.02.0004. 

          Druckdatum:  05.05.2026   Seite: 46 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    06.02.0004.  Forts. ...

          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 06.02.0005.  21.105/332.62.59.39.01   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 06.02.0006.  21.105/332.44.59.39.01   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.

       ...Forts. 06.02.0006. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    06.02.0006.  Forts. ...

       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 06.02.0007.  21.105/332.94.69.39.01   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   06.02. ............,..
  

          Zwischensumme   06. ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 07.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

     07. Bauphase 3

                     
     Hinweis zur OZ 07.00.

  AbsperrgiƩer sind über die gesamte Fahrbahnbreite zu stellen.

    07.00. Vollsperrung

                 07.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 3 '

                 07.00.0002.  21.105/110.10      19,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                07.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel

       ...Forts. 07.00.0003. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    07.00.0003.  Forts. ...

 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 07.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 3'

          Zwischensumme   07.00. ............,..
  

    07.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 07.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 07.01.0002.  21.105/610.01      3.800,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
       ...Forts. 07.01.0002. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    07.01.0002.  Forts. ...

    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 07.01.0003.  21.105/625.91   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '07.01.0001. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 07.01.0004.  21.105/630.01      76,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 07.01.0005.  21.105/605.23.29.00   TA   350,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 07.01.0006.  21.105/610.01      6.650,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 07.01.0007.  21.105/660.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer an OZ '07.01.0005. (TSE T3/W2).
   Nach Abbau ist die Standfläche zu reinigen. '

                 07.01.0008.  21.105/665.99   TA   38,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer der OZ '07.01.0007. (TSE T3/W2)'

                 07.01.0009.  21.105/625.91   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '07.01.0005. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 07.01.0010.  21.105/630.01      38,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

       ...Forts. 07.01.0010. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    07.01.0010.  Forts. ...

  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

          Zwischensumme   07.01. ............,..
  

    07.02. Längsmarkierung

                  07.02.0001.  21.131/110.02      75,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  07.02.0002.  21.105/312      75,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 07.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   300,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 07.02.0004.  21.105/332.94.69.39.01   TA   150,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   07.02. ............,..
  

          Zwischensumme   07. ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 08.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

     08. Bauphase 4

                     
     Hinweis zur OZ 08.00.

  AbsperrgiƩer sind über die gesamte Fahrbahnbreite zu stellen.

    08.00. Vollsperrung

                 08.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 4 '

                 08.00.0002.  21.105/110.10      19,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                08.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel

       ...Forts. 08.00.0003. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    08.00.0003.  Forts. ...

 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 08.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 4'

          Zwischensumme   08.00. ............,..
  

    08.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 08.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite ' <= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'

                 08.01.0002.  21.105/610.01      4.750,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
       ...Forts. 08.01.0002. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
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    08.01.0002.  Forts. ...

    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 08.01.0003.  21.105/625.91   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '08.01.0001. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 08.01.0004.  21.105/630.01      38,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 08.01.0005.  21.105/660.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
                Temporärer Anpralldämpfer an OZ '08.01.0001. (TSE H1/W4), V-förmig, Anschluss 
  an zwei Stränge TSE'

                 08.01.0006.  21.105/665.99   TA   19,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
     Temporärer Anpralldämpfer der OZ '08.01.0005.'
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                 08.01.0007.  21.105/605.23.29.00   TA   820,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 08.01.0008.  21.105/610.01      15.580,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 08.01.0009.  21.105/625.91   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '08.01.0007. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 08.01.0010.  21.105/630.01      95,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.
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                 08.01.0011.  21.105/660.99   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer an OZ '08.01.0007. (TSE T3/W2). Nach Abbau ist die 
   Standfläche zu säubern. '

                 08.01.0012.  21.105/665.99   TA   76,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer der OZ '08.01.0011. (TSE T3/W2)'

          Zwischensumme   08.01. ............,..
  

    08.02. Längsmarkierung

                  08.02.0001.  21.131/110.02      400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  08.02.0002.  21.105/312      400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 08.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   2.200,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-

       ...Forts. 08.02.0003. 
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    08.02.0003.  Forts. ...

     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 08.02.0004.  21.105/332.94.69.39.01   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Aspahlt- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   08.02. ............,..
  

          Zwischensumme   08. ............,..
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     Hinweis zur OZ 09.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

     09. Bauphase 5

    09.00. Verkehrssicherung

                 09.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 5'

                 09.00.0002.  21.105/110.10      8,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                09.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.

       ...Forts. 09.00.0003. 
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  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 09.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 5'

          Zwischensumme   09.00. ............,..
  

    09.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 09.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   300,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'

                 09.01.0002.  21.105/610.01      2.400,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.

       ...Forts. 09.01.0002. 
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  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 09.01.0003.  21.105/625.91   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '09.01.0001. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 09.01.0004.  21.105/630.01      32,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 09.01.0005.  21.105/605.23.29.00   TA   400,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 09.01.0006.  21.105/610.01      3.200,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-

       ...Forts. 09.01.0006. 
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    09.01.0006.  Forts. ...

   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 09.01.0007.  21.105/625.91   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '09.01.0005. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 09.01.0008.  21.105/630.01      16,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 09.01.0009.  21.105/660.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer an OZ '09.01.0005. (TSE T3/W2)  '

                 09.01.0010.  21.105/665.99   TA   16,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer der OZ '09.01.0009. (TSE T3/W2)'

          Zwischensumme   09.01. ............,..
  

          Druckdatum:  05.05.2026   Seite: 64 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    09.02. Längsmarkierung

                  09.02.0001.  21.131/110.02      350,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  09.02.0002.  21.105/312      350,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 09.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   2.100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 09.02.0004.  21.105/332.94.69.39.00   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.

       ...Forts. 09.02.0004. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    09.02.0004.  Forts. ...

    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphalt- und Betondeckschicht.'

          Zwischensumme   09.02. ............,..
  

          Zwischensumme   09. ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
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        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 10.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

     10. Bauphase 6

    10.00. Verkehrssicherung

                 10.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 6 '

                 10.00.0002.  21.105/110.10      8,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                10.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.

       ...Forts. 10.00.0003. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    10.00.0003.  Forts. ...

  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 10.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 6'

          Zwischensumme   10.00. ............,..
  

    10.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 10.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   350,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 10.01.0002.  21.105/610.01      2.800,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.

       ...Forts. 10.01.0002. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    10.01.0002.  Forts. ...

  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 10.01.0003.  21.105/625.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
         AEK an OZ '10.01.0001 (H1 W4). 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 10.01.0004.  21.105/630.01      8,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 10.01.0005.  21.105/660.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
                Temporärer Anpralldämpfer an OZ '10.01.0001. (TSE H1/W4), V-förmig, Anschluss 
  an zwei Stränge TSE'

                 10.01.0006.  21.105/665.99   TA   8,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer der OZ '10.01.0005. (TSE H1/W4 '

                 10.01.0007.  21.105/605.23.29.00   TA   1.000,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
       ...Forts. 10.01.0007. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    10.01.0007.  Forts. ...

        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 10.01.0008.  21.105/610.01      8.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 10.01.0009.  21.105/625.91   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '10.01.0007. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 10.01.0010.  21.105/630.01      24,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.
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                 10.01.0011.  21.105/660.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer an OZ '10.01.0007. (TSE T3/W2)  '

                 10.01.0012.  21.105/665.99   TA   16,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer der OZ '10.01.0011. (TSE T3/W2)'

                10.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   ÜbergangskonstrukƟon herstellen

 ÜbergangskonstrukƟon oder Übergangselement für Transportable 
    Schutzeinrichtung  auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
          ÜK/ ÜE von OZ 10.01.0001 (H1 W4)
          ÜK/ ÜE auf OZ 10.01.0007 (T3 W2)
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                10.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 Std ............,..   ............,.. 
   ÜbergangskonstrukƟon vorhalten

   ÜbergangskonstrukƟon/ Übergangselement für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
    ÜbergangskonstrukƟon/ Übergangselement wie in VorposiƟon.

          Zwischensumme   10.01. ............,..
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    10.02. Längsmarkierung

                  10.02.0001.  21.131/110.02      850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  10.02.0002.  21.105/312      850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 10.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   4.500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 10.02.0004.  21.105/332.62.59.39.01   TA   450,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.

       ...Forts. 10.02.0004. 
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    10.02.0004.  Forts. ...

          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 10.02.0005.  21.105/332.32.59.39.01   TA   600,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke ' 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 10.02.0006.  21.105/332.44.59.39.01   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.

       ...Forts. 10.02.0006. 
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      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 10.02.0007.  21.105/332.94.69.39.01   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   10.02. ............,..
  

          Zwischensumme   10. ............,..
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     Hinweis zur OZ 11.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

     11. Bauphase 7

    11.00. Verkehrssicherung

                 11.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 7'

                 11.00.0002.  21.105/110.10      14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                11.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.

       ...Forts. 11.00.0003. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    11.00.0003.  Forts. ...

  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 11.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 7'

          Zwischensumme   11.00. ............,..
  

    11.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 11.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 11.01.0002.  21.105/610.01      3.500,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.

       ...Forts. 11.01.0002. 
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    11.01.0002.  Forts. ...

  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 11.01.0003.  21.105/625.91   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '11.01.0001. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 11.01.0004.  21.105/630.01      56,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 11.01.0005.  21.105/605.23.29.00   TA   4.000,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 11.01.0006.  21.105/610.01      56.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-

       ...Forts. 11.01.0006. 
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    11.01.0006.  Forts. ...

   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 11.01.0007.  21.105/625.91   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '11.01.0005. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 11.01.0008.  21.105/630.01      84,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 11.01.0009.  21.105/660.99   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer an OZ '11.01.0005. (TSE T3/W2).
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 11.01.0010.  21.105/665.99   TA   84,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer der OZ '11.01.0009. (TSE T3/W2 '
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          Zwischensumme   11.01. ............,..
  

    11.02. Längsmarkierung

                  11.02.0001.  21.131/110.02      2.280,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  11.02.0002.  21.105/312      2.280,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 11.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   10.500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 11.02.0004.  21.105/332.62.59.39.01   TA   1.100,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende

       ...Forts. 11.02.0004. 
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   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 11.02.0005.  21.105/332.32.59.39.01   TA   1.600,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 11.02.0006.  21.105/332.44.59.39.01   TA   600,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-

       ...Forts. 11.02.0006. 
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  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 11.02.0007.  21.105/332.94.69.39.01   TA   400,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   11.02. ............,..
  

          Zwischensumme   11. ............,..
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     Hinweis zur OZ 12.

 Die Vorhaltung der jeweiligen Verkehrsführungsphase beginnt erst bei vollständiger 
  Einrichtung.

     12. Bauphase 8

    12.00. Verkehrssicherung

                 12.00.0001.  21.105/105.11.00.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 8 '

                 12.00.0002.  21.105/110.10      14,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                12.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 d ............,..   ............,.. 
   Kontrolle der Verkehrssicherung

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
  zu machen.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.

       ...Forts. 12.00.0003. 
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  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                 12.00.0004.  21.105/120.10.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
     Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Bauphase 8'

          Zwischensumme   12.00. ............,..
  

    12.01. Transportable Schutzeinrichtung

                 12.01.0001.  21.105/605.14.49.00   TA   320,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 12.01.0002.  21.105/610.01      4.480,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.

       ...Forts. 12.01.0002. 
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    12.01.0002.  Forts. ...

  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 12.01.0003.  21.105/625.91   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
         AEK an OZ '12.01.0001 (H1 W4). 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 12.01.0004.  21.105/630.01      56,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 12.01.0005.  21.105/605.23.29.00   TA   3.400,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '<= 30 cm 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern. '

                 12.01.0006.  21.105/610.01      47.600,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-

       ...Forts. 12.01.0006. 
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    12.01.0006.  Forts. ...

   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 12.01.0007.  21.105/625.91   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '12.01.0005. 
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.'
  Als Absenkung.

                 12.01.0008.  21.105/630.01      84,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 12.01.0009.  21.105/660.99   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
          Temporärer Anpralldämpfer an OZ '12.01.0005. (TSE T3/W2).
   Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.  '

                 12.01.0010.  21.105/665.99   TA   84,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
           Temporärer Anpralldämpfer der OZ '12.01.0009. (TSE T3/W2) '
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          Zwischensumme   12.01. ............,..
  

    12.02. Längsmarkierung

                  12.02.0001.  21.131/110.02      1.900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  12.02.0002.  21.105/312      1.900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                 12.02.0003.  21.105/332.12.69.39.01   TA   9.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
      Schichtdicke '= 2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 12.02.0004.  21.105/332.32.59.39.01   TA   3.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende

       ...Forts. 12.02.0004. 
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   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
       Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht. '
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 12.02.0005.  21.105/332.44.59.39.01   TA   370,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Schichtdicke '2 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf ' grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 12.02.0006.  21.105/332.94.69.39.01   TA   300,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend in den Baustellenzuwegungen'
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.

       ...Forts. 12.02.0006. 
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      Schichtdicke '= 2 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
      Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeck- und Betondeckschicht'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   12.02. ............,..
  

          Zwischensumme   12. ............,..
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          13. Zusätz. Einricht. auf Anord. des AG

          13.00. Zusätz. Einricht. auf Anord. des AG

                13.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     30,00 St ............,..   ............,.. 
   Zusätzliche Leitbaken aufstellen

 Zusätzliche in den Verkehrsführungsplänen nicht enthaltene Baken auf Anordnung 
  des AG aufstellen und wieder abbauen.
     Z.Bsp. an den MiƩelstreifenüberfahrten der Verkehrsüberleitungsstellen nach dem 
  Öffnen der Schutzplanken usw.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                13.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.000,00 Std ............,..   ............,.. 
   Zusätzliche Baken unterhalten

    Vorhaltung, Unterhaltung von zusätzlich vom AG angeordneten Baken.

                13.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 St ............,..   ............,.. 
   Bakenlampen einrichten

 Zusätzliche Bakenlampen auf Anordnung des AG betriebsbereit einrichten und 
  wieder abbauen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                13.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     900,00 Std ............,..   ............,.. 
   Bakenlampen vorhalten

       Zusätzliche Bakenlampen, die vom AG angeordnet wurden, vorhalten, unterhalten 
  und betreiben.

                13.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 St ............,..   ............,.. 
   STVO Verkehrszeichen aufstellen

   Zusätzlich vom AG angeordnete, in den Verkehrsführungsplänen nicht enthaltene 
        STVO-Verkehrszeichen mit Zusatzzeichen, Größe 3, einschließlich der Rohrpfosten 
  und BefesƟgungsmiƩel liefern und auĩauen.
    Inklusive Auĩau und Abbau. BefesƟgung an örtliche Gegebenheiten anpassen.

                13.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     900,00 Std ............,..   ............,.. 
   STVO Verkehrszeichen vorhalten

   Vorhaltung, Unterhaltung und kontrollieren von zusätzlich vom AG angeordneten 
  STVO Verkehrszeichen.

                13.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
         Absperrg.o.Warneinr. aufstellen

   Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseiƟgen, für die Bauzeit 
    vorhalten, warten und betreiben.
  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
         70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach BeseiƟgen vergütet.
      Absperrschranke Größe 500 x 2400 mm mit Aufstellvorrichtung.

       ...Forts. 13.00.0007. 
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   Mit retroreflekƟerender Folie der Bauart Typ 2.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

                13.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     9,00 St ............,..   ............,.. 
     Zusätzl. Kolonneneinsatz

   An- und Abfahrt einer Kolonne für Verkehrssicherungsarbeiten für nachträgliche 
  durch den AG angeordnete Einsätze.

                13.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Kehrmaschine auf Anordnung des AG

   Kehrmaschine auf Anordnung des AG.
     Die PosiƟon beinhaltet pro Einsatz die An- und Abfahrt, sowie die Kehrleistung von 
   4 Stunden je Einsatz.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                13.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   AnzeigequerschniƩe auĩauen

 Zusätzliche in den Verkehrsführungsplänen nicht enthaltene AnzeigequerschniƩe 
    auf Anordnung des AG liefern, aufstellen und wieder abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

     AnzeigequerschniƩ, einschl. alles für die Einrichtung und den Betrieb der Anlage 
       erforderlichen technischen Geräte, liefern, aufstellen, voll funkƟonsbereit in 
       Betrieb nehmen und später abbauen / demonƟeren. Incl. Aufstellvorrichtung nach 
     staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN. Notwendige Erd- und 
  Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen Aufstellfläche sind einzurechnen. 
   Die Flächen der Standorte sind nach der Demontage wiederherzustellen. Ein 
         staƟscher Nachweis mit einer Lastannahme von 1,2 KN/m² incl. geprüŌer StaƟk ist 
  im Zuge der Montageplanung dem AG einzureichen.
    Ein Betrieb über 24 h pro Tag ist in jeder Jahreszeit zu gewährleisten.
      Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Aufstellhöhe gemessen von 
  Unterkante der Anzeigetafel. 
  Wechselverkehrszeichengeber in LED  Bündeltechnik.
  PaarseiƟge Aufstellung.

  Eigenschafen: 
          • akƟve Anzeigefläche ca. 1.600 x 1.260mm (HxB) 
               • Darstellung von VZ 101 StVO + „Staugefahr" und VZ 124 StVO + „STAU" 
     • Pixelabstand max. 20mm 
       • Matrix 2-farbig; Verkehrsrot und Verkehrsweiß 
     • die opƟschen EigenschaŌen nach EN 12966-1 sind für den geforderten Einsatz-
  ort über die lichƩechnische Prüfung nachzuweisen. 
  • Helligkeitssensoren für die automaƟsche Anpassung der Helligkeit an die vor Ort 
  herrschenden Lichtverhältnisse. 
       • Mit zwei Vorwarnblinkleuchten je Anzeigetafel, Typ WL 7, synchron blinkend 

       ...Forts. 13.00.0010. 
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        KompleƩ mit allen erforderlichen Bestandteilen, Versorgungs-, Steuer- und 
   Rückmeldeverdrahtung liefern und betriebsbereit monƟeren. Aufstellung jeweils 
   paarweise rechts- und linksseiƟg am Straßenrand oder innerhalb der 
     MiƩelstreifens. Die Vergütung erfolgt pro Stück. PaarseiƟg aufgestellte Standorte 
     werden mit 2. Stück vergütet. 
  Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG festgelegt. 

                13.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     60,00 Std ............,..   ............,.. 
   AnzeigequerschniƩe vorhalten

 Zusätzliche in den Verkehrsführungsplänen nicht enthaltende Anzeigestandorte 
    wie zuvor beschrieben vorhalten, unterhalten und betreiben. 
     Die Vergütung erfolgt pro Stück. PaarseiƟg aufgestellte Standorte werden mit 2. 
 Stück vergütet

                13.00.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   AnzeigequerschniƩ umbauen

     AnzeigequerschniƩ, einschl. alles für die Einrichtung und den Betrieb der Anlage 
   erforderlichen technischen Geräte umbauen, sowie voll funkƟonsbereit in Betrieb 
    nehmen und später abbauen / demonƟeren.

                13.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   MessquerschniƩe auĩauen

 Zusätzliche in den Verkehrsführungsplänen nicht enthaltene MessquerschniƩe auf 
    Anordnung des AG liefern, aufstellen und wieder abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

        Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ), einschl. alles für die Einrichtung und den 
       Betrieb der Anlage erforderlichen technischen Geräte, liefern, aufstellen, voll 
      funkƟonsbereit in Betrieb nehmen und später abbauen / demonƟeren. Incl. 
   Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN. Notwendige 
   Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen Aufstellfläche sind 
   einzurechnen. Die Flächen der Standorte sind nach der Demontage 
         wiederherzustellen. Ein staƟscher Nachweis mit einer Lastannahme von 1,2 KN/m² 
    incl. geprüŌer StaƟk ist im Zuge der Montageplanung dem AG einzureichen. 
  Die Standorte können am rechten Rand oder im MiƩelstreifen aufgestellt werden. 
   Die DetekƟon muss ohne Eingriff in die Fahrbahn erfolgen. IndukƟonsschleifen zur 
   Datenerfassung sind nicht zugelassen. Die Detektoren an den MQ sind so 
     anzuordnen, dass alle Fahrstreifen erfasst werden können. Es sind die 
 Geschwindigkeiten und Fahrzeugmengen auf allen Fahrstreifen des jeweiligen MQ 
  zu erfassen. 
   Die Messgenauigkeit des Erfassungssystems muss bei mindestens 80% liegen und 
   ist mit Nachweis bei Angebotsabgabe vom Bieter vorzulegen. Die Vergütung erfolgt 
  pro Stück. 

       ...Forts. 13.00.0013. 
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  Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG festgelegt. 

                13.00.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     60,00 Std ............,..   ............,.. 
   MessquerschniƩe vorhalten

 Zusätzliche in den Verkehrsführungsplänen nicht enthaltende Messeinheiten für 
       MessquerschniƩ (MQ) wie zuvor beschrieben vorhalten, unterhalten und 
  betreiben. 
  Die Vergütung erfolgt pro Stück.

                13.00.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   MessquerschniƩ umbauen

        Messeinheit für MessquerschniƩ (MQ), einschl. alles für die Einrichtung und den 
   Betrieb der Anlage erforderlichen technischen Geräte umbauen, sowie voll 
    funkƟonsbereit in Betrieb nehmen und später abbauen / demonƟeren.

                13.00.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     170,00 Std ............,..   ............,.. 
     Temporären APD lagern + vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer auf Flächen des AN lagern und vorhalten. Temporären 
  Anpralldämpfer an folgender Transportabler Schutzeinrichtung:
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m) 

                13.00.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     340,00 Std ............,..   ............,.. 
     Temporären APD lagern + vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer auf Flächen des AN lagern und vorhalten. Temporären 
  Anpralldämpfer an folgender Transportabler Schutzeinrichtung:
     AuĬaltestufe mind. T 3.
     Wirkungsbereich max. W 2  

                13.00.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
     Temporären APD liefern + auĩauen

   Auf Flächen des AN gelagerten Temporären Anpralldämpfer der OZ 13.00.0016 und 
     OZ 13.00.0017 innerhalb von 24 Stunden nach Anordnung des AG auf die Baustelle 
    liefern, auĩauen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Nach Abbau ist die Standfläche zu säubern.

          Zwischensumme   13.00. ............,..
  

    13.01. Verkehrssicherung kürzerer Dauer
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                 13.01.0001.  21.105/135.91.10.91.11   TA   8,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
               Nach RSA, Regelplan 'DIII/1l o. DIII/1r.'
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Für staƟonäre Arbeitsstelle.
       Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Std.'
  Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
  Gebührenfrei.

                 13.01.0002.  21.105/135.90.10.02.11   TA   8,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
              Nach RSA, Regelplan 'DIV/1l o. DIV/1r'
  Für staƟonäre Arbeitsstelle.
  Bei Dunkelheit.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
  Gebührenfrei.

          Zwischensumme   13.01. ............,..
  

          Zwischensumme   13. ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

    00. Baustelleneinrichtung

        00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

        00.01. Allgemeines ............,..

          Summe 00.  ............,..

    01. Umleitung

          01.00. Umleitung 1a ............,..

          01.01. Umleitung 1b ............,..

          01.02. Umleitung 1c ............,..

         01.03. Umleitung 2 ............,..

         01.04. Umleitung 5 ............,..

          Summe 01.  ............,..

    02. Mobile Stauwarnanlagen

          02.00. A5 FR Frankfurt ............,..

          02.01. A5 FR Karlsruhe ............,..

          02.02. A6 FR Mannheim ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 02.  ............,..

      03. Bauphase 1a

        03.00. Vollsperrung ............,..

        03.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        03.02. Längsmarkierung ............,..

          Summe 03.  ............,..

      04. Bauphase 1b

        04.00. Vollsperrung ............,..

        04.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        04.02. Längsmarkierung ............,..

          Summe 04.  ............,..

      05. Bauphase 1c

        05.00. Vollsperrung ............,..

        05.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        05.02. Längsmarkierung ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 05.  ............,..

     06. Bauphase 2

        06.00. Vollsperrung ............,..

        06.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        06.02. Längsmarkierung ............,..

          Summe 06.  ............,..

     07. Bauphase 3

        07.00. Vollsperrung ............,..

        07.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        07.02. Längsmarkierung ............,..

          Summe 07.  ............,..

     08. Bauphase 4

        08.00. Vollsperrung ............,..

        08.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        08.02. Längsmarkierung ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 08.  ............,..

     09. Bauphase 5

        09.00. Verkehrssicherung ............,..

        09.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        09.02. Längsmarkierung ............,..

          Summe 09.  ............,..

     10. Bauphase 6

        10.00. Verkehrssicherung ............,..

        10.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        10.02. Längsmarkierung ............,..

          Summe 10.  ............,..

     11. Bauphase 7

        11.00. Verkehrssicherung ............,..

        11.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        11.02. Längsmarkierung ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 11.  ............,..

     12. Bauphase 8

        12.00. Verkehrssicherung ............,..

        12.01. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

        12.02. Längsmarkierung ............,..

          Summe 12.  ............,..

          13. Zusätz. Einricht. auf Anord. des AG

              13.00. Zusätz. Einricht. auf Anord. des AG ............,..

        13.01. Verkehrssicherung kürzerer Dauer ............,..

          Summe 13.  ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

        00. Baustelleneinrichtung ............,..

        01. Umleitung ............,..

        02. Mobile Stauwarnanlagen ............,..

          03. Bauphase 1a ............,..

          04. Bauphase 1b ............,..

          05. Bauphase 1c ............,..

         06. Bauphase 2 ............,..

         07. Bauphase 3 ............,..

         08. Bauphase 4 ............,..

         09. Bauphase 5 ............,..

         10. Bauphase 6 ............,..

         11. Bauphase 7 ............,..

         12. Bauphase 8 ............,..

              13. Zusätz. Einricht. auf Anord. des AG ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000402 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
        LV: 1 FDI AK Walldorf- Fachlos VS
     
    OZ  GB in EUR
     

                       Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 100
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