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1. Allgemeine Beschreibung der Leistung
1.1 Auszufiihrende Leistungen

Die auszufiihrenden Leistungen umfassen die die Reparatur von Schutzeinrichtungen infolge von Unfallen
einschlieBlich der Lieferung aller erforderlichen Konstruktionsteile. Die Reparaturarbeiten sind auf den
Betriebsstrecken im Bereich der Niederlassung West auszufiihren.

Da die Anzahl der Unfdlle nicht genau bekannt ist, sind die Mengenansatze im Leistungsverzeichnis
geschatzt. Es muss damit gerechnet werden, dass die tatsachlichen Leistungen in dem Rahmenvertrag von
den angegebenen Mengen abweichen.

Vertragsgrundlage ist die VOB 2019 in Ihrer neuesten Fassung

Bei der Montage ist stets auf eine ordnungsgemaRe optische Linienflihrung des Systems zu achten. Hierfir
isti. d. R. ein Ausrichten erforderlich.

Bei den Reparaturarbeiten ist erhéhter Aufwand fiir die De- und Montage in den unbeschadigten
Anschlussbereichen notwendig. Dieser sowie das Ausrichten in den Anschlussbereichen werden nicht
gesondert vergitet.

1.1.1 Ergdanzung zur Ausfiihrung

An Reparaturstellen bei denen die Pfosten in befestigter Flache (Beton, Asphalt bzw. Pflaster) versetzt
sind, sind die Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache zu verfillen, hierdurch
entstehende Mehrkosten sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert verglitet.

Pfostenlocher im Bereich des Homogenbereichs 1 sind, bevor der neue Pfosten gerammt wird,
entsprechend dem jeweiligen Einbauhandbuche zu verfiillen oder schlielRen.

1.2 Ausgefiihrte Vorarbeiten

entfallt

1.3 Ausgefiihrte Leistungen

entfallt

1.4 Gleichzeitig laufende Arbeiten
entfallt

1.5 Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.
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2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle
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Die Reparaturarbeiten sind unter Verkehr auf Bundesautobahnen durchzufiihren.

Die Arbeitsstellen befinden sich im folgenden Bereich:

Autobahnmeisterei Kaisersesch
Am Bieselbach 4

56759 Kaisersesch

Telefon: 02653 / 9906-0

FU-WES-AM-Kaisersesch@autobahn.de

Leiter: Guido Gilles
Guido.gilles@autobahn.de

Autobahnmeisterei Priim
Sonnenberg 7

54595 Prim

Telefon: 06551 9591-0

Fax: 06551 9591-20
FU-WES-AM-Pruem@autobahn.de

Leiter: Herbert Klar
Herbert.Klar@autobahn.de

Autobahnmeisterei Schweich

Beim Leinenhof

54338 Schweich

Telefon: 06502 9162-0
FU-WES-AM-Schweich@autobahn.de

Leiter: Christian Schmitz
Christian.schmitz@autobahn.de

Autobahnmeisterei Wittlich
Justus-von-Liebig-Str.15

54516 Wittlich

Telefon: 06571 91071-0
FU-WES-AM-Wittlich@autobahn.de

Leiter: Karl-Heinz Huberti
karl-heinz.huberti@autobahn.de
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AM Schweich:

AM Wittlich:

AM Kaisersesch:

AM Prim:
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A1 von Landesgrenze Saarland bis Schweich

DTV ca. 35.000 Kfz/24h,

A 602 von AD Moseltal bis Trier

DTV ca. 45.000 Kfz/24h, teilweise ohne Standspur
A64 von A 602 bis Bundesgrenze Luxemburg

A1 von AS Schweich bis AD Vulkaneifel

DTV ca. 34.000 Kfz/24h

A48 von AD Vulkaneifel- Betriebsausfahrt Steiningen

DTV ca. 34.000 Kfz/ 24h

A 60 von AK Wittlich—AS Landscheid DTV ca.14.000 Kfz/ 24h

A 48 von AD Vulkaneifel Betriebsausfahrt Steiningen bis
AK Koblenz Nord DTV ca. 34.000 Kfz/24h

A 60 von Bundesgrenze Belgien bis AS Landscheid
DTV ca. 14.000 Kfz/24h, teilweise mit Gegenverkehr

2.2 Vorhandene offentliche Verkehrswege

Die Baubereiche sind Giber 6ffentliche Verkehrswege, BAB, Bundes- und Landesstralien, sowie kommunale

Strallen zu erreichen.

2.3 Zugdnge, Zufahrten

Die Arbeitsstellen sind nur (iber die jeweilige Bundesautobahn zu erreichen.

Die Verschmutzung von Stralen und Wegen sowie Behelfsfahrstreifen ist grundsatzlich auszuschlieBen.
Fiir die Reinigung von Strallen und Wegen mit einer gebundenen Fahrbahndecke ist eine selbstaufneh-
mende Saugkehrmaschine einzusetzen. Die erforderliche Reinigung der Straflen und Wege sowie Behelfs-
fahrstreifen wahrend der gesamten Bauzeit ist entsprechend der Verkehrssicherungspflicht abzusichern
und vom Bieter in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

2.4 Anschlussmaglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Medienanschlisse jeder Art werden vom Auftraggeber nicht bereitgestellt. Die Aufwendungen fir Be-
schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Abbau bzw. Beseitigung hat der Bieter in die entsprechenden Leis-
tungspositionen einzurechnen.
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2.5 Lager- und Arbeitsplatze

Soweit der Auftragnehmer weitere Flachen auRerhalb der Baustelle bzw. auRerhalb der vom Auftraggeber
zugewiesenen Flachen zur Lagerung oder Aufbereitung nutzt, hat er die hierfiir notwendigen privatrecht-
lichen und 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen (4. BImSchV) einzuholen und diese dem Auftraggeber
vor Nutzung nachzuweisen. Ferner hat der Auftragnehmer fiir die Flachen auf eigene Kosten ein Beweis-
sicherungsverfahren vor und nach Nutzung der Flache bzw. Flachen durchzufiihren.

Diese Leistungen sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

2.6 Gewasser

entfallt

2.7 Baugrundverhaltnisse

Im Bereich des Mittelstreifens hat der AN damit zu rechnen, dass ca. 5.000 m Bewuchs von Buschwerk,
an unterschiedlichen Stellen, die Arbeiten erschweren kann.

Ist der Auftragnehmer der Meinung, dieses Buschwerk behindert seine Arbeit, so ist dies von Ihm selbst
zuriickzuschneiden und das abgeschnittene Buschwerk fachgerecht zu entsorgen.

Das Zuriickschneiden des Buschwerkes, einschlief3lich der Entsorgung des abgeschnittenen Materials
wird nicht gesondert vergitet und ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

entfallt

2.9 Schutz-Bereiche und -Objekte

Baugerate

Bei der Bauausfiihrung hat der AN die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Ge-
rauschimmissionen - vom 19.08.1970 (VV Bauldrm, Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 01.09.1970) und die
32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und Maschinenschutz-
verordnung - 32. BImSchV) vom 29.08.2002 (BGBI. I, S.3478), zuletzt gedndert durch Artikel 83 der Ver-
ordnung vom 31.08.2015 (BGBI. I, S.1474), und damit den Stand der Technik sowie die geltenden techni-
schen Regelwerke entsprechend einzuhalten.

Wahrend der Bauausfihrung sind vermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen (insbesondere Larm) auf
die dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzwiirdige Bereiche gemaR § 22 BImSchG zu
verhindern.

Alle Maschinen und Gerate missen insbesondere gemaR §3 32.BImSchV mit der entsprechenden CE-
Kennzeichnung und der Angabe des garantierten Schallleistungspegels (LWA) versehen sein und zu jedem
Gerat und jeder Maschine muss die Kopie der EG- Konformitatserklarung nach Art. 8 Abs. 1 RL 2000/14/EG
und nach §3(1) Satz 5 der BImSchV beigefiigt sein. Die LWA - Angabe muss verordnungskonform ,sichtbar,
lesbar und dauerhaft haltbar” an jedem Gerat und jeder Maschine angebracht sein. Maschinen, Gerate
und Fahrzeuge, die nicht dem Anwendungsbereich der 32.BImSchV unterfallen, missen anderweitig als
ylarmarm“ (z.B. ,Blauer Engel — weil larmarm®) zertifiziert sein, damit sie auf der Baustelle verwendet
werden dirfen.
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2.10 Anlagen im Baubereich

entfallt

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich

In allen Baubereichen ist standig motorisierter Individualverkehr vorhanden.

3. Angaben zur Ausfithrung
3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Die Organisation der VerkehrssicherungsmaRnahmen ist grundsatzlich mind. 1 Woche vorher mit der
Meisterei bezliglich Umfangs und Zeitraum der Arbeiten zu vereinbaren.

Die Kosten fiir die Durchfiihrung der Verkehrssicherung sind, soweit sie nicht als extra LV Positionen aus-
gewiesen wurden, in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen

Zur Sicherung von Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer sind bei Arbeiten auf der Fahrbahn grundsétzlich
fahrbare Absperrtafeln mit Blinkpfeil (Zeichen 616) einzusetzen, deren Abstand von der Arbeitsstelle min-
destens 100 m betragen muss. Bei fahrbaren Absperrtafeln muss die Steuerung des Blinkpfeils Gber eine
Fernbedienung vom Fahrerhaus erfolgen. Manuell einzurichtende Blinkpfeile sind nicht zugelassen. Ar-
beitsfahrzeuge und Gerate miissen eine Sicherheitskennung nach DIN 30710 und mindestens eine Kenn-
leuchte fur gelbes Blinklicht besitzen. Des Weiteren gilt §52 (4) und § 53 (6) der StVZO.

Die Anzahl der Vorwarntafeln, von denen mindestens eine mit LED ausgestattet sein muss, ergibt sich aus
der RAS bzw. dem HE VZP-Katalog.

Das Zugfahrzeug der fahrbaren Absperrtafel muss ein zuldssiges Gesamtgewicht von mindestens 7,49 t
aufweisen. Abweichend davon diirfen in Rampenbereichen auch Zugfahrzeuge mit geringerem zuldssigem
Gesamtgewicht eingesetzt werden.

Der AN haftet fiir alle evtl. Schaden, die durch Dritte verursacht werden, wenn diese durch unsachgemafie
Verkehrssicherungseinrichtungen entstanden oder auf mangelhafte Wartung zuriickzufiihren sind.
GemaR § 35 Abs. 6 der StVO miissen auffallige Warnkleidungen getragen werden. Diese Warnkleidung ist
nach ISO EN 20471 (friiher EN 471) in kompletter Ausfiihrung (Klasse 3) zu tragen.

Selbstfahrende Markierungsmaschinen sind mit zusatzlichem Blinkpfeil auszustatten.

Der Abstand der Leitkegel untereinander darf entgegen der RSA 21 10 m nicht Gberschreiten. Zum Einsatz
kommen nur Leitkegel mit Hohe H = 750 mm.

Freihalten von Lichtraumprofilen bei iberméaRiger StraRennutzung, Aufgaben des AN

Bei einstreifigen Baustellenverkehrsfiihrungen ist vom AN sicherzustellen, dass die in der ARS 5.2 genann-
ten Flachen SQ und BM auRerhalb der Arbeitszeiten frei von Hindernissen jedweder Art sind, damit
Schwertransporte mit Uberbreite die Durchfahrt durch die Verkehrsfiihrung erméglicht werden kann.
Hierzu ist vom AN zu gewihrleisten, dass ein Ubergreifen des Transportgutes iiber die Sicherheitseinrich-
tung (z.B. Transportable Schutzeinrichtung etc.) erméglicht wird.

Die Transportzeitraume stimmt der Transporteur des Gro3- oder Schwertransports mit dem Verkehrssi-
cherungsunternehmen und dem AN als bauausfiihrender Firma ab. Das Verkehrssicherungsunternehmen
und die bauausfiihrende Firma bestatigen schriftlich gegeniiber dem Transporteur, dass die Transporte
durchgefihrt werden kdnnen. Die Bestadtigung zu den Transportzeitrdumen fligt der Transporteur im An-
tragsverfahrens GST zur Sondernutzung nach §29 StVO bei. Bedarf es groRerer Durchfahrtsbreiten als SQ,
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so sind die hieraus entstehenden Aufwendungen zwischen Transporteuer und Verkehrsfiihrungsunter-
nehmen und/oder bauausfiihrender Firma privatrechtlich zu regeln, da entsprechend der Randnummer
94 Nr. 1 a) der VwV-StVO zu §29 StVO bei GbermaRiger StraRenbenutzung der Transporteur als Antrag-
steller alle Kosten zu Gbernehmen hat, die dem Trager der StraRenbaulast und somit dem AG durch die
Sondernutzung entstehen.

3.2 Bauablauf

Der AN hat die Leistungen immer in Absprache (An- und Abmeldung) mit der/ den zustdndigen Stelle(n)
der Autobahn GmbH des Bundes durchzufiihren. Die Abwicklung der Baustellenbeschilderung und ggf.
der Umleitung liegt alleinig beim AN. Eine Ausfertigung des Plans und der Sperranordnung ist an der Bau-
stelle bereitzuhalten.

Die fahrbare Absperrtafel muss stets am Zugfahrzeug angekoppelt bleiben und darf wahrend der gesam-
ten Arbeitsstellendauer nicht abgehangt werden. Das Zugfahrzeug der fahrbaren Absperrtafel darf nicht
als Arbeitsfahrzeug eingesetzt werden. Nur bei der Durchfiihrung von Sofort-/NotmaRnahmen (Gefahr im
Verzug) kann auf ein separates Arbeitsfahrzeug verzichtet werden.

Der Aufenthalt von Personen im Zugfahrzeug bzw. in dessen Umfeld ist in stationdren Arbeitsstellen nur
in den Auf- und Abbauphasen erlaubt. Der Aufenthalt hinter dem Zugfahrzeug ist generell nicht gestattet.
Die Fahrbahn darf im Zusammenhang mit dem Auf- und Abbau von Arbeitsstellen nicht tGberquert wer-
den.

Der AN hat fir die SicherungsmaRRnahmen einen Verantwortlichen nach RSA zu benennen. Dieser Verant-
wortliche hat die Qualifikation des Merkblattes Gber Rahmenbedingungen fir erforderliche Fachkennt-
nisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Strallen MVAS 99 der zustandigen AuRenstelle vorzule-
gen.

Der AN stellt sicher, dass der Verantwortliche wahrend der Ausfiihrung der Bauleistungen auf der Bau-
stelle anwesend ist.

Das Lagern von Geraten, Material und dergl. in den Seitenrdumen neben den unter Verkehr liegenden
Strecken ist nicht gestattet. Schutzeinrichtungen dirfen nicht beeintrachtigt werden. Am arbeitstaglichen
Ende sind die Absperreinrichtungen zu entfernen, sowie Mittel-, Seitenstreifen und Bankett zu rdumen.

Sollte sich wahrend der Arbeiten ein Stau tGber 5 km Lange bilden, muss die Arbeitsstelle — soweit tech-
nisch moéglich und wenn keine Verkehrssicherungsgriinde entgegenstehen — unterbrochen werden.

Die Ausfiihrung der Reparaturarbeiten erfolgt jeweils nach Aufforderung durch den Auftraggeber. Rei-
henfolge und Abwicklung der Arbeiten bzw. der einzelnen Teilleistungen sind mindestens 1 Tag vor Beginn
immer mit der zustandigen Autobahnmeisterei abzustimmen.

Die Fertigstellung der beauftragten Teilleistung muss innerhalb von 6 Werktagen abgeschlossen sein.

Bei Unterbrechung der Arbeiten ist die Schutzplankenkonstruktion funktionsfahig zu schlieBen und die
Arbeitsstelle entsprechend dem zugehérigen Verkehrszeichenplan zu sichern.

Sofern bei den Arbeiten kein Vertreter des AG anwesend ist, ist das Ende der Arbeiten der Meisterei mit-
zuteilen.
3.2.1 Arbeitszeiten

Die Arbeitszeiten des Auftragnehmers, sind nach Maoglichkeit an die Regelarbeitszeiten (07:00 Uhr — 15:45
Uhr) der jeweiligen Autobahnmeistereien anzupassen. Abweichende Arbeitszeiten sind mit der jeweiligen
Meisterei abzustimmen.
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3.3 Wasserhaltung

entfallt

3.4 Baubehelfe

entfallt

3.5 Stoffe, Bauteile

Es diirfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, fiir die nach DIN EN 1317 und dem Merkblatt fiir
Reparaturen von Stahlschutzplanken im Bestand (M RepS) ein Eignungsnachweis und eine glltige Fremd-
Uberwachungspriifung vorliegt.

Bei Anpralldampfern sind zusatzlich die Vorgaben des Herstellers zu beachten.

Die Hersteller und der Prifzeitraum der Konstruktionsteile sind im Baustoffverzeichnis anzugeben. Die
glltigen Fremdiiberwachungsberichte sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber vorzu-
legen.

Sollen nach der Zuschlagserteilung Konstruktionsteile mit anderem Herstellerkennzeichen oder neuer ak-
tueller Fremdiiberwachungspriifung eingebaut werden, so ist hierfiir die Zustimmung des Auftraggebers
einzuholen.

3.6 Abfille

Der Auftraggeber ist als Veranlasser von Arbeiten, bei denen Abfille anfallen, Abfallerzeuger und somit
fir eine ordnungsgemale und schadlose Verwertung bzw. fiir eine Beseitigung ohne eine Beeintrachti-
gung des Wohls der Allgemeinheit verantwortlich.

Dem Auftragnehmer wird gemals § 22 KrWG die Erfillung der Entsorgungspflicht tibertragen.

Bei der Entsorgung des Abfalls endet die vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers erst mit der voll-
standigen ordnungsgemaRen Entsorgung des Abfalls. Die Ubernahme sowie die vollstindige, ordnungs-
gemalle und schadlose Entsorgung der Abfdlle und Ausbaustoffe hat unter Beachtung der geltenden Ge-
setze, zugehdrigen Verordnungen sowie der einschlagigen umwelt- und abfallrechtlichen Bestimmungen
zu erfolgen.

Die Entsorgung von gefahrlichen Abfallen hat nur Gber zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe (§ 56 Nr. 2
KrWG) und zugelassene Beférderer (§ 54 KrWG) zu erfolgen. Vom Auftragnehmer ist sicherzustellen, dass
seine mit der Entsorgung beauftragten Nachauftragnehmer zuverlassig und fir die Entsorgung der anfal-
lenden Abfille fachlich geeignet sind. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich Gber gean-
derte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den Wechsel des Entsorgers oder Gber Abstimmungs-/
Genehmigungserfordernisse mit den zustandigen Behorden zu informieren.

Vor Baubeginn benennt der Auftragnehmer dem Auftraggeber in Textform den Vor- und Zunamen der fiir
den rechtmaRigen Umgang mit den anfallenden Ausbaustoffen bzw. Abfallen verantwortlichen Person/
Abfallbeauftragter und dessen Vertreter.

Abfalle und sonstige Ausbaustoffe sind, sofern in den Leistungspositionen nichts anderes vereinbart ist,
nach Wahl des Auftragnehmers zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in die jeweiligen Positionen fir
die Entsorgung mit einzurechnen.
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3.6.1 StraRenreinigung und Arbeitsumfeld

Der Arbeitsbereich ist sofort nach dem Verlassen zu reinigen, dies gilt insbesondere fiir die Fahrbahnbe-
reiche, wo Schutzplanken ausgelegt werden. Bankette sind profilgerecht hergestellt. Es wird hier beson-
ders auf den Grundtext in den Leistungspositionen fiir das Aufstellen von Schutzplanken ,Erforderliche
Erdarbeiten ausfihren, die die Pfosten umgebende Flache wiederherstellen, liberschiissigen Boden fla-
chenhaft verteilen” hingewiesen. Bankette sind gegen Verunreinigung zu schiitzen. Metallteile, Verpa-
ckungsbander, Schrauben etc. sind zu entsorgen. Verschmutzungen durch auslaufendes Diesel- oder Hyd-
raulikol sind zwingend dem AG anzuzeigen und sofort zu beseitigen. Fahrzeuge, die solche Verunreinigun-
gen verursachen werden durch den AG sofort von der Baustelle verwiesen.

Die Kosten fiir die vorgenannten MaBBnahmen sind in die EP des LV einzurechnen. Kommt es infolge von
nicht sofort beseitigten Verschmutzungen zu Schaden oder Unfallen, so haftet dafiir allein der AN. Besei-
tigt der AN auch auf Aufforderung durch den AG vorhandene Verschmutzungen nicht sofort, lasst der AG
die verschmutzten Flachen auf Kosten des AN durch Dritte oder Personal der zustandigen Autobahnmeis-
terei reinigen.

3.7 Winterbau

Zur Einhaltung der vereinbarten Vertragsfristen sind auch Einfliisse und Randbedingungen aus den Jah-
reszeiten mit unglinstiger, insbesondere auch winterlicher Witterung zu bericksichtigen.

Die im Baustellenbereich gemaR dem langjahrigen Mittel geltenden meteorologischen Verhaltnisse sind
bei der terminlichen Bauablaufplanung zu berticksichtigen und begriinden keinen Anspruch auf Erschwer-
niszulage, Zeitverzogerungen bzw. Bauzeitverlangerung.

Wahrend der Ausfiihrungszeit kann es aufgrund der Witterungsverhaltnisse zu Einschrankungen im Bau-
betrieb kommen. Es sind alle mit der Leistungserbringung in der Winterperiode verbundenen Mehrauf-
wendungen einzukalkulieren.

3.8 Beweissicherung/Zustandsfeststellung

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der AN alle baulichen Anlagen, die sich im und am Baufeld und an den
Baufeldgrenzen befinden, bzw. die vom Auftragnehmer als Baustellentransportwege, Zu- und Abfahrten
genutzt werden sollen, durch eine Zustandsfeststellung mit ausfihrlicher Fotodokumentation aufzuneh-
men (VOB, Teil B § 3 Abs. 4), die vom AG und AN anzuerkennen ist.

Die Zustandsfeststellung soll gemeinsam vom Auftragnehmer, der BOL/BU und dem Baulasttriager bzw.
dem Eigentlimer erfolgen. Die Zustandsfeststellung ist zu dokumentieren und zu protokollieren und von
den Beteiligten zu unterschreiben. Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den Beteiligten in Kopie
zu Uibergeben.

Werden Verkehrswege von mehreren Auftragnehmern gemeinsam zur Abwicklung von Baustellenverkehr
genutzt, ist unter den Beteiligten eine Vereinbarung liber Nutzung und Haftung fir evtl. verursachte Scha-
den abzuschlieRen. Diese Vereinbarung ist vor der gemeinsamen Nutzung dem Auftraggeber zu Uberge-
ben.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Zustandsfeststellung mit den Beteiligten wie vor zu wiederholen. Die
Zustandsfeststellung ist zu dokumentieren und zu protokollieren und von den Beteiligten zu unterschrei-
ben. Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den Beteiligten in Kopie zu Gibergeben.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Flachen wieder in den Urzustand zu versetzen. Dem AG ist eine
Freistellungserklarung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass keine Anspriiche von Dritten aus Benutzung
von Privateigentum gegen den AN bestehen.
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Der Auftragnehmer hat nachzuweisen, dass er allen Anspriichen Dritter nachgekommen ist. Durch eine
Freistellungserklarung wird zur Abnahme dokumentiert, dass der Auftragnehmer den Auftraggeber von
allen Anspriichen Dritter freistellt.

Alle Aufwendungen fiir die Zustandsfeststellung sind vom Bieter in den Angebotspreis einzurechnen.

3.9 SicherungsmafBnahmen

entfallt

3.10 Belastungsannahmen (Briickenbau)

entfallt

3.11 Vermessungsleistungen, AufmaBverfahren
3.11.1 Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten

entfallt

3.11.2 Vermessungsleistung

entfallt

3.11.3 AufmaBverfahren und Abrechnung

Allgemein

Sind AufmaRe erforderlich, so sind diese gemeinsam von Auftragnehmer und Auftraggeber aufzustellen.
Vom Auftragnehmer ohne Beteiligung des Auftraggebers erstellte AufmalRe werden nicht anerkannt und
sind unter Beteiligung des Auftraggebers zu wiederholen.

Die Bauabrechnung hat im elektronischen Abrechnungsverfahren zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage gemeinsamer AufmaRe. Fiir Aufmae und Rechnungslegung
gelten die Vorgaben des HVA-StB. Es diirfen nur Formblatter verwendet werden, die dem HVA entspre-
chen.

Die Vergutung erfolgt Gber eine Abrufbestellung.

Dies bedeutet, dass jede Einzelrechnung lber einen Kontrakt vergilitet wird. Damit entfallen die kumulier-
ten Abschlagsrechnungen.

Bitte geben sie auf jeder Einzelrechnung fiir diesen Vertrag die Bestellnummer der Abrufbestellung an.

Die Bestellnummer erhalten sie nach Vorlage der AufmaRe / Massen von der zustandigen Autobahnmeis-
terei.

Die Rechnungen inklusiver Aufmafe sind an folgendes Postfach zu senden

Rechnungswesen AS Montabaur
rechnungen-nl-w@autobahn.de
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Grundsatzlich erfolgt die Abrechnung der Baumallnahme nach den ,Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung” (REB). Dabei diirfen nur REB- konforme Abrechnungsprogramme angewandt werden.

Folgende Abrechnungsvereinbarungen werden dem Vertrag zu Grunde gelegt:

- Der AN hat fiir alle Rechnungen eine d11 Datei einzureichen, diese ist kumuliert (d.h. iber alle OZ) ab-
zugeben.

- In der Spalte ,Erlduterungen” werden Orte und Bezeichnungen eingetragen

(z. B. Betr.-km, FR)

- Die Blatt Nr.: = Aufmal Nummer

- Es diirfen keine a AufmaRe z.B. 101a vergeben werden da das System der Blatt-Nr. rein numerisch ist.
- Die Schrittweite der Blatt/ Zeilennummern sollte auf max. 5 eingestellt werden

- Die Aufmal® Nummern missen nach dem Konzept des AG den Kostentragern zugeordnet werden.

- Adresszeilenbelegung und AufmaR Nummerierung

Fiir die Adresszeilenbelegung nach REB-VB 23.003 fiir die D11 Datei und fiir die Nummerierung der Auf-
mal Blatter sind folgende Bereiche der jeweiligen Meisterei zuzuordnen:

AM Kaisersesch: 100 — 150 AM Mendig: 151 - 200
AM Heiligenroth: 201 —-250 AM Schweich: 251 - 300
AM Wittlich: 301 —350 AM Prim: 351 - 400
AM Emmelshausen: 401 - 450 AM Gau-Bickelheim: 451 - 500

AM Wattenheim: 701 -750

- Sollten die Massen eines vorlaufigen Aufmales ganz oder teilweise auf ein endgiltiges Aufmal} tbertra-
gen werden, so sind diese durch eine minus Zeile zurlickzusetzen, die vor-laufigen Aufmale incl. der Mi-

nuszeilen bleiben bis zur Schlussrechnung innerhalb des Systems.

- Dem AN ist nach der Prifung eine Korrekturliste der AZ anhand zugeben, dieser verpflichtet sich die
Anderungen zu ibernehmen oder seine Bedenken sofort anzukiindigen, und zwar vor dem Einreichen der

nachsten AZ.

Alle Aufmalde, Massen- oder Gelandeaufnahmen werden nur anerkannt, wenn sie in priffahiger Form so-

wie mit prifbaren Geraten "gemeinsam” mit dem AG durchgefiihrt worden sind.

Im Zweifelsfall ist mit der zustandigen AuRenstelle der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West

Ricksprache zu halten.

Schlussrechnung

Die Schlussrechnungsunterlagen sind nach den Vorgaben des Handbuches fir die Vergabe und Ausfiih-
rung von Bauleistungen im StraRen- und Briickenbau (HVA B-StB) zu sortieren. Die Vordrucke der HVA B-
StB sind zu verwenden. Die Unterlagen sind digital einzureichen.

Die digitale Ordnerstruktur wird vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt.
Insbesondere missen folgende Unterlagen der Schlussrechnung beigefiigt sein:

- alle Kosten begriindenden Unterlagen fiir eventuelle Nachtrage
- Mengenberechnungen

- Nachweise des Soll- / Ist-Verbrauches

- Anderungen von Einheitspreisen
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- Unterlagen nach Punkt 4.2 der Baubeschreibung
- Listen der Lieferscheine

- Listen der AufmaRblatter

- Ergebnisse der Eigenliberwachungsprifungen

3.12 Priifungen und Nachweise
3.12.1 Erstpriifungen

Eignungsnachweis

Alle erforderlichen Eignungsnachweise sind dem Auftraggeber spatestens 14 Werktage vor Einbau vorzu-
legen.

3.12.2 Eigeniiberwachungspriifungen

Alle Ergebnisse der Eigeniiberwachungsprifungen des AN, die dazu dienen die vertraglichen Anforderun-
gen der Glteeigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische und der fertigen Leistung, zu Gberprifen,
sind der Baulberwachung des AG entsprechend dem Baufortschritt schriftlich/zeichnerisch wochentlich
zur Verfligung zu stellen. Nachtraglich eingereichte Ergebnisse werden seitens des AG nicht anerkannt.

3.12.3 Kontrollprifungen

entfallt

3.13 Zusammenfassende Angaben fiir die Erarbeitung des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplanes (SiGe-Plan)

entfallt

4. Ausfiihrungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen

entfallt

Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende und ggf. fortzuschrei-
bende Ausfiihrungsunterlagen (gern nummerieren)

4.2.1 Verkehrsrechtliche Anordnung
Verkehrsrechtliche Anordnung AkD:

Arbeitsstellen kiirzerer Dauer diirfen nur nach verkehrsrechtlicher Anordnung durch die zustandige Auto-
bahnmeisterei durchgefiihrt werden. Vor Beginn der Arbeiten ist vorab, mit Angabe eines Verkehrszei-
chenplans ein Antrag auf Erteilung einer verkehrsrechtlichen Anordnung bei dieser zu stellen.

Der Antrag auf Anordnung ist als Dokument dieser Ausschreibung beigefiigt.

4.3 Elektronisches Planmanagementsystem

entfallt
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5. Anzuwendende technische Regelwerke

Beziehen sich Anforderungen in der Vergabeunterlage auf nationale Vorschriften bzw. nationale Normen,
mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von euro-
paischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder nationale Normen, nationale technische Zulassungen
oder nationale technische Spezifikationen fir die Planung, Berechnung und Ausfiihrung von Bauwerken
und den Einsatz von Produkten, so werden gleichwertige Nachweise ebenso anerkannt.

Grundlagen zur Durchfiihrung der Verkehrssicherung sind die in den jeweils am Tag der Veroéffentlichung
der Ausschreibung giiltigen Fassungen und mit den Erganzungen des Bundesministeriums flir Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) versehenen anzuwendenden nachfolgenden Dokumente sowie die beige-
fligte Anlage (Verzeichnis):

- Verzeichnis ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen” mit zugehorigen veroffentlichten,
glltigen Rundschreiben der Abteilung BundesfernstraBen des Bundesministeriums fir Digitales
und Verkehr.

5.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Siehe Anlage ,Auflistung der anzuwendenden ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen” sowie
»Technischen Lieferbedingungen” und ,Technischen Prifbedingungen®.
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