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§ 1 Leistungsumfang

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir das Vorhaben samtliche erforderlichen und zweckmafigen Aufgaben
zur Herbeifihrung des geschuldeten Werkerfolgs auszufiihren. Glaubt sich der Auftragnehmer in der
ordnungsgemalen Ausfiihrung der Leistung behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverziiglich in Textform
anzuzeigen. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur Anspruch auf Berticksichtigung der hindernden Umstande,
wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

(2) Der Auftraggeber kann nach § 650qi. V. m. § 650b BGB weitere Leistungen oder eine Anderung der Leistung
anordnen, wenn die Parteien binnen 14 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer
keine Einigung dariiber erzielen. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung von weiteren Leistungen
besteht aber nicht. Soweit an den Auftragnehmer weitere Leistungen nach dieser Vorschrift beauftragt werden
sollen, bedarf es einer Zusatzvereinbarung in Textform.

(3) Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen die in Textform ergangenen Anordnungen des Auftraggebers zu
Grunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitzuteilen.
VerstoR3t der Auftragnehmer gegen diese Mitteilungsobliegenheit, wird durch die Entgegennahme der Leistung
durch den Auftraggeber die Leistung nicht als vertragsgemal anerkannt; der Auftragnehmer schuldet ein
bestimmungsgemal brauchbares Werk.

§ 2 Geltungsreihenfolge

Bei Widerspruchen im Vertrag gelten in nachstehender Reihenfolge
1. Die Leistungsbeschreibung
2. Die HVA F-StB Vertragsbedingungen
3. Die Technischen Vertragsbedingungen (TVB)
4. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB F-StB)

§ 3 Unterlagen

(1) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Unterlagen zur
Verfligung. Darlberhinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer — ggf. mit Unterstiitzung des
Auftraggebers — zu beschaffen und/oder Informationen tber bestehende und geplante Anlagen einzuholen. Der
Auftragnehmer muss die Aktualitdt der Unterlagen Uberprifen und diese ggf. — in Abstimmung mit dem
Auftraggeber — im erforderlichen Umfang aktualisieren. Die Unterlagen sind dem Auftraggeber zu tberlassen.

(2) Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfiillung des
Auftrages zuriickzugeben; Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

(3) Die vom Auftragnehmer zur Erfiillung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen, wie z. B. Plane oder
Zeichnungen oder digitale Daten oder Datentrager, sind an den Auftraggeber auf dessen Anfordern, spatestens
nach Fertigstellung der Leistung herauszugeben und gehen bereits im Zeitpunkt deren Erstellung in das
Eigentum des Auftraggebers uiber. Die Uberlassung der vorbenannten Unterlagen sowie deren Aufbewahrung
zwischen Erstellung und Herausgabe an den Auftraggeber sind mit dem vertraglich geschuldeten Honorar
abgegolten; ein zusatzliches Honorar wird nicht gezahlt. Ein etwaiges Zurtckbehaltungsrecht kann der
Auftragnehmer nur auf unstrittige oder rechtskréaftig festgestellte Forderungen stiitzen.

8§ 4 Weitere Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer hat seine Tatigkeit gemafR den anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit und den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften, Gber die er sich stets
auf dem Laufenden zu halten hat, gewissenhaft auszuiiben. Soweit einschlagig, hat der Auftragnehmer die
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Vorgaben des Vergaberechts zu beachten. Bei Leistungen der Prifingenieure sind zusétzlich die Erfordernisse
der offentlichen Sicherheit und Ordnung zu gewahrleisten.

(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziglich nach Zuschlagserteilung, spétestens jedoch vor
Beginn der Leistungserbringung den Namen, die Funktion und die Kontaktdaten eines Ansprechpartners
mitzuteilen, der fur die ordnungsgeméalRe Vertragsabwicklung die Verantwortung tragt.

(3) Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Der Auftragnehmer darf im Zusammenhang mit den in der Leistungsbeschreibung bezeichneten
Leistungen keine Leistungen fur Dritte bzw. andere Auftraggeber im Zusammenhang mit dieser Maflinahme
erbringen, es sei denn, der Auftraggeber stimmt ausdrticklich in Textform zu. Etwaige Forderungen von Dritten,
insbesondere von Tragern offentlicher Belange, hat der Auftragnehmer unverziiglich dem Auftraggeber in
Textform mitzuteilen.

(4) Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kostenrahmen nicht ausreicht, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber Uber die voraussichtlichen Mehrkosten unverzuglich in Textform zu unterrichten und mégliche
Einsparungen aufzuzeigen.

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn
das Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Grinden gestért ist. Der Auftraggeber kann
dartber hinaus eine Ergdnzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten
Mitarbeiter nicht in ausreichendem MaRe eine rechtzeitige Planung oder einen stdrungsfreien Bauablauf
gewabhrleisten.

(6) Bei Prufingenieurleistungen darf sich der Auftragnehmer der Mithilfe von befahigten und zuverlassigen
Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang bedienen, wie er ihre Tatigkeit voll Uberwachen kann. Der
Prifingenieur kann sich nurim Einvernehmen mit dem Auftraggeber durch einen anderen Prifingenieur vertreten
lassen. Sind zur ordnungsgemafien Prifung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich, die
der Prifingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehoéren, so hat der Prifingenieur den
Auftraggeber hierauf in Textform hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prifingenieurs mit speziellen
Kenntnissen bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

(7) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne
besondere Vergutung Auskunft zu erteilen. Dies gilt auch nach Abnahme der Leistung, unabhangig von einer
etwaigen Kuindigung des Vertrages oder etwaig bereits eingetretener Verjahrung von Mangel- oder
Zahlungsansprichen.

§ 5 Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer hat die ihm Gbertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu erbringen. Nur mit
vorheriger  Zustimmung des  Auftraggebers in  Textform ist eine Beauftragung  von
Nachunternehmern/Unterauftragnehmern zulassig.

(2) Die fur die Erbringung der Leistungen benannten Nachunternehmern/Unterauftragnehmer muissen die
erforderliche Eignung und berufliche Qualifikation nachweisen. Fir die Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
gelten - bezogen auf das jeweilige Fachgebiet - die in den Vergabeunterlagen formulierten Anforderungen an
die zu erfiillenden Eignungskriterien gleichermalRen wie fur den Auftragnehmer. Die erforderliche berufliche
Qualifikation ist in der Regel eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH/FH bzw. Bachelor/Master
an Universitaten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare Berufserfahrung auf dem Fachgebiet der zu
erbringenden Teilleistungen.

(3) Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers/Unterauftragnehmers trotz Aufforderung zur
Nachbesserung unter Fristsetzung durch den Auftraggeber nicht den vertraglichen Anforderungen, kann der
Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die
Leistung des Nachunternehmers/Unterauftragnehmers selbst (bernehmen oder mit Zustimmung des
Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer mit der Leistung beauftragen muss.

§ 6 Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz

Der Auftragnehmer, seine mit der Ausfuhrung der vertraglichen Leistungen befassten Mitarbeiter sowie etwaige
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und/oder deren Mitarbeiter muissen sich hinsichtlich der lhnen
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Ubertragenen Leistungen auf die gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten gemal § 1 des
Verpflichtungsgesetzes vom 2. Mérz 1974 (BGBI. | S. 547), geéndert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI.
I'S. 1942) in Verbindung mit 8 11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches (StGB) verpflichten lassen, wenn sie
Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnehmen oder Zugang zu verwaltungsinternen Vorgéngen erlangen.
Wenn ein mit der Ausfilhrung der vertraglichen Leistung befasster Mitarbeiter innerhalb der letzten drei Jahre
bereits durch eine Dienststelle der gleichen Behorde verpflichtet wurde, ist der Nachweis der Verpflichtung nach
dem Verpflichtungsgesetz dem Auftraggeber vorzulegen. Sollten Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die bislang
noch nicht im Sinne des Verpflichtungsgesetzes verpflichtet wurden, sind diese unverziglich nach
Zuschlagserteilung namentlich zu benennen, um die notwendigen Verpflichtungen vor Leistungsbeginn noch
durch den Auftraggeber vornehmen zu kénnen. Der Einsatz anderer Mitarbeiter als der besonders Verpflichteten
darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem Auftraggeber sind diese unverzuglich zu benennen.

§ 7 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungserbringung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten in fachlicher, terminlicher und finanzieller Hinsicht abzustimmen, so dass die vertraglichen Vorgaben
eingehalten werden; dies gilt insbesondere vor der endguiltigen Ausarbeitung. Die einzelnen Arbeitsschritte sind
mit dem Auftraggeber vor Beginn der jeweiligen Arbeiten abzustimmen. Der Auftraggeber kann bei dieser
Abstimmung festlegen, welche Zwischenergebnisse ihm vorzulegen sind, bevor er die Zustimmung zu weiteren
Arbeitsschritten des Auftragnehmers erteilt. Hinsichtlich der Anforderungen an die zu tbergebenden Daten und
Dokumente, insbesondere die Formate wird auf die Leistungsbeschreibung verwiesen.

(2) Wenn wahrend der Ausfuhrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in Textform die Entscheidung
des Auftraggebers herbeizufiihren.

(3) Dem Auftragnehmer gegeniiber ist nur die vertragsschlieBende Stelle weisungsbefugt, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

(4) Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere fachlich
Beteiligte zu erbringen haben und tber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und
Unterlagen rechtzeitig innerhalb der in den Vertragsbedingungen vereinbarten Termine zu liefern, so dass diese
ihre Leistungen ordnungsgemalr erbringen kénnen.

(6) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich Uber Umstande zu unterrichten, aus denen sich
Anspriiche gegen mit der Ausfiihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn
selbst ergeben kdnnen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche
gegen Dritte zu unterstiitzen; die Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

§ 8 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
(1) Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet.

(2) Den Auftraggeber bindende Erklarungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, darf der
Auftragnehmer nicht abgeben. Dies gilt auch fir den Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen
sowie flr die Vereinbarung neuer Preise.

(3) Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Unterlagen aushéndigen und
keine Auskunft geben, die sich auf seine Leistungen oder auf die Malinahme insgesamt beziehen.
§ 9 Vergltung

(1) Im Falle von Anordnungen nach § 650q Abs. 1i. V. m. § 650b Abs. 2 BGB hat der Auftragnehmer die
Vergutung hierfir vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber in Textform zu vereinbaren.
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(2) Geringfugige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rahmen (blicher
Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich vergltet. Gleiches gilt fir eine blof3e Fortschreibung der
Ausgangsplanung.

§ 10 Zahlungen

(1) Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der vereinbarten
Vergiltung fir die nachgewiesenen Leistungen einschlie3lich des nachgewiesenen, darauf entfallenden
Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Anspriiche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zugang
einer prufbaren Aufstellung dieser Leistungen féllig.

(2) Eine Teilschlusszahlung einschlieBlich Umsatzsteuer wird fur in sich abgeschlossene, vertragsgemani
erbrachte Teilleistungen gewahrt, wenn dies vertraglich vereinbart ist oder eine Teilabnahme nach Abnahme der
letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer (8§ 650s BGB)
erfolgte, die fur die Berechnung des Honorars malRgebenden anrechenbaren Kosten feststehen und der
Auftragnehmer eine prifbare Rechnung eingereicht hat.

(3) Der Anspruch auf die Teilschlusszahlung bzw. die Schlusszahlung wird alsbald nach Prufung und
Feststellung der vom  Auftragnehmer vorgelegten prifbaren Teilschlussrechnung bzw. der
Honorarschlussrechnung fallig, spétestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang dieser Rechnung. Die
Pruffrist verlangert sich auf hochstens 60 Tage, wenn dies aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des
Vertrags sachlich gerechtfertigt ist und dies von den Parteien fir den konkreten Einzelfall gesondert vereinbart
wurde. Die Regelung des § 641 BGB bleibt unberihrt.

(4) Die Rechnung muss Ubersichtlich aufgestellt werden. Dabei ist die Reihenfolge der Gliederungsstruktur der
Leistungsbeschreibung einzuhalten. Eine priffahige Rechnung muss diejenigen Angaben und Unterlagen
enthalten, die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaf erbrachten Leistungen erforderlich n sind,
um die sachliche und rechnerische Uberpriifung des Honorars zu erméglichen.

(5) In dem Fall, dass die Rechnung nur in Teilen pruffahig ist, kann der Auftragnehmer die Zahlung eines
unbestrittenen Guthabens verlangen, das unter Berlicksichtigung eventueller Voraus- und Abschlagszahlungen
bereits feststeht. Alle Rechnungen (einschlieRlich Nachweise fir Nebenkosten) sind im Original mit einer
Durchschrift einzureichen.

(6) Wird nach Annahme der Schlusszahlung (Teilschlusszahlung) festgestellt, dass die Abrechnung bzw. die
Grundlage der Abrechnung (z. B. AufmaR, Rechen- oder Ubertragungsfehler) fehlerhaft war, so ist sie zu
berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrége zu erstatten.
Sie kénnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Leistet der
Auftragnehmer  bei  Uberzahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des
Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 9 Prozentpunkten tiber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

(7) Die Verjahrung einer auf eine nicht priffahige Honorarschlussrechnung gestiitzten Forderung beginnt
spatestens, wenn die Frist nach Abs. 3 abgelaufen ist, ohne dass der Auftraggeber substantiierte Einwendungen
gegen die Priiffahigkeit vorgebracht hat. Ist die Rechnung nur teilweise priiffahig, beginnt die Verjahrung der
Honorarschlussrechnung grundsétzlich erst mit Uberreichen einer insgesamt priiffahigen Schlussrechnung.

8 11 Urheberrecht

(1) Der Auftraggeber darf die Unterlagen fiir das in der Leistungsbeschreibung genannte Werk ohne Mitwirkung
des Auftragnehmers nutzen und andern. An den vom Auftragnehmer erbrachten urheberrechtlich geschitzten
Leistungen und Arbeitsergebnissen Ubertrdgt der Auftragnehmer hiermit auf den Auftraggeber das
ausschlief3liche Nutzungsrecht.

(2) Der Auftraggeber hat zudem das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse ganz oder in Teilen zu
bearbeiten, zu vervielféltigen und zu veréandern, soweit damit keine Entstellung des Werkes verbunden ist und
dies dem Auftragnehmer unter Abwagung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist.

(3) Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesentlichen Anderungen eines nach dem Urheberrecht
geschutzten Werkes anhéren. GenieRen die Leistungen des AN keinen urheberrechtlichen Schutz, so kann der
Auftraggeber die Planung des Auftragnehmers fiir das
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vertraglich vereinbarte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern.

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Rechte nach Abs. 1 bis 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen,
von Dritten ausiiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzurdumen.

(5) Mit der vereinbarten Vergitung sind sdmtliche Anspriiche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit den
nach diesem Paragraphen eingerdumten Rechten abgegolten. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von
samtlichen Vergutungsanspriichen frei, die im Zusammenhang mit den nach diesem Paragraphen Ubertragenen
Rechten bzw. der Austibung derselben gegen ihn geltend gemacht werden.

(6) Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Der
Auftragnehmer bedarf zur Verdéffentlichung der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

(7) Die Rechte und Pflichten nach diesem Paragraphen bleiben von einer Kiindigung des Vertrages unberthrt.

§ 12 Kindigung, Schadensersatz

(1) Ein wichtiger Grund zur Kindigung i. S. d. § 648a Abs. 1 S. 2 BGB liegt insbesondere vor, wenn der
Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares
gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren erdffnet wird oder dessen Er6ffnung mangels
Masse abgelehnt wird. Ein wichtiger Grund liegt ebenso vor, wenn der Auftragnehmer die Haftpflichtversicherung
nach 8§ 15 nicht auf Aufforderung des Auftraggebers nachweist. Dartiber hinaus liegt ein wichtiger Grund vor,
wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter

a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige
Wettbewerbsbeschrankung darstellt.

b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfihrung des Vertrags betraut sind, oder ihnen
nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder
mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewahrt.

c) gegeniber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen
begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschrankende Absprachen bei
Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr), § 333 StGB
(Vorteilsgewahrung), 8 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschéfts- und
Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.

(2) Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Absatz 1 a) vorgenommen hat, ist er dem
Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Hohe von 15 % der Abrechnungssumme verpflichtet, es
sei denn, ein Schaden in anderer H6he wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekindigt oder
bereits erflillt ist. Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Absatz 1 b) und c) ist der Auftragnehmer zur Zahlung
einer Vertragsstrafe in Héhe 5 % der Abrechnungssumme verpflichtet.

(3) Hat der Auftragnehmer den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergiten und die fir diese
nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Zudem ist der Auftraggeber berechtigt, den
noch nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausfiihren zu lassen;
in diesem Fall tragt der Auftragnehmer die Mehrkosten, die durch und in Zusammenhang mit der Beauftragung
des Dritten entstehen. Die Anspriiche des Auftraggebers auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens
bleiben bestehen.

(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag gemaR § 648 BGB mit den dort geregelten Vergitungsfolgen kiindigen;
diese Kundigung bedarf der Schriftform. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers
bleiben unberihrt.

(5) Die Kiindigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.
§ 13 Abnahme
(1) Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der beauftragten Leistung ab;

Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmeféhig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Méangel
erkennen lassen. Abgesehen vom gesetzlich geregelten Fall in § 650s BGB (Teilabnahme nach Abnahme der
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letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmers oder der bauausfuhrenden Unternehmer) hat der
Auftragnehmer auf Teilabnahmen keinen Anspruch.

(2) Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist nach gemeinsamer
Verhandlung in einem Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die
vertraglichen Erfullungsanspriiche vorzubehalten. Jede Partei erhalt eine Ausfertigung des Protokolls.

(3) Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer in Textform erkléart, dass
er die Leistungen des Auftragnehmers als vertragsgemaf anerkennt.

§ 14 Mangelanspriche und deren Verjahrung

(1) Die Méngelanspriiche des Auftraggebers sind die gesetzlichen Anspriiche des Werkvertragsrechts (88 633 ff.
BGB) mit der Modifikation, dass der Rucktritt vom Vertrag ausgeschlossen ist; stattdessen gelten die
Kindigungsregelungen nach § 648a BGBi. V. m. § 12 AVB F-StB.

(2) Die Mangelanspriche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer aus diesem Vertragsverhéltnis verjahren
nach Ablauf von fuinf Jahren. Die Verjahrungsfrist beginnt mit der Abnahme nach § 13 AVB F-StB. Wurde eine
Teilabnahme durchgefiihrt, beginnt die Verjghrung in Bezug auf die davon erfassten Leistungen mit der
Teilabnahme.

(3) Leistungen, die schon wahrend der Ausfihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der
Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel oder die
Vertragswidrigkeit zu vertreten, hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der
Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der
Frist den Auftrag entziehe; der Auftraggeber kann nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kiindigen
(Entziehung des Auftrags). Auch fur diese Mangel beginnt die Verjahrungsfrist entsprechend Abs. 2 mit der
Abnahme nach § 13 AVB F-StB.

§ 15 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften. Er hat insbesondere auch den Schaden an
der baulichen Anlage wegen eines schuldhaften VerstoRes gegen die anerkannten Regeln der Technik zu
ersetzen.

(2) Fur die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhaltnis der Vertragsparteien zueinander der
Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschitzte Verfahren oder die Verwendung geschutzter Gegenstande
angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen
hat.

(3) Soweit eine Vertragspartei von einem Dritten flir einen Schaden in Anspruch genommen wird, den die andere
Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass die andere Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit
gegentiber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der
anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur AuRerung gegeben zu haben.
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§ 16 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Er hat zu gewéhrleisten, dass zur
Deckung eines Schadens, der aus der Erbringung der vertraglichen Leistungen rihrt Versicherungsschutz in
Hohe der in den Vertragsbedingungen genannten Deckungssummen besteht. Es ist der Nachweis zu erbringen,
dass fur das Zusammenfallen mehrerer Schadensfélle gewéahrleistet ist, dass die Maximierung der Ersatzleistung
mindestens das Zweifache der Versicherungssumme betrdgt. Bei Arbeitsgemeinschaften muss
Versicherungsschutz fir jedes Mitglied bestehen.

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

(3) Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen Anzeige in Textform verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht.

§ 17 Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand, Sprache

(1) Erfullungsort flr die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort zu
erbringen sind, im Ubrigen der Sitz der vertragschlieRenden Stelle des Auftraggebers.

(2) Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunéchst die Behorde anrufen, die der
vertragsschlieRenden Stelle unmittelbar vorgesetzt ist.

(3) Soweit die Voraussetzungen gem. 8§ 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der
Gerichtsstand fur Streitigkeiten nach dem Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zusténdigen
Stelle.

(4) Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

(5) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlieB3lich der in deutscher Sprache abgefasste Wortlaut der
Vertragsunterlagen verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die
Regelung der vertraglichen und aul3ervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt
ausschlief3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Alle Erklarungen und Verhandlungen sowie die
Darstellung der Ergebnisse der Leistungserbringung einschlief3lich aller Zwischenschritte erfolgen in deutscher
Sprache.

§ 18 Arbeitsgemeinschaft

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, ibernimmt das mit der Vertretung beauftragte, in der
entsprechenden Erklarung genannte Mitglied die Federfihrung. Es vertritt alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenliber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus
dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegentiber dem Auftraggeber unwirksam.

(2) Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Aufldsung gesamtschuldnerisch.

(3) Die zahlungen werden mit befreiender Wirkung flr den Auftraggeber ausschlie3lich an den in der
entsprechenden Erklarung genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen in Textform erfolgter
Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

8 19 Formerfordernis

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bedurfen der Textform. Selbiges gilt fur die Anderungen und
Erganzungen dieses Formerfordernisses.
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8§ 20 Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist geméafl Umsatzsteuergesetz in Abschlagsrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des
Entstehens der Steuer, in Teilschluss- und Schlussrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Bewirkens der
Leistung geltenden Steuersatz anzusetzen. Bei Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maf3gebende Steuersatz.
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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung (TVB-Ingenieurvermessung)” betreffen
Leistungen der Ingenieurvermessung fur Planung, Bau und Betrieb von StraRenverkehrsanlagen und
Ingenieurbauwerken.

2. Allgemeine Qualitatsanspriche

Als Grundlage fur alle Vermessungen, Berechnungen, Auswertungen und Darstellungen der Ergebnisse
gelten die RAS-Verm*. Sollten die Lander ganz oder teilweise durch spezielle Regelungen von diesen
Richtlinien abweichen, sind die jeweiligen Landesvorschriften zu beachten. Als Landesvorschriften sind
dann die Regelwerke der Vermessungs- und Katasterverwaltung heranzuziehen. Die einschlagigen
Vorschriften gelten in der Reihenfolge: Landesvorschriften, RAS-Verm* und danach die DIN-Normen*.
In den Fallen, bei denen es Mehrdeutigkeiten in den Regelwerken gibt, hat der Auftragnehmer (AN) den
Auftraggeber (AG) zu informieren und das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen.

Ferner gelten die Richtlinien sowie die einschlagigen vom BMDV herausgegebenen Regelungen*), wie
z. B. die RE¥.

Weitere fachtechnische Vorschriften sind, wenn erforderlich, vertraglich zu vereinbaren.

Alle Arbeiten sind von qualifiziertem Fachpersonal unter Leitung und Verantwortung eines
Vermessungsingenieurs durchzufiihren. Dieser ist dem AG als Projektleiter/Verantwortlicher zu
benennen.

Die eingesetzten vermessungstechnischen Instrumente, Hilfsmittel und Verfahren missen dem Stand
der Technik entsprechen.

Der AN hat die einwandfreie Funktion der benutzten IT- Anlagen und der angewandten Programme
sicherzustellen. Herkunft, Name und Versionsnummer der benutzten Programme sind anzugeben. Der
AG ist berechtigt, auf Kosten des AN ein Testbeispiel rechnen zu lassen.

3. Betretung von Grundstiicken, Verkehrssicherung

Vor Beginn der ortlichen Arbeiten stellt der AG das Betretungsrecht der Grundstiicke gemafr
Bundesfernstralengesetz und der Stral3engesetze der Lander im erforderlichen Umfang sicher.

Unabhangig davon, dass der AG die vorgesehenen Vermessungsarbeiten bei den betroffenen
Eigentimern und Nutzungsberechtigten bekannt gemacht hat, ist durch den AN die Zustimmung fir das
Betreten von unmittelbar zum Haus-, Wohn- und Hofbereich gehérenden und eingefriedeten
Grundstiicksteilen einzuholen. Fir die Uberlassung der Eigentiimer- bzw. Péachterdaten ist es
erforderlich, dass AG und AN im Rahmen des zu schlieRenden Ingenieurvertrags eine Vereinbarung
zur Auftragsdatenbearbeitung gemafl DSGVO Art. 28 abschlieBen. Der AG stellt dem AN zudem die
.Datenschutzrechtliche Informationen” - nach DSGVO Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1
und 2 zur Verfligung.

Wird dem AN das Betreten verweigert oder ist es aus anderen Griinden nicht méglich, so ist der AG zu
informieren und das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen.

Flurschaden sind nach Mdglichkeit zu vermeiden. Der AN ist verpflichtet, die durch ihn verursachten
unvermeidlichen Flurschaden auf geeignete Art und Weise (Fotos vorher/nachher, Feldrisse usw.
unter Angabe von Datum und Uhrzeit) zu dokumentieren. Die Flurschaden, die von Dritten angezeigt
werden, sind dem AG unverziglich zu melden. Die entstandenen Flurschaden werden in einem
Schadensprotokoll, in dem Art und Umfang beschrieben sind, gemeinsam vom AG, AN und den
Betroffenen festgehalten.
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Die Einholung erforderlicher Betretungsgenehmigungen fiir Verkehrsanlagen bei Verkehrsbehdrden,
Bahnbetreibern usw. obliegt dem AN. Der AG wirkt in dem Malf3e mit, wie es die Vorschriften der
genehmigenden Behérde bzw. Institution verlangen.

Die Verkehrssicherung ist durch den AN gemaf3 den Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen
an StraRen (RSA)* durchzufiihren bzw. zu veranlassen.

Bestehende Vorschriften und Regeln des Bundes, der Lander, der Deutschen Bahn AG und von
Verbanden zur Unfallverhiitung und Sicherheit bei Vermessungsarbeiten sind zu beachten.

*) siehe Anhang

**) siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Rundschreiben der Abteilung
BundesfernstralBen des Bundesministeriums fiir Digitales und Verkehr und (Rundschreiben-
Verzeichnis-StB)", veroffentlicht jahrlich auf der Website des BMDV unter, www.bmdv.bund.de.
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B. Bedingungen zu den Leistungen

1. Vermessungsunterlagen

Folgende digitale Geodaten stellt der AG, soweit nichts anderes vereinbart und fir den Auftrag
notwendig ist, zur Verfigung:

Amtliches Festpunktinformationssystem/AFIS®++*)
- Lage- und Hohenfestpunkte, Festpunktbeschreibungen und Festpunktibersichten.
Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem/ATKIS®)

- DLM, DTK, DOP, DGM.

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem/ALKIS®***

- Punkt-, Sach- und Grafikdaten des Liegenschaftskatasters einschlief3lich Daten der
- Aufnahmepunkte (AP), AP- Beschreibungen und AP- Ubersichten.

Vermessungs- und Geofachdaten sowie Vorgaben des AG

- Daten aus Vermessungen sowie Daten aus der Stral3eninformations- und
Bauwerksdatenbank, Kartendaten in geeigneten Maf3staben mit eingetragenem
Aufnahmebereich (Vermessungskorridor), Blatteinteilung fur die zu erstellenden Grundpléne.

Daten von Dritten

- Daten der Betreiber von Ver-, Entsorgungs- und Kommunikationsanlagen, offentlich-rechtliche
Festsetzungen u. a.

Die jeweiligen Nutzungsbedingungen fir die bereitgestellten Daten sind zu beachten.

Wenn der AN die Geobasis- und Geofachdaten iber WMS/WFS-Dienste beschafft, ist er fur die
Einrichtung des Zugangs zu den Daten und deren Bezug bei der amtlichen Stelle selber zustandig.
Bestehende Kostenregelungen zwischen Bund und Land sind zu beachten.

2. Ausflihrung der Vermessungsleistungen

2.1 Allgemeines

Der AN hat Arbeitsweise und Messverfahren vor Beginn der Arbeiten festzulegen und mit dem AG
abzustimmen. Es ist zu priifen, ob die vorgeschlagenen Messverfahren geeignet sind, die Vermessung
unter Berlcksichtigung der Vorgaben der Technischen Regeln fir Arbeitsstatten ASR 5.2
durchzufuhren.

Der AN hat in einem detaillierten Zeitplan den Arbeitsablauf aufzuzeigen.
Die zu verwendenden Messsysteme und -ausrustungen sind auf Verlangen mit dem AG abzustimmen.

Sie sind nach den jeweils anerkannten Regeln der Vermessungstechnik zu Uberprifen und ggf. zu
justieren. Priufergebnisse sind dem AG auf Verlangen vorzulegen und dirfen nicht alter als 2 Jahre sein.

Werden Laser mit einer Laserklasse 3R oder starker eingesetzt, ist dem AG der zertifizierte
Laserschutzbeauftragte des AN zu benennen,
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Wenn der AN bzw. seine Mitarbeiter Drohnen fir die Vermessung einsetzen wollen, muss er die
rechtlichen Voraussetzungen gemdaf Luftverkehrsordnung (LuftvVO) und Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (LuftvVZO) zum Betrieb eines entsprechenden UAS vorweisen.

Der AG gibt die einzuhaltenden Genauigkeiten (Standardabweichungen) vor, sofern von den in der
RAS-Verm® angegebenen Genauigkeiten abgewichen werden soll. Werden die vorgegebenen
Genauigkeitsmal3e nicht eingehalten, ohne dass dies in der Verantwortung des AN liegt, so ist das
weitere Vorgehen mit dem AG abzustimmen.

2.2 Geodatischer Raumbezug

Der Geodatische Raumbezug fir alle Vermessungen, Berechnungen, Auswertungen und Darstellungen
der Ergebnisse ergibt sich durch die jeweiligen amtlichen Referenzsysteme der Landesvermessung
(Bezugssysteme (Datum) und Koordinatensysteme). Die Verwendung anderer Referenzsysteme kann
vom AG vorgeschrieben werden, oder bedarf dessen Zustimmung. Ist es erforderlich, mehrere
Referenzsysteme zu verwenden, gibt der AG diese vor und legt fest, wie diese zu verwenden sind.

Nach der Erkundung und vor der Vermarkung sind die Netzentwirfe fur das Lage- und
Hohenfestpunktfeld dem AG zur Zustimmung vorzulegen.

Die Art der Vermarkung und Kennzeichnung der Lage- und Hohenfestpunkte sind mit dem AG
abzustimmen. Die Vermarkungen und Kennzeichnungen sind vom AN bis zur Abnahme der
Vermessungsleistung zu erhalten.

2.3 Liegenschaftskataster

Fur den Planungs- und Entwurfsprozess sind die amtlichen ALKIS®-Daten im NAS-Format zu
verwenden.

Das Verfahren zur Verwendung der ALKIS®-Daten ist mit dem AG abzustimmen.

Ergeben sich Widerspriiche zwischen der ortlichen Gelandeaufnahme und den ALKIS®-Daten sind
diese dem AG zur Kenntnis zu geben. Das weitere Vorgehen ist dann mit dem AG abzustimmen.

Sofern keine ALKIS®-Daten vorliegen, gibt der AG vor, welche Daten des Liegenschaftskatasters zu
verwenden sind.

2.4 Vermessungsergebnisse
Der projektspezifische Umfang der zu liefernden Vermessungsergebnisse ergibt sich aus dem Vertrag

(Leistungsbeschreibung).

Neben den digitalen und analogen Ergebnissen der Vermessung in der vom AG vorgegebenen
Ubergabeform hat der AN alle im Rahmen der Auftragsabwicklung bereitgestellten, verwendeten und
entstandenen Unterlagen einschlie3lich der Qualitatssicherungsnachweise (siehe Ziffer 2.5) vollstandig
und systematisch geordnet zu Ubergeben.

Fur die digitale Weiterverarbeitung der Ergebnisse gibt der AG Datenstruktur, Datenaustauschformate
und Datenaustauschplattform bzw. -trager vor. Sind keine Datenformate vorgeben, gilt der
Datenaustausch tber OKSTRA-Datenformate als vereinbart.

Die ausgefuihrten Vermessungsleistungen sind auf Verlangen des AG 6&rtlich nachzuweisen.

2.5 Qualitatssicherung
Der AN hat die Qualitatssicherung (QS) des Auftrages zu dokumentieren. Dazu hat er ein QS-Konzept
vorzulegen, das im Wesentlichen folgende Punkte enthalt:

a) Ablaufplan mit Personaleinsatz (Qualitat und Quantitéat),
b) Instrumenteneinsatz (Eignung, Priifung),

Stand: 03-22 50031 Seite 6



HVA F-StB TVB-Ingenieurvermessung 2022

c) Verfahren (Eignung),
d) Ergebnisse (Mehraugenprinzip, unabhangige Kontrollen),

- Prifung auf Einhaltung der vertraglichen Vorgaben bezuglich:

Aufnahmebereich,
- Festpunktfelder,
- Basisdatenauswertung,

- Datei-, Daten-, Layer- und Verzeichnisstrukturen, Dateibezeichnungen:
Bezeichnungen der Abbildungsinhalte,

- DGM-Randlinien, Bruchkanten, Rasterweiten, Vermaschungen
(Dreiecksvermaschung),

- Technische Parameter (Auflésung, Georeferenzierung von Rasterbildern usw.),

- Objektabbildung und Fachbedeutungskatalog gemaR OKSTRA®. Die OKSTRA®-
Dateien sind mittels des von der Bundesanstalt flir StraBenwesen (BASt) auf der
Internetseite ,www.okstra.de — Prifprogramm® kostenlos bereitgestellten
OKSTRA®- Prifprogramms in der jeweils aktuellen Version auf Konformitat zu
prufen. Die Konformitét ist mittels der dabei erzeugten und an den AG
abzugebenden Prifprotokoll-Datei zu belegen.

- Prufung auf Einhaltung der vertraglichen Vorgaben beziglich:
- Lage- und Hohenfestpunkte (Protokolle und Beschreibungen),
- Ausfihrung der Auswertung (Einhaltung der RAS-Verm* und sonstiger Vorgaben),

- Vollstandigkeit des Liegenschaftskatasters und der Topographie (,Grundplan-
Grundriss” und ,,Grundplan-Kataster mit Grundriss®),

- Sachgerechte HoOhenpunktverteilung und -darstellung (,Grundplan-Hohe mit
Grundriss"),

- Einarbeitung des Leitungsbestandes der Betreiber von Ver-, Entsorgungs- und
Kommunikationsanlagen (,Grundplan-Leitung mit Grundriss").

Der AG behalt sich vor, anhand der wahrend des Auftrags Gibergebenen Zwischenergebnisse sowie
anhand der abschlieRenden Vermessungsergebnisse stichprobenhafte Qualitatskontrollen
durchzufuhren und das Resultat dem AN bekannt zu geben.

*) siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefuhrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giltigen Fassung
Gegenstand des Vertrages.

DIN
Deutsche Norm (Fachtechnische Normen und Normenentwiirfe)
In der Regel werden die nachfolgenden, einschlagigen DIN angewandt:

DIN 1076 - Ingenieurbauwerke im Zuge von Straen und Wegen, Uberwachung und Prifung,
DIN 1319 - Grundlagen der Messtechnik, Teil 1 bis 4,

DIN 18708 - Hohenbolzen,

DIN 18709 - Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen in der Geodasie, Teil 1 bis 6,

DIN 18710 - Ingenieurvermessung, Teil 1 bis 4,

DIN 18716 - Photogrammetrie und Fernerkundung,

DIN 18723 - Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung geodatischer Instrumente, Teil 1 und 7,
DIN 18740 - Photogrammetrische Produkte, Teil 3 und 4,

DIN 55350 - Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik, Teil 11 - 15, 17 + 18, 21 — 23.
Bezugsquelle: Beuth Verlag

OKSTRA®
Objektkatalog fur das StraRen- und Verkehrswesen (OKSTRA®: www.okstra.de)
Bezugsquelle: BASt

RAS-Verm
Richtlinien fur die Anlage von Straf3en; Teil Vermessung (RAS-Verm)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

RE
Richtlinien fir die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im StraRenbau (RE)
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

RSA
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA)
Bezugsquelle: VKBI- Verlag
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

BASt:

Beuth Verlag:

BMDV:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Bundesanstalt flir Stral3enwesen

BruderstralRe 53, 51427 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 (0)2204 43 - 0, Telefax: +49 (0)2204 43 673
E- Mail: info@bast.de

Internet: www.bast.de

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 2601 - 0, Telefax: +49(0)30 2601 1260
E- Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fur Digitales und Verkehr
Invalidenstrafie 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 18 300 - 0

E- Mail: buergerinfo@bmdv.bund.de
Internet: www.bmdv.bund.de

FGSV Verlag

Wesselinger Str. 17, 50999 Kdéln

Telefon: +49 (0)22 36 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 38 46 40
BoyenstralRe 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 48 63 82 71
E- Mail: info@fgsv-verlag.de
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