

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	2026 - Bauüberwachung.....	2
00.00.	2026 - Bauüberwachung.....	2
01.	2027 - Bauüberwachung.....	4
01.00.	2027 - Bauüberwachung.....	4
02.	2028 - Bauüberwachung.....	6
02.00.	2028 - Bauüberwachung.....	6
03.	2029 - Bauüberwachung.....	8
03.00.	2029 - Bauüberwachung.....	8
04.	Nachtragsprüfung.....	10
04.00.	Nachtragsprüfung.....	10
05.	Vor-Ort-Termine.....	11
05.00.	Vor-Ort-Termine.....	11
06.	Aufmaß erstellen.....	12
06.00.	Aufmaß erstellen.....	12
07.	Unterlagen für Rechnungslegung.....	13
07.00.	Unterlagen für Rechnungslegung.....	13
08.	Effizienzkontrollen.....	14
08.00.	Effizienzkontrollen.....	14
09.	Nebenkosten.....	15
09.00.	Nebenkosten auf Leistungen.....	15
	Zusammenstellung.....	16

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	2026 - Bauüberwachung				
00.00.	2026 - Bauüberwachung				
00.00.0001.	----- Überwachung der Leistungen Fachtechnische Überwachung der Leistungen der Unterhaltungspflege gemäß Unterhaltungspflege-LV auf 11 Maßnahmenflächen einschließlich der im Titel 04 "sonstigen Maßnahmen" beschriebenen Leistungen sowie unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen. Anzahl der Pflege-/Kontrollgänge pro Maßnahmenfläche: maximal 3 Vor-Ort-Termine je Maßnahmenfläche/ Kalende- jahr, mind. 2 Vor-Ort-Termine sind durchzuführen Verbindliche Kalkulationsgrundlage sind die Leistungsbeschreibung einschließlich der zugehörigen Anlagen. Eine gesonderte Vergütung einzelner Vor-Ort- Termine erfolgt nicht. Überwachung der Ausführungs- und Pfliegertermine sowie Mitwirkung bei Inverzugsetzen des AN. Überwachung der einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik. Einweisung des ausführenden AN (Bauanlaufbesprechung), Kontrolle, Organisation und Abnahme der Leistungen einschließlich Vorbereitung und Erstellung von Abnahmeprotokollen. Mitwirkung bei Aufmaßerstellung in der Örtlichkeit. Erstellung von Protokollen und Bautagebuch. Prüfung von Mengenänderungen, Mengennachweisen, Lieferleistungen und Lieferscheinen sowie Aufmaßen. Rechnerische, sachliche und fachtechnische Prüfung der Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen), Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen (einschließlich Nachträgen) und Weiterleitung der geprüften Rechnungen an die zuständigen Stellen. Anfertigung von Prüfrechnungen sowie Übergabe der D11-Datei. Kostenkontrolle im Rahmen der Leistungsabrechnung. Feststellung und Dokumentation von Mängeln, Überwachung der Mängelbeseitigung im Rahmen der regulären Termine. Unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen. Anlegen einer Fotodokumentation für die Unterlagen zur Rechnungslegung (Schlussakte). Die Abrechnung erfolgt während der vertraglich vereinbarten Laufzeit.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002.	----- Fachtechnische Beratung Fachtechnische Beratung des AG. Beratung bei der Anlage und Umsetzung von Pflegeleistungen an Kompensationsmaßnahmen. Abstimmung mit den zuständigen Behörden bei erforderlichen Änderungen von Entwicklungszielen. Teilnahme an Terminen und Abstimmungen mit AG, AN, TÖB oder sonstigen Beteiligten (selbstständige Termine sind nicht ausgeschlossen). Vorbereitung/Durchführung/Beteiligung an Ortsterminen/Begehungen mit Dritten und Behörden sowie Erstellung von Protokollen. Nach Aufforderung AG. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Abrechnung erfolgt ausschließlich nach tatsächlich angefallenen und vom AG bestätigten Stunden. Zwischensumme 00.00.	20,00	Std
	Zwischensumme 00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	2027 - Bauüberwachung				
01.00.	2027 - Bauüberwachung				
01.00.0001.	----- Überwachung der Leistungen Fachtechnische Überwachung der Leistungen der Unterhaltungspflege gemäß Unterhaltungspflege-LV auf 11 Maßnahmenflächen einschließlich der im Titel 04 "sonstigen Maßnahmen" beschriebenen Leistungen sowie unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen. Anzahl der Pflege-/Kontrollgänge pro Maßnahmenfläche: maximal 3 Vor-Ort-Termine je Maßnahmenfläche/ Kalende- jahr, mind. 2 Vor-Ort-Termine sind durchzuführen Verbindliche Kalkulationsgrundlage sind die Leistungsbeschreibung einschließlich der zugehörigen Anlagen. Eine gesonderte Vergütung einzelner Vor-Ort- Termine erfolgt nicht. Überwachung der Ausführungs- und Pfliegertermine sowie Mitwirkung bei Inverzugsetzen des AN. Überwachung der einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik. Einweisung des ausführenden AN (Bauanlaufbesprechung), Kontrolle, Organisation und Abnahme der Leistungen einschließlich Vorbereitung und Erstellung von Abnahmeprotokollen. Mitwirkung bei Aufmaßerstellung in der Örtlichkeit. Erstellung von Protokollen und Bautagebuch. Prüfung von Mengenänderungen, Mengennachweisen, Lieferleistungen und Lieferscheinen sowie Aufmaßen. Rechnerische, sachliche und fachtechnische Prüfung der Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen), Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen (einschließlich Nachträgen) und Weiterleitung der geprüften Rechnungen an die zuständigen Stellen. Anfertigung von Prüfrechnungen sowie Übergabe der D11-Datei. Kostenkontrolle im Rahmen der Leistungsabrechnung. Feststellung und Dokumentation von Mängeln, Überwachung der Mängelbeseitigung im Rahmen der regulären Termine. Unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen. Anlegen einer Fotodokumentation für die Unterlagen zur Rechnungslegung (Schlussakte). Die Abrechnung erfolgt während der vertraglich vereinbarten Laufzeit.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0002.	----- Fachtechnische Beratung Fachtechnische Beratung des AG.	20,00	Std
	Beratung bei der Anlage und Umsetzung von Pflegeleistungen an Kompensationsmaßnahmen. Abstimmung mit den zuständigen Behörden bei erforderlichen Änderungen von Entwicklungszielen. Teilnahme an Terminen und Abstimmungen mit AG, AN, TöB oder sonstigen Beteiligten (selbstständige Termine sind nicht ausgeschlossen). Vorbereitung/Durchführung/Beteiligung an Ortsterminen/Begehungen mit Dritten und Behörden sowie Erstellung von Protokollen.				
	Nach Aufforderung AG. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.				
	Abrechnung erfolgt ausschließlich nach tatsächlich angefallenen und vom AG bestätigten Stunden.				
	Zwischensumme	01.00.		
	Zwischensumme	01.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	2028 - Bauüberwachung				
02.00.	2028 - Bauüberwachung				
02.00.0001.	----- Überwachung der Leistungen Fachtechnische Überwachung der Leistungen der Unterhaltungspflege gemäß Unterhaltungspflege-LV auf 11 Maßnahmenflächen einschließlich der im Titel 04 "sonstigen Maßnahmen" beschriebenen Leistungen sowie unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen. Anzahl der Pflege-/Kontrollgänge pro Maßnahmenfläche: maximal 3 Vor-Ort-Termine je Maßnahmenfläche/ Kalende- jahr, mind. 2 Vor-Ort-Termine sind durchzuführen Verbindliche Kalkulationsgrundlage sind die Leistungsbeschreibung einschließlich der zugehörigen Anlagen. Eine gesonderte Vergütung einzelner Vor-Ort- Termine erfolgt nicht. Überwachung der Ausführungs- und Pfliegertermine sowie Mitwirkung bei Inverzugsetzen des AN. Überwachung der einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik. Einweisung des ausführenden AN (Bauanlaufbesprechung), Kontrolle, Organisation und Abnahme der Leistungen einschließlich Vorbereitung und Erstellung von Abnahmeprotokollen. Mitwirkung bei Aufmaßerstellung in der Örtlichkeit. Erstellung von Protokollen und Bautagebuch. Prüfung von Mengenänderungen, Mengennachweisen, Lieferleistungen und Lieferscheinen sowie Aufmaßen. Rechnerische, sachliche und fachtechnische Prüfung der Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen), Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen (einschließlich Nachträgen) und Weiterleitung der geprüften Rechnungen an die zuständigen Stellen. Anfertigung von Prüfrechnungen sowie Übergabe der D11-Datei. Kostenkontrolle im Rahmen der Leistungsabrechnung. Feststellung und Dokumentation von Mängeln, Überwachung der Mängelbeseitigung im Rahmen der regulären Termine. Unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen. Anlegen einer Fotodokumentation für die Unterlagen zur Rechnungslegung (Schlussakte). Die Abrechnung erfolgt während der vertraglich vereinbarten Laufzeit.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0002.	----- Fachtechnische Beratung Fachtechnische Beratung des AG.	20,00	Std
	Beratung bei der Anlage und Umsetzung von Pflegeleistungen an Kompensationsmaßnahmen. Abstimmung mit den zuständigen Behörden bei erforderlichen Änderungen von Entwicklungszielen. Teilnahme an Terminen und Abstimmungen mit AG, AN, TöB oder sonstigen Beteiligten (selbstständige Termine sind nicht ausgeschlossen). Vorbereitung/Durchführung/Beteiligung an Ortsterminen/Begehungen mit Dritten und Behörden sowie Erstellung von Protokollen.				
	Nach Aufforderung AG. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.				
	Abrechnung erfolgt ausschließlich nach tatsächlich angefallenen und vom AG bestätigten Stunden.				
	Zwischensumme	02.00.		
	Zwischensumme	02.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	2029 - Bauüberwachung				
03.00.	2029 - Bauüberwachung				
03.00.0001.	----- Überwachung der Leistungen Fachtechnische Überwachung der Leistungen der Unterhaltungspflege gemäß Unterhaltungspflege-LV auf 11 Maßnahmenflächen einschließlich der im Titel 04 "sonstigen Maßnahmen" beschriebenen Leistungen sowie unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen. Anzahl der Pflege-/Kontrollgänge pro Maßnahmenfläche: maximal 3 Vor-Ort-Termine je Maßnahmenfläche/ Kalende- jahr, mind. 2 Vor-Ort-Termine sind durchzuführen Verbindliche Kalkulationsgrundlage sind die Leistungsbeschreibung einschließlich der zugehörigen Anlagen. Eine gesonderte Vergütung einzelner Vor-Ort- Termine erfolgt nicht. Überwachung der Ausführungs- und Pfliegertermine sowie Mitwirkung bei Inverzugsetzen des AN. Überwachung der einschlägigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik. Einweisung des ausführenden AN (Bauanlaufbesprechung), Kontrolle, Organisation und Abnahme der Leistungen einschließlich Vorbereitung und Erstellung von Abnahmeprotokollen. Mitwirkung bei Aufmaßerstellung in der Örtlichkeit. Erstellung von Protokollen und Bautagebuch. Prüfung von Mengenänderungen, Mengennachweisen, Lieferleistungen und Lieferscheinen sowie Aufmaßen. Rechnerische, sachliche und fachtechnische Prüfung der Rechnungen (Abschlags- und Schlussrechnungen), Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen (einschließlich Nachträgen) und Weiterleitung der geprüften Rechnungen an die zuständigen Stellen. Anfertigung von Prüfrechnungen sowie Übergabe der D11-Datei. Kostenkontrolle im Rahmen der Leistungsabrechnung. Feststellung und Dokumentation von Mängeln, Überwachung der Mängelbeseitigung im Rahmen der regulären Termine. Unverzügliche Information des AG bei erkennbaren Vertragsabweichungen. Anlegen einer Fotodokumentation für die Unterlagen zur Rechnungslegung (Schlussakte). Die Abrechnung erfolgt während der vertraglich vereinbarten Laufzeit.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0002.	----- Fachtechnische Beratung Fachtechnische Beratung des AG. Beratung bei der Anlage und Umsetzung von Pflegeleistungen an Kompensationsmaßnahmen. Abstimmung mit den zuständigen Behörden bei erforderlichen Änderungen von Entwicklungszielen. Teilnahme an Terminen und Abstimmungen mit AG, AN, TöB oder sonstigen Beteiligten (selbstständige Termine sind nicht ausgeschlossen). Vorbereitung/Durchführung/Beteiligung an Ortsterminen/Begehungen mit Dritten und Behörden sowie Erstellung von Protokollen. Nach Aufforderung AG. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Abrechnung erfolgt ausschließlich nach tatsächlich angefallenen und vom AG bestätigten Stunden. Zwischensumme 03.00.	20,00	Std
	Zwischensumme 03.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0343-00 **Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF**
 VE: AP343262103 BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
 LV: 1 BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Nachtragsprüfung				
04.00.	Nachtragsprüfung				
04.00.0001.	----- Nachtragsprüfung Nachtragsprüfung gemäß HVA-B StB bei Bedarf. OZ-weise Prüfung.	10,00	St
	Die Leistung umfasst je geprüfter Ordnungszahl (OZ) insbesondere: Prüfung der Nachtragsanzeige bzw. des Nachtragsangebotes, OZ-weise Prüfung unter Bezug auf das Haupt-LV, Prüfung der Aufgliederung der Einheitspreise einschließlich Kalkulationsansätze, Prüfung von Mengen, Massenermittlungen und Preisermittlungen, Einholen und Prüfen erforderlicher Nachweise und Aufklärungen des AN, Bewertung der Ursache und Notwendigkeit der zusätzlichen oder geänderten Leistung, Ermittlung und Darstellung von Mehr- oder Minderkosten, Erstellung einer fachtechnischen Stellungnahme, Zusammenstellung prüffähiger Unterlagen, Übergabe der Stellungnahme einschließlich erforderlicher digitaler Unterlagen (z. B. D84-Datei) an den Auftraggeber, Mitwirkung bei Vertragsverhandlungen mit dem ausführenden Auftragnehmer bei Bedarf				
	1 Stück = 1 geprüfte Ordnungszahl (OZ) / Nachtragsposition.				
	Zwischensumme	04.00.		
	Zwischensumme	04.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Vor-Ort-Termine				
05.00.	Vor-Ort-Termine				
05.00.0001.	----- Zusätzliche Vor-Ort-Termine Zusätzliche Vor-Ort-Termine zur Kontrolle und Nachverfolgung von Mängeln. Diese Position umfasst ausschließlich Termine, die über die in den Grundleistungen enthaltenen Vor-Ort-Termine hinausgehen. Leistungsumfang - Durchführung eines Vor-Ort-Termins - Abstimmung mit AG und AN - Dokumentation der Mängel und Nachbesserung - Kontrolle der Mängelbeseitigung Eine Vergütung erfolgt nur, wenn der Termin zusätzlich erforderlich ist und dieser durch den Auftraggeber ausdrücklich angeordnet wurde.	20,00	St
	Zwischensumme	05.00.		
	Zwischensumme	05.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Aufmaß erstellen				
06.00.	Aufmaß erstellen				
06.00.0001.	----- Aufmaß erstellen Eigenständige Erstellung von Aufmaßen auf ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers. Die Leistung umfasst die vollständige örtliche Aufnahme der erbrachten Leistungen, die eigenständige Ermittlung von Flächen, Längen und Mengen und die Aufbereitung in prüffähiger Form zur Abrechnung. Die Leistung ist vor Ausführung durch den Auftraggeber schriftlich anzuordnen. Ohne vorherige Anordnung besteht kein Vergütungsanspruch. 1 Stück = Aufmaßaufnahme für eine Maßnahmenfläche	50,00	St
	Zwischensumme	06.00.		
	Zwischensumme	06.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Unterlagen für Rechnungslegung				
07.00.	Unterlagen für Rechnungslegung				
07.00.0001.	----- Unterlagen für Rechnungslegung Zusammenstellen und Erstellen der Unterlagen für die Rechnungslegung ("Schlussakte") gem. HVA-B-StB Teil 3, Übergabe an AG: - digital (PDF) und - - Papierform (1-fach).	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	07.00.		
	Zwischensumme	07.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	Effizienzkontrollen				
08.00.	Effizienzkontrollen				
08.00.0001.	----- Effizienzkontrollen durchführen Durchführung von Effizienzkontrollen zur Bewertung der Zielerreichung der Kompensationsmaßnahmen über den gesamten Vertragszeitraum. Terminmanagement & Begehungen: Eigenständige Terminierung, Koordination und Durchführung von Vor-Ort-Begehungen mit den zuständigen Behörden (Untere und Obere Naturschutzbehörden) sowie dem Auftraggeber (AG). Fachliche Zustandsbewertung: Beurteilung des aktuellen Zustandes sowie der ökologischen Entwicklung der Flächen. Zielerreichungskontrolle: Abgleich des Ist-Zustandes mit den festgesetzten Entwicklungszielen (Soll-Zustand). Dokumentation: Vollständiges Ausfüllen und Erstellen der maßnahmenpezifischen Formblätter/Kontrollberichte. Logistik: Effiziente Bündelung mehrerer Kompensationsmaßnahmen innerhalb eines Termins (optimierte Tourplanung zur Ressourcen- und Kostenersparnis). Die Effizienzkontrollen verstehen sich als fachliche Kurzbewertung. Sie umfassen ausdrücklich keine detaillierten faunistischen oder vegetationskundlichen Fachgutachten (z. B. keine Kartierungen nach Standardmethodik). Die Übergabe der finalisierten und unterzeichneten Formblätter an den AG erfolgt: Digital: im PDF-Format. Analog: in Papierform (1-fach).	60,00	St
	Zwischensumme	08.00.		
	Zwischensumme	08.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV	1	
00.	2026 - Bauüberwachung	
00.00.	2026 - Bauüberwachung
	Summe 00.
01.	2027 - Bauüberwachung	
01.00.	2027 - Bauüberwachung
	Summe 01.
02.	2028 - Bauüberwachung	
02.00.	2028 - Bauüberwachung
	Summe 02.
03.	2029 - Bauüberwachung	
03.00.	2029 - Bauüberwachung
	Summe 03.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

04.	Nachtragsprüfung	
04.00.	Nachtragsprüfung
	Summe 04.
05.	Vor-Ort-Termine	
05.00.	Vor-Ort-Termine
	Summe 05.
06.	Aufmaß erstellen	
06.00.	Aufmaß erstellen
	Summe 06.
07.	Unterlagen für Rechnungslegung	
07.00.	Unterlagen für Rechnungslegung
	Summe 07.
08.	Effizienzkontrollen	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ		GB in EUR
08.00.	Effizienzkontrollen
	Summe 08.
09.	Nebenkosten	
09.00.	Nebenkosten auf Leistungen
	Summe 09.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0343-00 **Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF**
 VE: AP343262103 BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
 LV: 1 BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ GB in EUR

LV	1		
00.	2026 - Bauüberwachung	
01.	2027 - Bauüberwachung	
02.	2028 - Bauüberwachung	
03.	2029 - Bauüberwachung	
04.	Nachtragsprüfung	
05.	Vor-Ort-Termine	
06.	Aufmaß erstellen	
07.	Unterlagen für Rechnungslegung	
08.	Effizienzkontrollen	
09.	Nebenkosten	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)
Angebotssumme (brutto)

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0343-00	Psch Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen EF
VE:	AP343262103	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029
LV:	1	BÜ - UH-Pflege A/E A4 - AM EF 2026-2029

OZ

GB in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20