Erhaltungsliste AM 2026 Ehringshausen

Nr.	BAB	FR	STATION		SPUR				l	b	A	SMA	Binder	TS	Guss-asphalt	Beton ganze Platten	Stabstahl	*incl. Markierung*				Bemerkungen / Hinweise	In dem Streckenbereich stattfindende Baumaßnahmen	Hiweise zu Baumaßnahmen in Streckenbereich	Verkehrssicherungen
			von km	bis km	*3*	*2*	*1*	*S*	[m]	[m]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[St]	[m²]	[m]							
										> 2,60 m								Strich - Lücke	Innen	Strich - Lücke	Außen				
	Lage der Einsatzstelle									Größe		Neueinbau in Einsatzstelle						15er	15er	30er	30er				
1	45	Do	0,000	900,000			x		900,00	5,00	4.500,00	x							x	x	x	Tangente AK Gießen Süd Fahrtrichtung Marburg Systemplan 2	keine		Systemplan 2
2	45	Do	129,800	127,150	x	x	x		2.650,00	10,75	28.487,50		x		x			x	x		x	**Vollsperrung für den 1. BA vom 07.08-10.08.2026. Keine Befahrkeit der TB Sechshelden FR Dortmund. 2: BA direkt im Anschluss bauen**	keine		1. BA. Vollsperrung, **2. BA. ALD**
3	45	Do	146,400	146,150	x	x			250,00	7,50	1.875,00											Griffline vervollständigen aus 2024			N 5
4	45	Do	146,150	145,900	x	x	x	x	250,00	15,00	3.750,00											Griffline vervollständigen aus 2024			N3, N4, und N5
5	485	Marb.	14,800	14,850		x	x	x	50,00	11,60	580,00	x	x	x			x	x	x	x	x				N3, N4, und N5
6	485	Butz.	15,160	15,110		x	x	x	50,00	11,40	570,00	x	x	x			x	x	x	x	x				N3, N4, und N5
7	485	Butz.	14,800	14,750		x	x	x	50,00	11,40	570,00	x	x	x			x	x	x	x	x				N3, N4, und N5
8	485	Butz.	14,590	14,540		x	x	x	50,00	11,40	570,00	x	x	x			x	x	x	x	x				N3, N4, und N5
9									0,00		0,00														
10									0,00		0,00														
11									0,00		0,00														
12									0,00		0,00														
13									0,00		0,00														
14									0,00		0,00														
15									0,00		0,00														
16									0,00		0,00														
17									0,00		0,00														
18									0,00		0,00														
19									0,00		0,00														
20									0,00		0,00														
21									0,00		0,00														
22									0,00		0,00														
23									0,00		0,00														
24									0,00		0,00														
25									0,00		0,00														
26									0,00		0,00														
27									0,00		0,00														
28									0,00		0,00														
29									0,00		0,00														
30									0,00		0,00														
31									0,00		0,00														
32									0,00		0,00														
33									0,00		0,00														
34									0,00		0,00														
35									0,00		0,00														
36									0,00		0,00														
37									0,00		0,00														
38									0,00		0,00														
39									0,00		0,00														
40									0,00		0,00														
41									0,00		0,00														
42									0,00		0,00														
43									0,00		0,00														
44									0,00		0,00														
45									0,00		0,00														
46									0,00		0,00														
47									0,00		0,00														
48									0,00		0,00														
49									0,00		0,00														
50									0,00		0,00														
51									0,00		0,00														
52									0,00		0,00														
53									0,00		0,00														
54									0,00		0,00														
55									0,00		0,00														