

Bezeichnung der Bauleistung:

45-26-0068	A4, Bw Eifeltor Schrankenanlage FR Olpe
A-08932-00	A4, Instandsetzung Bw Eifeltor

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausführung

- ☒ Spätestens 12 Werktagen nach Aufforderung; Späteste Aufforderung am 14.09.2026
☐ Frühestens, ☐ Spätestens Werktagen nach Zuschlagserteilung
☐ Frühestens am, ☐ Spätestens am (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausführung wird folgende Tätigkeit festgelegt:

Anpassen/Umrüsten/Umbauen der vorhandenen Verkehrssicherung in FR vor der AS
Klettenberg zum Aufbau der Schrankenanlage.

1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

- ☒ Spätestens 750 Werktagen nach Baubeginn
☐ Einzelfristen für **-entfällt-**

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum -entfällt-

1.4 Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen -entfällt-

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

- ☒ Vertragsstrafen werden **nicht** vereinbart.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf 60 Kalendertage festgelegt.

4 Sicherheit für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- ☒ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

5 Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

- ☒ Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.

6 Bürgschaften -entfällt-

7 Technische Spezifikationen -entfällt-

8 Frei

9 Beschleunigungsvergütung -entfällt-

10 Preisgleitklauseln -entfällt-

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

☒ Siehe beigelegte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfüllung Technischer Wert -entfällt-

13 Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells -entfällt-

Anlagen:

☒ HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen