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1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

Dieser Bauvertrag umfasst den Rahmenvertrag von 07/2026 bis 06/2028 fiir die MaRnahmen der Er-
haltung der Passiven Schutzeinrichtungen auf den Betriebsstrecken der Autobahnmeisterei.

1.1 Auszufithrende Leistungen

Die Leistung beinhaltet:

- Demontage der vorhandenen Fahrzeugriickhaltesysteme und deren Entsorgung

- Montage von Fahrzeugriickhaltesystemen

- Errichtung von Anpralldampfern im Anschlussstellenbereich und an bewirtschafteten und un-
bewirtschafteten Rastanlagen.

Insgesamt sind Umriistungen von Bestandssystemen, Neuerrichtung von fehlenden Schutzeinrichtun-
gen und die Herstellung von Anprallddampfern durchzufiihren. Aus dem Leistungsverzeichnis sind die
zu kalkulierenden Mengen zu entnehmen.

Es sind nur fabrikneue Teile zu verwenden, es sei denn, die jeweilige Leistungsposition gibt anderes
vor. Die entsprechenden Nachweise sind durch den Auftragnehmer (AN) durch Vorlage der entspre-
chenden Priifzeugnisse und Lieferscheine zu erbringen.

Die neu zu errichten Fahrzeugriickhaltesysteme am rechten Fahrbahnrand missen den folgenden An-
forderungen entsprechen:

Schutzeinrichtung (SE) am duReren Fahrbahnrand:

Systeme (1+2)

- Aufhaltestufe H1

- Wirkungsbereich W2 bzw. W4

- Anprallheftigkeitsstufe A

- Einseitige SE aus Stahl, mit getrennter Wirkung einseitig aufgestellt

- Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse groRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN
1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

- Schutzeinrichtung mit Nachweis fiir den Einsatz bei beengten Verhaltnissen (schmales Bankett)
an abfallender Béschung

Schutzeinrichtung am Fahrbahnrand und im Mittelstreifen:

System (3)

- Aufhaltestufe H2

- Wirkungsbereich W4

- Anprallheftigkeitsstufe A

- Einseitige SE aus Stahl, mit getrennter Wirkung einseitig aufgestellt

- Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse groRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN
1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.
- Hohe des Systems ab Fahrbahnoberkante (FOK) 0,90 m
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System (4)

- Aufhaltestufe H2

- Wirkungsbereich W4

- Anprallheftigkeitsstufe A

- Einseitige SE aus Stahl, mit getrennter Wirkung einseitig aufgestellt

- Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse groRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN
1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

- Hohe des Systems ab Fahrbahnoberkante (FOK) 1,15 m

Die neu errichtenden Anprallddmpfer (APD) miissen den folgenden Anforderungen entsprechen:
- Leistungsstufe 110 (R)

- Zurickleitungsbereich maximal Z3

- Dauerhafte seitliche Verschiebung D1

- Anprallheftigkeitsstufe maximal B

- Anschluss an SE aus Stahl, H1-W3/W4-A bzw. H2/W4-A

Die genaue geometrische Ausformung der APD und die daraus resultierenden baulichen Parameter
und Arbeiten werden mit dem AG und AN vor Ort festgelegt.

Samtliche erforderliche Bauteile muss der AN liefern, falls nichts anderes in der Leistungsbeschreibung
vorgesehen ist. Die demontierten und nicht mehr gebrauchsfahigen Segmente der beschadigten
Schutzplanken gehen in das Eigentum und die Verwertung des AN (ber. Es sind dazu die Angaben und
Hinweise unter Punkt 3.7 — Baustoffe und Bauteile zu beachten.

Die in der vorliegenden , Technischen Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland”
dargestellten Angaben stellen das Ergebnis einer Vorprifung der durch die Hersteller bei der Bundes-
anstalt fir StraRenwesen (BASt) eingereichten Unterlagen hinsichtlich der Erfillung der ,Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-Riickhaltesystemen in Deutschland (TK FRS)“ dar.

Fiir andere Systeme ist der Nachweis gemal} den Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Rickhaltesystemen in Deutschland dem AG vor dem Einbau zu tbergeben.

Es gelten die besonderen Vertragsbedingungen. Die Abschnitte der Autobahnen und zugehdrigen
Autobahnmeistereien sind in Punkt 2.1, Lage der Baustelle” der Baubeschreibung zu entnehmen. Die
Bauausfiihrung erfolgt nach einer Ortsbegehung. Dazu gehort bei der Umriistung die vollstandige
Demontage des vorhandenen Systems, die Anpassung der Vor- und Nachldangen gemafR RPS 2009.

Die erforderlichen Arbeiten sind beschleunigt abzuwickeln, um Beeintrachtigungen im laufenden Ver-
kehr zu minimieren und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu gefahrden.

Arbeitsunterbrechungen durch Witterungseinfliisse oder durch den laufenden Verkehr sind vom AN

im Tagesbericht zu erfassen. Die Entscheidung, ob die Arbeitsunterbrechung und eine Terminverlan-
gerung bestatigt werden, trifft der AG im Einvernehmen mit dem AN.

@ Seite 5
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Die Baustellen liegen in nicht zusammenhangenden Abschnitten der BAB-Strecken sowie in Knoten-

punkten, Anschlussstellen und Autobahnkreuzen.

Die Arbeiten sind im Bereich der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, AuBenstelle Magdeburg,
im Gebiet folgender Meistereien durchzufiihren:

AM Adresse Kontakt E-Mail

Borde Rasthof §, 039204/8960 am-boerde@autobahn.de
39326 Hohenwarsle-
ben

Theel3en GewerbestrafSe 10, 039223/629820 am-theessen@autobahn.de
39291 Mockern/ OT
Theellen

Plotzkau An den langen Ackern 034692/38520 am-plotzkau@autobahn.de
1, 06425 Plotzkau

Werni- Halberstadter Str. 23, 03943/4088120 am-wernigerode@autobahn.de

gerode 38855 Wernigerode

Regelung zu Hochstwerten und Vertragsverlangerung

Da es sich bei diesem Vertrag um einen Rahmenvertrag handelt, sind die im Leistungsverzeichnis an-
gegebenen Mengenansatze Schatzwerte, basierend auf den Erfahrungswerten der letzten zwei Jahre.

Bei der Mengenermittlung wurden die Mindestvertragslaufzeit sowie die Verlangerungsoption bereits
berlicksichtigt. Die Hochstwerte, die auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung maximal abgeru-
fen werden kénnen, ergeben sich wertmalig auf hochstens 120 % des Auftragswertes.

Weitere Bedingungen entnehmen Sie bitte der Rahmenvertragsbedingungen (RVB) der Autobahn
GmbH des Bundes fiir Rahmenvereinbarungen zur Beschaffung von Lieferleistungen, Dienstleistungen
und Bauleistungen.

Technische Anforderungen, Art & Umfang der Leistungen
Der Auftrag, Abruf flr die Leistungen, erfolgt Giber die AuRenstelle. Im Abruf sind der Ort und Umfang

der vorgesehenen Leistung der notwendigen Arbeiten zu benennen.

Die Demontage, Montage und Instandsetzung einschl. dem Ausrichten der Schutzplanken erfolgt unter
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik.

Alle Leistungen in diesem Zusammenhang, wie die Kosten fiir das Einrichten und Raumen der Bau-
stelle, die Verkehrssicherung, De- & Montage von Blendschutz, Leitpfosten samt Zubehor, das Ausrich-
ten von nicht demontierten angrenzenden Passiven Schutzeinrichtungen, erforderliche Erdarbeiten,
Bodenaushub, Bodenverdichtung, das Anfertigen von Passstiicken sowie Erschwernisse durch Be-
wuchs, verformter Schutzeinrichtungen, Bepflanzung, Frosteinwirkung und abgelagerten Schnee im
Winter sind in die Einheitspreise einzurechnen und mit diesen abgegolten.

Fiir die Funktionsweise von Schutzeinrichtungen mit gerammten Pfosten kann die Art des Bodens, in
den gerammt wird, eine Rolle spielen. Der Boden, in den Pfosten gerammt werden sollen, soll daher
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anhand der folgenden Homogenbereiche HB1-FRS, HB2-FRS und HB3-FRS (Ersatz fiir die bisherigen
Bodenklassen) in der Leistungsbeschreibung beschrieben werden:

Homogenbereich HB1-FRS (Ersatz flir Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300 alt), bestehend aus

. grobkérnigen Boden mit Lagerungsdichte 0,65 > D > 0,3 und/oder

. gemischtkornige Boden mit Konsistenzen 1,0 > Ic > 0,5 und/oder

. feinkdrnige Boden mit Konsistenzen 1,0 > Ic > 0,5 und/oder

. organogene Boden und Bdden mit organischen Beimengungen mit Lagerungsdichte
0,65 =2 D > 0,3 bzw. mit Konsistenzen 1,0 > Ic > 0,5

. mit Steinanteil

Homogenbereich HB2-FRS (Ersatz fiir Bodenklasse 6 nach DIN 18300 alt), bestehend aus

. grobkérnigen Boden mit Lagerungsdichte D > 0,65 und/oder
. gemischtkornige Boden mit Konsistenzen Ic > 1,0 und/oder
o feink6rnige Boden mit Konsistenzen Ic > 1,0 und/oder

N mit Blockanteil

Homogenbereich HB3-FRS (Ersatz flir Bodenklasse 7 nach DIN 18300 alt, Fels bzw. verfestigte Baustoffe
(z.B. Schlacken)) mit einaxialer Druckfestigkeit qu > 15 N/mm?.

Bei Vorhandensein von HB2-FRS oderHB3-FRS, ist vom AN unverziiglich die AuRenstelle zu benachrich-
tigen. Nur mit Bestatigung vor Ort und im AufmaR durch einen Vertreter einer AM wird die Erschwernis in
der Abrechnung anerkannt und dementsprechend vergiitet.

An den verbleibenden Schutzeinrichtungen darf nicht mit Schneidbrennern gearbeitet werden. Das
Abbrennen von Stahlschrauben, das Brennen neuer Locher oder die Anfertigung von Passstlicken mit-
tels Schneidbrenner ist nicht gestattet.

Durch Transport, Demontage oder Montage beschadigte Feuerverzinkung ist deckend mit Kaltzink-
farbe zu behandeln. Eventuell auftretende Roststellen sind sorgfaltig zu entfernen.

In den StoRverbindungen von Schutzplanken sind grundséatzlich Rundlécher nach TL — SP vorzusehen.
Langlocher sind in den StoRverbindungen nicht zuldssig. Eine Ausnahme bilden SP — DilatationsstoRe.

Die Beseitigung von Schaden, als Folge von Arbeiten an Schutzplanken geht zu Lasten des AN.

Das beigefligte Kabelmerkblatt ist vom AN zu beachten und einzuhalten. Es gilt sinngemaR auch fir
Entwadsserungs- & sonstige Leistungen.

Blendschutzeinrichtungen, Aufsatzleitpfosten, Reflektoren & Stationierungszeichen der Netzknotenki-
lometrierung auf den Schutzplanken sind zu demontieren, zwischenzulagern und wieder ordnungsge-
maf zu montieren.

Bei der Ausfihrung der Leistungen ist auf den Bestand der vorhandenen Bepflanzung Ricksicht zu
nehmen. Der AN gewahrleistet, dass die zum Einsatz kommenden Technologien, Ausristungen, Ma-
schinen sowie gelieferte Materialien keine schadlichen Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere
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Wasser & Boden, haben. Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen sind einzuhalten (z.B. Wasser-
haushaltsgesetz).

Schaden an den Verkehrs- und Nebenanlagen sind zu vermeiden bzw. sofort zu beseitigen.

1.2 Ausgefiihrte Vorarbeiten

Von der Abteilung Ausstattung der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, AS Magde-
burg werden die Baustandorte mit dem AN bzw. der zustiandigen AM vor Ort angezeichnet oder

digital Gbergeben.

Kampfmittel

Eine Belastung mit Altmunition bzw. anderen Kampfmitteln ist nicht bekannt. Fiir eine Kampfmit-
telfreiheit des Baufeldes wird vom AG keine Gewahr tibernommen. Bei Munitionsfunden oder Fun-
den, welche dem Aussehen nach Munition darstellen kénnten, ist die Bauausfiihrung zu unterbre-

chen und sofort die Bauleitung des Auftraggebers zu informieren.

Sollten bei den Bauarbeiten Kampfmittel gefunden werden, so ist unverziiglich die Landespolizei-
direktion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt — Kampfmittelbeseitigungsdienst Sternstrale 12,

39104 Magdeburg, (Telefon: 0391 5075-1143) oder die nachste Polizeidienststelle zu verstandigen.
In dringenden Fallen ist die Dienststelle sofort zu informieren. Der AN verpflichtet sich, durch deut-
lich sichtbaren Aushang und durch Belehrungen samtlicher Arbeitskrafte auf der Baustelle, die Ein-
haltung vorstehender Vertragsbedingungen sicherzustellen. Der AN haftet fiir die ordnungsge-

maRe Absperrung und Sicherung der Baustelle.

13 Ausgefiihrte Leistungen

= entfallt =

Gleichzeitig laufende Arbeiten

14

Es besteht die Moglichkeit, dass gleichzeitig mit der ErhaltungsmalRnahme weitere Baumalinahmen,
bedingt durch Verkehrsunfille, Witterungseinfliisse u. a. vor bzw. nach dem Baubereich durchgefiihrt
werden. Dies ist in der jeweils zustandigen AM zu erfragen.

BaumaRBnahmen im Bereich der Zuwegungen zur BAB sind bei den zustdndigen Strallenverkehrsbehor-
den der Landkreise in Erfahrung zu bringen.

Der Auftragnehmer hat vor Durchfiihrung der Arbeiten alle MaRnahmen zu treffen, damit ein
reibungsloses Zusammenwirken mit anderen Unternehmen erreicht wird und vermeidbare Behinde-
rungen ausgeschlossen werden. Es wird auf die erforderliche enge Abstimmung zwischen

den beteiligten Auftragnehmern hingewiesen.
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15 Mindestanforderungen fiir Nebenangebote
=entfallt =
2 Angaben zur Baustelle
21  Lage der Baustelle
Betriebsstrecke
AM BAB Betriebskilometer Orientierung
Borde A2 86+000 bis 128+453 AS Magdeburg-Zentrum bis Landesgrenze
Niedersachsen
Borde Al4 170+000 bis 255+000 AS Calbe bis AS Colbitz
TheelRRen A2 274903 bis 86+000 Landesgrenze Brandenburg bis AS Magde-
burg-Zentrum
Wernigerode A36 38+005 bis 88+050 AS Abbenrode bis AS Hoym
Plotzkau Al4 127+000 bis 170+000 AS Halle-Trotha bis AS Calbe
Plétzkau A36 88+050 bis 120+677 AS Hoym bis AD Bernburg

2.2  Vorhandene o6ffentliche Verkehrswege

Die Baustelle ist Giber das klassifizierte StraRennetz erreichbar. Uber eventuelle Sperrungen
ist sich vorab zu informieren.

2.3  Zugidnge, Zufahrten

Die Baustelle ist nur tGber die Bundesautobahn und die 6ffentlichen Anschlussstellen zu erreichen.
Die Verkehrssicherheit auf der BAB muss jederzeit gewahrleistet sein.

Die Genehmigung der Benutzung von klassifizierten Stralen und Wegen (iber den Gemeingebrauch
hinaus hat der AN vor Beginn der Arbeiten vom jeweiligen Baulasttrager selbst einzuholen. Durch die
Benutzung auftretende Schaden an diesen Wegen hat der AN auf eigene Kosten zu beseitigen.

Die fiir den Bau der Strecke unmittelbar benétigten Flachen werden vom Auftraggeber (AG) zur Verfu-
gung gestellt.

Die Herstellung zusatzlicher Zugange und Zufahrten ist nicht erforderlich. Die laufende Reinigung aller
als Zufahrt genutzten Flachen zahlt zu den Nebenleistungen.

Eventuell notwendige Zwischenlagerplatze hat der AN selbst zu erkunden und festzulegen. Der hierfir
erforderliche Aufwand ist in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulie-
ren und wird nicht gesondert vergiitet.
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2.4 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Beschaffung von Wasser sowie die Moglichkeit des Stromanschlusses und die Entsorgung von an-
fallendem Abwasser, zementhaltigen Spllwasser und Schlammen sowie mit Baustoffen verunreinigtes
Niederschlagswasser sind Angelegenheiten des AN.

Die Kosten fir die Bereitstellung und den Verbrauch sind in die entsprechenden Positionen des Leis-
tungsverzeichnisses einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

2.5 Lager- und Arbeitsplatze

Alle Geratschaften und Baustoffe sind nur im Bereich der gesperrten Fahrbahnflachen abzulagern.
AuRlerhalb des Baubereiches kdnnen keine gesonderten Platze fiir die Baustelleneinrichtung zur Ver-
figung gestellt werden.

Lager- und Arbeitsplatze stehen nur nach Zustimmung des AG im Bereich des im Eigentum des AG
stehenden Gelandes zur Verfiligung. Es ist Sache des AN, dariiber hinaus fir die erforderlichen Lager-
und Arbeitsplatze zu sorgen.

Die Betankung der Baumaschinen mit Diesel bzw. Vergaserkraftstoff hat so zu erfolgen, dass eine Ver-
schmutzung der BAB — Fahrbahn sowie der Nebenflachen unter allen Umstéanden vermieden wird.

Von samtlichen in Anspruch genommenen Flachen sind dem AG vom AN am Schluss der Baumal3-
nahme unaufgefordert Freistellungserklarungen der Eigentiimer oder Pachter vorzulegen.

2.6 Gewadsser

Gewadsser sind von der BaumaRnahme nicht direkt betroffen. Die StraRenentwdasserung miindet, ggfs.
Uber Regenriickhaltebecken, in den natirlichen Vorfluter ein. In die vorhandenen Gewasser (Vorflut-
graben usw.) dirfen keine wassergefdahrdeten Stoffe eingeleitet werden. Im Falle einer Havarie sind
der AG und die zustandigen Behdrden zu informieren. Bei der Baudurchfiihrung sind die Besonderhei-
ten in den Wasserschutzgebieten zu beachten.

2.7 Baugrundverhiltnisse

Siehe Angaben unter 1.1

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

= entfallt =

2.9 Schutzbereiche und —objekte

Fiir den Natur-, Landschafts-, Denkmal-, Immissions- und Gewasserschutz gelten die jeweiligen Ge-
setze, Vorschriften und Verordnungen in der neuesten Fassung. Bezliglich der Lirmimmission sind die
Gesetze der einschlagigen Vorschriften zu beachten.

Alle Verkehrseinrichtungen sind wahrend der Bauzeit zu sichern.
Der Seiten- und Mittelstreifen, insbesondere die Bereiche unmittelbar am Fahrbahnrand sind nicht mit

Bau- und Schadstoffen zu belasten. Beim Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen ist duflerst sorgsam
umzugehen.
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2.10 Anlagen im Baubereich

Vor Beginn jeglicher Vertragsleistungen hat der AN bei den Versorgern mit Strom, Wasser, Gas und
Telekommunikation Auskiinfte Gber eventuelles Vorhandensein von oberirdischen Anlagen, Festpunk-
ten etc. einzuholen und bei der Bauausfiihrung zu beriicksichtigen.

Der AN hat oberflachliche Anlagen (Regenwasserabldufe sowie Kennzeichnungen von Kabelkreuzun-
gen und dgl.) beim Einbau in geeigneter Weise zu schiitzen.

Fiir Schaden an Anlagen oder Leitungen im Baubereich infolge der Bauarbeiten ist der AN haftbar und
in vollem Umfang schadensersatzpflichtig.

Schaden sind dem AG unverziglich zu melden.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Das Baugeschehen ist dem standig laufenden Verkehr auf der BAB anzupassen.

Alle Arbeiten sind durch den AN so zu organisieren, dass die Beeinflussung des Verkehrs so gering wie
moglich gehalten wird.

Hierdurch entstehende Erschwernisse bei der Bauausfiihrung sind in die Einheitspreise einzurechnen. 3

Angaben zur Ausfiihrung

3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Die Arbeiten an den BAB sind unter Aufrechterhaltung des 6ffentlichen BAB — Verkehrs durchzufihren.

Daher missen fiir den Zeitraum der BaumalRnahmen Verkehrssicherungsmallnahmen getroffen wer-
den. Die Verkehrssicherung wahrend der Reparatur bzw. Instandsetzung der Schutzeinrichtungen aus
Beton Ubernimmt der AN. Vor Durchfiihrung der Verkehrssicherung darf nicht mit den Arbeiten be-
gonnen werden. Fir samtliche Gefahrdungen, die sich aus der Tatigkeit des AN ergeben, haftet unab-
hangig von den genannten Regelungen bzw. der jeweiligen Verkehrssicherung der AN.

Fiir die Ausfihrung der Baustellen und deren Absicherung gelten die ,Richtlinien fir die Sicherung von
Arbeitsstellen an StralRen” (RSA 21), die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtli-
nien flr Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraBen (ZTV-SA) und die StVO mit der allgemeinen
Verwaltungsvorschrift in der jeweils aktuell gliltigen Fassung.

Bei nicht konformem Aufbau der Verkehrssicherung und Verhalten der Beschéaftigten auf den BAB-
Arbeitsstellen kann der AG, in Vertretung die AM, bzw. die Polizei die Baustelle berdumen lassen. Den
Weisungen der AM und der Polizei ist Folge zu leisten.

Fir die zu erbringenden Verkehrssicherungsleistungen nach RSA, hat der AN rechtzeitig einen Antrag
einer VAO zu stellen.

Die standige Anwesenheit des qualifizierten Sicherungspersonals beim Auf- und Abbau der Verkehrs-
sicherung und wahrend der Bauarbeiten, ist in die Leistungsposition der jeweiligen verwendeten
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Verkehrssicherung des LV einzurechnen. Samtliche anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzu-
kalkulieren und damit abgegolten. (Positionen des Abschnittes 01)

Die Qualifikation eines zu benennenden Verantwortlichen fiir Sicherungsarbeiten Arbeitsstellen ge-
mak dem ,Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-
rung an StraBen (MVAS 99)“ ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen.

Im Rahmen dieses Vertrages sind die Anforderungen der neuen Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten
— ASR 5.2 — StralRenbaustellen zu bericksichtigen und dadurch eventuell entstehende Mehraufwen-
dungen sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren.

Bei der Ubernahme der Verkehrssicherung durch den AN ist folgendes zu beachten:

Fiir die Verkehrssicherung ist mindestens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten bei der Abteilung C2-
Ausstattung, in der AuRenstelle Magdeburg, der Antrag fir die verkehrsrechtliche Anordnung unter
der Funktionsmailadresse FU-OST-AS-MD-STRASSENBAUBEHOERDE@AUTOBAHN.DE einzureichen.
Dieser wird dann an die zustandige Verkehrsbehorde der Niederlassung Ost in Halle weitergeleitet.
Das Formular wird bei der Bauanlaufberatung (ibergeben. Die Genehmigung gilt immer ein Jahr fiir die
Baustellen kiirzer Dauer. Baustellen langerer Dauer sind ebenfalls mindestens vier Wochen vorher zu
beantragen und werden durch die Verkehrsbehorde in Halle genehmigt,

Flr die konkrete Arbeitsstelle (BAB, Betriebskilometer, Sperrvariante, Ausflihrungszeit) ist vor der Aus-
fiihrung mit dem , Antrag auf Einzelanordnung” bei der zustandigen AM die Verkehrssicherung zu be-
antragen und genehmigen zu lassen. Die Einzelanordnung ist spatestens drei Arbeitstage, vor Beginn
der Arbeiten, mit der AM abzustimmen.

AS-Sperrungen und Baustellen langerer Dauer sind mit dem Formular ,Antrag auf verkehrsrechtliche
Anordnung fir Arbeiten im StraBenraum” gesondert zu beantragen. Mit dem Antrag ist ein ortsbezo-
gener Verkehrszeichenplan (VZ-Plan) einschlieRlich Darstellung der erforderlichen Umleitung abzuge-
ben. Die Umleitung soll im Regelfall durch Weiterleitung des Verkehrs bzw. Uberleitung zur anderen
Richtungsfahrbahn und dann wenden in der ndchsten Anschlussstelle erfolgen.

Flr die Sperrung von Fahrstreifen gibt es zeitliche Einschrankungen. Bei der Bauablaufplanung sind die
Angaben in der VAO unbedingt zu beachten. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass nur aufler-
halb der Berufsverkehrsspitzen eine Reduzierung der Fahrstreifenanzahl vorgenommen werden darf.

Alle Leistungen und Materialien, die zur Beantragung der Jahresgenehmigung sowie zum Aufstellen,
Beseitigen, Umbauen, Vorhalten, Warten und Betreiben der Verkehrssicherungen / Verkehrsfiihrun-
gen notwendig sind, einschlielich der Bereitschaftsdienste und erforderlichen Kontrollen, sind in die
Einheitspreise der LV-Positionen einzurechnen.

Es erfolgt keine gesonderte Vergiitung dafiir. Ebenso wird das bedarfsweise auRer Kraft und wieder in
Kraft setzen vorhandener Verkehrsschilder nicht gesondert vergitet. Ausnahme bilden Verkehrssiche-
rungen nach separaten VZ-Planen, da diese Leistungen als Mehraufwand Uber eine Zulage-Position
abgerechnet werden.
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Bei Nebel, Regen, Schnee oder nicht ausreichendem Tageslicht sowie sonstigen, die Verkehrssicherheit
beeintrachtigenden Umstanden, darf nicht mit Reparaturarbeiten begonnen werden bzw. ist im Be-
darfsfall die Baustelle zu raumen. Der offene Schutzplankenstrang ist moglichst noch vollstandig zu
schlieBen. Andernfalls muss der Reparaturbereich abgesichert werden.

Bei Verkehrsstaus, die durch die Arbeitsstellen verursacht werden, miissen ab ca. 0,5 - 1 km Staulange
die Arbeiten zum Abflieen des Staus unterbrochen werden. Der Autobahnmeister ist dazu weisungs-
berechtigt. Die Erreichbarkeit der Montagekolonne ist standig zu gewahrleisten (Telefon, Funk).

Auf Autobahnen sind Leitkegel der Hohe 750 mm grundsatzlich in der Gewichtsklasse Il (5 kg) anzu-
wenden und sind voll Retroreflektierend auszubilden. Sie dirfen nur fiir Tagesbaustellen eingesetzt
werden.

Retroreflektierende Elemente, mit BASt - Priifung, liefern und an der Stahlschutzplanke befestigen.

3.2 Nachtbaustellen (ausschl. fiir die Fille, wenn Tagesbaustellen aufgrund Verkehrszahlen
nicht maglich sind)

Fur die Verkehrssicherung von Nachtbaustellen sind Regelplane D IV/1l, D IV/1r, RSA 21 anzuwenden.

Die Beleuchtung der Baustelle in der Nacht ist so auszufiihren, dass der Verkehrsteilnehmer nicht ge-
blendet wird (siehe dazu Allg. Rundschreiben StraRenbau Nr. 17/ 2009, Arbeitsstellen an BAB-Rege-
lungen fir Nachtbaustellen). Leitbaken mit Blinklicht sind ausschlieBlich fir die Absperrung im Ver-
schwenkungsbereich zu verwenden. Eine zusatzliche Beleuchtung der Verschwenkungsbereiche ist
nicht erforderlich. Es ist durch den AN eine lichttechnische Berechnung gemafs ZTV-SA 97 fir alle Ver-
kehrs- und Arbeitsbereiche, in denen nachts Bauarbeiten ausgefiihrt werden, aufzustellen. Die Fiih-
rung der Nachweise erfolgt gemaR ZTV-SA 97, Nr. 6.14 in Verbindung mit dem ARS 17/2009, Nachweis-
fliihrung (Gutachten) und ist in 3-facher Ausfertigung an den AG vor Baubeginn zu Gbergeben.

Die Kosten zur Beleuchtung der Baustelle sind in den Positionen zu bertcksichtigen und damit
abgegolten.

3.3 Bauablauf

Die Leistungen sind durch den AN nach Abruf zu realisieren. Der Abruf von Teilleistungen erfolgt
schriftlich (im Havariefall vorab telefonisch) durch den AG.

Die Bauleitung und Bautiberwachung (AG) obliegt der Abteilung C2 Ausstattung der Niederlassung Ost,
AS Magdeburg. Die Abteilung C2 kann durch die zustandige Meisterei vertreten werden.

Die Auftrdge zur Reparatur bzw. Instandhaltung werden, in Abstimmung mit der zustdndigen AM,
durch den AG veranlasst. Um unndétige Behinderungen bei der Arbeitsausflihrung auszuschliel3en, ist
der Arbeitsablauf zwingend mit der AM abzustimmen.

Die Bauausfuhrung erfolgt nach dem technologischen Ablauf des AN unter Beachtung und Einhaltung
der genehmigten Verkehrssicherung unter Punkt 3.1. Fiir die Planung der einzelnen Abrufe ist der Ver-
kehrskalender fiir das jeweilig aktuelle Kalenderjahr zu beriicksichtigen.
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Bei den ausgeschriebenen Mengenansatze handelt es sich um den voraussichtlichen Bedarf, basierend
aus den vorangegangenen Jahren und der Vertragslaufzeit.

Freistellung
Der AN hat den AG von allen Anspriichen Dritter wegen Schaden freizustellen, die auf ein Versagen

der Schutzwirkung infolge fehlerhafter Ausflihrungen der Reparatur- und Bauarbeiten zuriickzufiihren
sind.

Fristen

Die Arbeiten sollen nach Auftragserteilung innerhalb von sechs Wochen ausgefiihrt werden.

Werden Fristen nicht eingehalten behilt sich der AG eine Kiindigung des Vertrages vor. AuRerdem wird
der AN fir Schaden und deren Folgen haftbar gemacht. Sind langere Vorplanungen, insbesondere bei
Sonderkonstruktionen notwendig, ist dies abzustimmen.

Hinweise zur Bauausfihrung
Bei Mengenmehrungen und erforderlichen Leistungsanderungen gegeniiber dem erteilten Auftrag so-

wie bei Detailfragen oder sonstigen Unklarheiten und Zweifeln ist vor Beginn der Arbeiten die Weisung
des AG einzuholen. Die Leistung wird sonst im Aufmal} nicht bestatigt. Wartezeiten fiir derartige Riick-
sprachen und Abstimmungen mit dem AG werden nicht gesondert vergitet.

Verantwortlich fiir die Richtigkeit der einzubauenden Konstruktionsteile ist der AN.

Er hat sich vor Aufnahme der Reparaturarbeiten davon zu (iberzeugen, dass das hierfiir erforderliche
Material vollstandig vor Ort ist.

Grundsatzlich sind Mehr- bzw. Minderlangen im Bestand auszugleichen. Der Einsatz von Passstiicken
ist auf ein Minimum zu reduzieren, d. h. Passstiicke sind nur in Ausnahmefallen einzubauen. Das Pass-
stiick wird nur anerkannt, wenn der Schutzplankenholm gekiirzt und neu gebohrt werden muss und
ein anderer Ausgleich aufgrund der groRen Langendifferenz nicht moglich ist.

Beschadigungen an den BAB-Anlagen sind zu verhindern. Eventuelle Schaden, die durch den AN ver-
ursacht werden, sind unverziiglich zu beseitigen bzw. werden auf Kosten des AN behoben. Insbeson-
dere wird hingewiesen auf: Fahrbahn / StraBenkérper, Beschilderung, Leitpfosten, Entwasserungsan-
lagen, Notrufsaulen, Induktionsschleifen und Schutzplanken.

Bei extremer Verkehrsbelegung, witterungsbedingten schlechten Sichtverhaltnissen und winterlichen
Fahrbahnverhaltnissen behdlt sich der AG vor, im Interesse der Verkehrssicherheit, die Baustelle durch
den AN rdumen zu lassen.

Den Anordnungen des Autobahnmeisters ist in jedem Fall Folge zu leisten.

Grundsatzlich hat eine Abarbeitung der geforderten Leistungen von Montag bis Freitag zu erfolgen. In
Ausnahmefallen kénnen in Abstimmung zwischen AN und AG auch andere bzw. erweiterte Einsatzzei-
ten vereinbart werden. Arbeiten am Sonntag sind rechtzeitig mit dem AG abzustimmen. Die Genehmi-
gung zur Sonntagsarbeit ist durch den AN eigenverantwortlich von den zustandigen Stellen einzuholen.
Wahrend der gesamten Bauzeit hat der AN auf der Baustelle eine stdandige Bauleitung vorzuhalten. Der
AN benennt eine geeignete Fachkraft als verantwortlichen Vertreter fiir die Bauleitung. Der Bauleiter

@ Seite 14



/\ Die
RV BAB ST —2026 /2028 -1
Fahrzeugriickhaltesysteme Einzelstellen — Los 09 Nord B D AUto bahn

muss mit allen Vollmachten ausgestattet sein, die notwendig sind, um die Leistungen reibungslos ab-
zuwickeln und alle Anordnungen des AG bzw. dessen Bevollmachtigten, entgegenzunehmen und zur
Ausfihrung zu bringen. Er soll fiir die Dauer der Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein oder einen
verantwortlichen Stellvertreter benennen. Das Personal des AN muss mit den Besonderheiten bei Ar-
beiten auf der Autobahn vertraut sein.

Die Bautagesberichte nach ZVB/E-StB sind zu fuhren und der Bautiberwachung der AM téglich, bei
Ausfihrung nach 15:00 Uhr bzw. am Wochenende am nachsten Werktag zu ibergeben.

Jeder Abruf ist als Einzelleistung abzurechnen. Die Abrechnungsunterlagen sind unverziglich nach Be-
endigung der ausgefiihrten Bauleistung 2-fach mit

- Durchschlag des Abrufes,

- Aufmal

- Aufstellung des eingesetzten Materials

beim AG einzureichen.

Abnahmen fiir in sich abgeschlossene Teilleistungen haben mit dem AG nach VOB §12 zu erfolgen. Der
AN hat die Leistungen sofort mit Fertigstellung dem Leiter der AM direkt zur Abnahme anzubieten.

Vertragsbeginn: 01.08.2026
Vertragsende: 2 Jahre nach Vertragsbeginn mit Option auf Verldangerung (siehe Rahmenver-
einbarung)

3.4 Stoffpreisgleitklausel

Eine Stoffpreisgleitklausel wird fiir den Rahmenvertrag als nicht erforderlich gesehen und entfallt.

3.5 Wasserhaltung

Wahrend der Bauzeit hat der AN fir die schadlose Abfiihrung des Oberflachenwassers zu sorgen. Alle
Kosten fir die Herstellung von provisorischen Abflussmdglichkeiten und deren Unterhaltung sind Ne-
benleistungen und werden nicht gesondert vergiitet.

3.6 Baubehelfe

Provisorische Zugdange und Abfahrten sowie zwischenzeitliche Provisorien zur Aufrechterhaltung des
offentlichen Verkehrs, die sich aus der Technologie des AN ergeben, sind Angelegenheit des AN.

3.7 Baustoffe und Bauteile

Seit der Einfihrung der Richtlinien flir passiven Schutz an StraRen durch Fahrzeugriickhaltesysteme
(RPS 2009) sollen in Deutschland nur noch nach DIN EN 1317 positiv geprifte Fahrzeug-Rickhaltungs-
systeme eingesetzt werden. Dies stellt eine notwendige Bedingung fir ihre Verwendung dar.

Um den Anforderungen im Einzelfall gerecht zu werden, missen diese Systeme aus Sicht der beschaf-
fenden Stellen neben den auf Grundlage der DIN EN 1317 gepriiften Leistungsmerkmalen im Rahmen
eines konkreten Beschaffungsvorgangs fiir die jeweilige Baumanahme bzw. das jeweilige Bauwerk
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weitere Kriterien erfiillen. Dabei ist es vor Allem unter dem Gesichtspunkt einer wirtschaftlichen Be-
schaffung verkehrssicherer Fahrzeug-Riickhaltesysteme wichtig, dass das Gesamtsystem bezogen auf
Verfligbarkeit, Qualitat, Fertigung, Reparatur und Ersatz sowie Ausschreibung und Vergabe fiir alle Be-
teiligten umsetzbar bleibt.

Um sowohl fir die Auftraggeber und Anwender — also die StraRenbauverwaltungen — als auch fir die
Nutzer ein funktionierendes Gesamtsystem in Deutschland zu erhalten, wurden unter Beriicksichti-
gung der Belange der potenziellen Auftragnehmer — also der Industrie — technische Kriterien fiir den
Einsatz von Fahrzeug-Riickhaltesystemen, die in Ausschreibungen fir die jeweilige Aufgabe haufig
nachgefragt werden, zusammengestellt.

Die TK FRS und die TUL kénnen auf der Homepage der BASt eingesehen und heruntergeladen werden.

Gegebenenfalls weitere erforderliche technische Kriterien fiir einzelne Fahrzeug-Riickhaltesysteme
sind dem Leistungstext der jeweiligen Ordnungsziffer zu entnehmen.

Fahrzeug-Rickhaltesysteme sind gemal den ZTV FRS, Abschnitt 5.2.6 zu kennzeichnen. Die Kennzeich-
nung mit an Stahlsystemen angebrachten Aufklebern hat sich in der Vergangenheit als nicht dauerhaft
erwiesen. Daher sind Fahrzeug-Rickhaltesysteme aus Stahl mit Kunststoffschildern zu kennzeichnen,
welche alle nach den ZTV FRS erforderlichen Informationen zu Identifizierung enthalten. Die Befesti-
gung kann wahlweise mittels UV-bestandigen Kabelbindern, rostfreien Metalldrahten oder einer
Schraubverbindung erfolgen. Dabei ist sicher zu stellen, dass sich lose Enden von Verbindungsmitteln
oder (iberstehende Schraubenenden ausschlieBlich auf der verkehrsabgewandten Seite der Konstruk-
tion befinden. Fahrbahnseitig diirfen durch die angebrachte Kennzeichnung keine Gefahrdungspoten-
tiale fiir Verkehrsteilnehmer entstehen.

Hinweis

Fiir die Verwertung ausgebauter Teile gilt:

Sofern der Bieter auf Grund von Verwertungsrechten an den Ausbauteilen (Konstruktionsteile/
Stahl- bzw. Metallschrott) Erlése erzielt und diese Erlose an den Auftraggeber weitergibt, sind diese in
die jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen und gesondert in der Angebots-/Urkalkulation
auszuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass der auf derartige Erlose anfallende Umsatzsteuerbe-
trag ebenfalls Preisbestandteil ist und durch den Bieter zu beachten und kalkulatorisch zu beriick-
sichtigen ist. (vgl.: § 13b, Absatz (2), Nr. 7 i.V.m. Absatz (5), Satz 1 Umsatzsteuergesetz)

3.8 Abfille

Die auf der Baustelle anfallenden Abfallstoffe gehen in das Eigentum des AN und sind fachgerecht zu
entsorgen. Die entsprechenden Kosten fiir Abtransport und die Entsorgungsgebiihren sind in die ent-
sprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren und werden nicht gesondert ver-
gltet.

Bei der Entsorgung des Abfalls endet die vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers erst mit der
vollstindigen ordnungsgemiRen Entsorgung des Abfalls. Die Ubernahme sowie die vollstindige, ord-
nungsgemaRe und schadlose Entsorgung der Abfille und Ausbaustoffe hat unter Beachtung der gel-
tenden Gesetze, zugehorigen Verordnungen sowie der einschldagigen umwelt- und abfallrechtlichen
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Die Entsorgung von gefahrlichen Abféllen hat nur Uber zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe (§ 56 Nr. 2
KrWG) und zugelassene Beforderer (§ 54 KrWG) zu erfolgen. Vom Auftragnehmer ist sicherzustellen, dass
seine mit der Entsorgung beauftragten Nachauftragnehmer zuverldssig und fir die Entsorgung der
anfallenden Abfalle fachlich geeignet sind. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich (iber
geanderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den Wechsel des Entsorgers oder (ber
Abstimmungs-/ Genehmigungserfordernisse mit den zustandigen Behdrden zu informieren.

Vor Baubeginn benennt der Auftragnehmer dem Auftraggeber in Textform den Vor- und Zunamen der
fir den rechtmaRigen Umgang mit den anfallenden Ausbaustoffen bzw. Abfdllen verantwortlichen Per-
son/ Abfallbeauftragter und dessen Vertreter.

3.9 Winterbau

Technologische Besonderheiten unter Winterbedingungen sind zu beachten und werden nicht geson-
dert
vergltet. Sie sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3.10 Beweissicherung

Die Beweissicherung hinsichtlich der Geltendmachung von Anspriichen Dritter, vor und nach der Bau-
malknahme, obliegt dem AN.

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN im Einvernehmen mit dem AG den Zustand relevanter Bereiche
durch Fotos festzuhalten, eine Niederschrift anzufertigen und vom AG bzw. den Eigentiimern der An-
lagen oder Flachen anerkennen zu lassen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die vorbehaltlose Riicknahme der Anlagen oder Flachen von den Be-
troffenen bestatigen zu lassen und spatestens mit der Schlussrechnung dem AG einzureichen. Die Auf-
wendungen sind in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

3.11 SicherungsmaBnahmen

Alle aus Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung entstehenden Kosten sind einschlieRlich der Koordi-
nierung in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

Die Sicherung der Baustelle ist durch den AN eigenverantwortlich zu |6sen. Der AN ist verantwortlich
fiir die rechtzeitige Absicherung seines Arbeitsbereiches und haftet fiir evtl. aus der Nichteinhaltung
der vertraglich vereinbarten Leistung entstandene Schaden. Die Anordnungen der zustdandigen Ver-
kehrsbehorde sind einzuhalten.

Es gelten:
- die StraRenverkehrsordnung (StVO)

- Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen (RSA)
- die jeweiligen Unfallverhitungsvorschriften (UVV)
- die Sicherheitsregeln der Gesetzlichen Unfallversicherung.

Die Baustelle ist grundsatzlich so einzurichten, dass die Behinderung des 6ffentlichen Verkehrs auf ein
Mindestmal beschrankt wird.
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Samtliche SchutzmaRnahmen gehen, soweit hierfiir keine gesonderten Ordnungszahlen im LV ausge-
wiesen sind, zu Lasten des AN. Die Kosten hierfiir sind in die betreffenden EP’s einzukalkulieren.

Die durch den AG angeordneten Sicherungsmalnahmen entbinden den Verantwortlichen Bauleiter
des AN nicht, den Baubetrieb im Hinblick auf die Sicherheit so zu flihren, dass eine Gefahrdung der
Teilnehmer am offentlichen Straflen- und Baustellenverkehr sowie der auf Baustelle Beschaftigten
moglichst ausgeschlossen ist. Die Baustellenverordnung (BaustellV) ist zu beachten.

3.12 Belastungsannahmen (Briickenbau)

= entféllt =

3.13 Vermessungsleistungen, AufmaRverfahren

Alle AufmaRe sind mit der zustandigen Bauiliberwachung gemeinsam an Ort und Stelle vorzunehmen,
schriftlich niederzulegen und von AG und AN unterschrieben der Rechnung beizufiigen. Das gilt insbe-
sondere fir Leistungen, die auf Grund des Bauablaufes spater nicht mehr eindeutig einsehbar sind.
Wenn unvorhergesehene Arbeiten anfallen, ist vor ihrer Ausfiihrung eine Festlegung mit dem AG zu
vereinbaren.

Die Leistungen sind, wie im Leistungsverzeichnis beschrieben, aufzumessen und abzurechnen. Auf-
malblatter sind vom AN in 3-facher Ausfertigung zu erstellen. Es sind die Formblatter nach HVA B-StB zu
verwenden.

Die Erstausfertigung erhalt der AG sofort bei Aufstellung, die Zweitausfertigung behélt der AN. Diese
Ausfertigung ist der spater dem AG einzureichenden Schlussrechnung beizufligen. Die Drittausferti-
gung verbleibt beim AN. Fiir das Erstellen der Aufmale ist das Durchschreibeverfahren vorgesehen.

3.14 Prifungen

3.14.1 Kontrollprifungen

Der AG behalt sich die Durchfiihrung von Kontrollprifungen vor. (Koordination: értliche Bauliberwa-
chung).

Bei der Kontrollpriifung moglicherweise auftretende Verzégerungen des Arbeitsablaufes hat der AN
entschadigungslos aufzufangen.

Der Umfang der ggf. erforderlichen Prifungen ergibt sich aus dem anzuwendenden Technischen Re-
gelwerk.

Hierbei moglicherweise auftretende Verzégerungen des Arbeitsablaufes hat der AN entschadigungslos
aufzufangen.

3.14.2 Eigeniiberwachungspriifungen




/N\ Die

RV BAB ST —2026 /2028 -1
Fahrzeugriickhaltesysteme Einzelstellen — Los 09 Nord B D AUto bahn

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Bauzeit eine Eigeniiberwachung durch eine zugelassene
Priifstelle gemald der geltenden ZTV durchzufihren.

Zusatzlich zur den Forderungen gemiR ZTV FRS werden die ,Arbeitstiglichen Uberwachungsproto-
kolle” gemalR Schutzplanken-Info 3/2015, Pkt. 4 gefordert. Samtliche Ergebnisse der Eigeniberwa-
chungsprifungen sind vom AN in geeigneter, libersichtlicher Form aufzutragen und dem Auftraggeber
umgehend und kontinuierlich zur Verfligung zu stellen. Die Kosten hierfiir werden nicht gesondert ver-
gltet.

3.15 Zusammenfassende Angabe fiir die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes
(SiGe — Plan)

Der AN ist verpflichtet, alle zur Zeit der Auftragsausfiihrung giiltigen gesetzlichen Bestimmungen zur

Unfallverhiitung sowie alle sonstigen einschldgigen Vorschriften und Sicherheitsregeln gewissenhaft
einzuhalten.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MaBnahmen unter voller Eigenverantwor-
tung zu ergreifen. Er haftet fiir samtliche aus der Unterlassung solcher MaBnahmen dem AG erwach-
sen unmittelbaren und mittelbaren Schaden und verpflichtet sich, dem AG von allen gegen diesen etwa
erhobenen Anspriche, die auf ungeniigende Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfang frei-
zustellen.

Nach den Kriterien der Baustellenverordnung entfallen fiir dieses Bauvorhaben die Vorankiindigung
und der SiGe-Plan.

4  Ausfuhrungsunterlagen

4.1 Vom AG zur Verfiigung gestellte Unterlagen

Vom AG werden folgende Unterlagen zur Verfligung gestellt:

- Rahmenleistungsbeschreibung
- Leistungsverzeichnis

Weitere Ausfiihrungsunterlagen zu dieser BaumalRnahme werden nicht zur Verfliigung gestellt. Sofern
weitere Ausfiihrungsunterlagen bendtigt werden, hat der AN diese selbst zu erstellen. Der hierfiir er-
forderliche Aufwand ist in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergitet.

4.2 Vom AN zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

- Beweissicherungsprotokolle

- Verkehrsrechtliche Anordnung einschl. Baustellenbeschilderungs- und Verkehrszeichenplane (mit Fahr-
bahnquerschnitten & Fahrstreifenbreiten)

- Ausfihrungsplanung einschl. Standsicherheitsnachweis

- Bestandsunterlagen
- Bauablaufplan
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5  Zusiétzliche Technische und sonstige technische Vertragsbedingungen

5.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Die Bautechnischen Informationen und die Technische Vorschriften im StrafSenbau sind Vertragsbe-
standteil. Die Vorschriften, Normen, Richtlinien und Merkblatter gelten in der jeweils giiltigen Fassung.

Technische Lieferbedingungen
- TL-SP 99 mit den Anderungen gemaR Abschnitt 5.3

- MRepS

Technische Priifvorschriften

entfallt

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
- ZTV E-StB

- ZTV-ING
- ZTV-SA
- ZTVFRS

- TKFRS

5.2 Weitere Hinweise

Der AN hat standig fiir fachkundiges und verantwortungsbewusstes Aufsichtspersonal fiir die Bauaus-
fihrung und die Abrechnung auf der Baustelle zu sorgen und die notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen, damit in der Rahmenleistungsbeschreibung aufgefiihrte Leistungen zu den festgelegten Ter-
minen eingehalten werden.

Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung sind ausschlieflich Sache des AN und berechtigen ihn zu
keinen Mehrforderungen gegeniiber dem AG.

Das Personal des AN muss mit den Besonderheiten bei Arbeiten auf Bundesautobahnen vertraut sein.
Die Urkalkulation ist auf Verlangen der Vergabestelle unverziglich vorzulegen.

Die ausgeflihrten Leistungen sind vom AN in Tagesberichten festzuhalten. Einsatzstunden mit Tatig-

keitsangaben des Tages sind der Autobahn- und StraRenmeisterei am nachsten Werktag zur Bestati-
gung vorzulegen. Abrechnungsgrundlage bildet nicht der Tagesbericht des AN, sondern das bestatigte

AufmaR.
@ Seite 20
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Bedingt durch die Art der Leistungen kdnnen sich in den einzelnen Leistungspositionen und im Ge-
samtumfang der Leistungen Veranderungen in den OZen ergeben. Fiir den AN besteht kein Anspruch
auf die Inanspruchnahme der Leistung insgesamt.

Fir die Leistung sind Bautagesberichte zu fihren. Auf die Fiihrung der Bautagesberichte kann verzich-
tet werden, wenn der AN taglich die am Vortag bearbeiteten Auftragszettel zur Leistungserfassung
vorgelegt werden

Beim Auftreten von aullervertraglichen Leistungen sind folgende Unterlagen beim AG einzureichen:
1. Preisangebot zum Nachtrag

2-fach mit Massenvordersatzen, Einheitspreisen sowie Endsumme mit separat ausgewiesener
Mehrwertsteuer

2. Nachtragskalkulation 1-fach mit ausfihrlichen Leistungsansatzen von Lohn, Gerat, Material,
sonstiger Kosten, Nachunternehmerleistungen



