A0179000006 Formblatt Konzept

	Vergabeverfahren:
	A0179000006: Erneuerung Donaubrücke Pfaffenstein und Erneuerung Tunnel Pfaffenstein, Projektsteuerung und BIM-Management

	Bieter/Bietergemeinschaft
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Hinweis: Das Formblatt besteht aus zwei Teilen. In Teil A (Auftragsbezogenes Konzept) sind Ausführungen zu den Fragestellungen vorzunehmen. In Teil B ist die Berufserfahrung der verantwortlichen Mitarbeitenden (Projektleitung BIM-Management, Projektmitarbeiter BIM-Management] und Projektleitung Projektsteuerung und Projektmitarbeiter Projektsteuerung (Schlüsselpersonal)) anhand ihrer einschlägigen Erfahrungen in vergleichbaren Leistungsfeldern darzustellen.
Das Formblatt Abschnitt Teil B ist erforderlichenfalls zu vervielfältigen. Die vorgegebene Textformatierung (Arial, Schriftgröße 11 pt.) ist zwingend einzuhalten. Es wird ausdrücklich darum gebeten, keine Lebensläufe, Zeugnisse o.Ä. einzureichen.
Die Wertung des Konzepts erfolgt gemäß Ziffer 5 der Aufforderung zur Angebotsabgabe in Verbindung mit diesem Formblatt.


Teil A: Auftragsbezogenes Konzept
Der Auftraggeber erwartet, dass die Ausführungen des Bieters erkennen lassen, dass dieser sich hinreichend mit der Leistungsbeschreibung auseinandergesetzt hat. Der Auftraggeber legt Wert darauf, dass die Ausführungen widerspruchsfrei und nachvollziehbar sind. 
	
	Unterkriterien
	Darzustellende Inhalte und Erwartungshorizont
	Maximale Punktzahl
	Wichtungsfaktor
	Bewertungspunkte gewichtet

	I)
	Im Kriterium Auftragsbezogenes Organisationskonzept werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluter Wichtung berücksichtigt
	
	
	max. 125

	
	1. Zusammensetzung des Projektteams anhand eines Organigramms über die gesamte Maßnahme einschl. Entscheidungsbefugnis und Vertretung.
	· Übersichtliche Darstellung des gesamten Projektteams und der Funktionen/Aufgaben der Teammitglieder anhand eines Organigramms
· Erläuterung der Entscheidungsbefugnisse/Verantwortlichkeiten (z. B. nur der Projektleiter darf entscheiden oder jeder für seinen Verantwortungsbereich)
· Erläuterung der Vertretungsregelung (reguläre Stellvertretung, z. B. Urlaub und Krankheit; Vorgehen bei Kündigung/Austausch Mitarbeiter - sind im Unternehmen weitere pot. Vertreter verfügbar?)
	5
	10
	50

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	2. Qualitätssicherung der Leistungen im Büro in Bezug auf Kostenkontrolle, Terminkontrolle, Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Erläuterung der Schnittstellenorganisation
	· Wir verstehen die Qualitätssicherung im Kriterium im Wesentlichen als interne QS. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass interne und externe QS nicht immer klar trennbar sind und die Bieter auch immer wieder Maßnahmen der externen QS mit angeben. Unseres Erachtens ist dies unproblematisch, solange auch auf die interne QS eingegangen wird.
· Erläuterung der Maßnahmen der (internen) Qualitätskontrolle (z. B. Checklisten, Muster/Vorlagen für Prüfberichte/Schriftverkehr)
· Erläuterung der Maßnahmen der Kostenkontrolle (z. B. Zuarbeit zur Mittelabflussplanung und Soll-Ist-Vergleich, Kontrolle des eigenen Vertragsverhältnisses)
· Erläuterung der Maßnahmen der Terminkontrolle (z. B. Personaleinsatzplanung; Soll-Ist-Vergleich)
· Benennung der internen und externen Schnittstellen sowie Organisation/Umgang mit den Schnittstellen, z. B. Festlegung Verantwortlichkeiten, Kommunikation/ Abstimmungen, Dokumentation
	5
	10
	50

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	3. Organisation der Planungsunterlagen und des Datenaustauschs
	· Aussagen zur Organisation der Planungsunterlagen und Ablage, auch intern (z. B. Dateinamenskonvention, Ablagestruktur)
· Erläuterung des Vorgehens und der Grundlagen zum Datenaustausch (z.B. Verwendung Eplass und E-Mail)
	5
	5
	25

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	[bookmark: _Hlk225413827]II)
	Stellen Sie spezifische Maßnahmen für die Projektphasen nach AHO (Vorbereitung und Planung) dar, mit der Sie Kosten, Termine und die Qualität des Auftragsgegenstandes gewährleisten.
	
	
	max. 200

	
	1. Erläutern Sie die inhaltliche Prüfung von Unterlagen auf Vertragskonformität und Richtigkeit. 
	· Erläuterungen zur Prüfung von Leistungsumfang, zu den Qualitätsanforderungen, zu Terminvorgaben, zu der Normenkonformität und zu fehlenden Angaben bzw. Unterlagen
	5
	10
	50

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	2. Erläutern Sie die zielgerichtete Beeinflussung der Beteiligten zur Umsetzung der gestellten Aufgabe in Form deren übergeordneten Koordination.
	· Aussagen zur Einflussnahme über Struktur, Transparenz, Kommunikation, Moderation und Entscheidungsunterstützung
	5
	10
	50

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	3. Erläutern Sie die stichprobenhafte Kontrolle der Leistungsergebnisse, u.a. auf Vollständigkeit, Plausibilität und Übereinstimmung mit den Projektzielen.
	· Erläuterung anhand von zwei Beispielen
	5
	10
	50

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	4. Umgang mit Störungen im Planungsablauf (Behinderungsanzeigen, Nachtragsmanagement)
	· Beschreiben Sie typische Störungen im Planungsablauf und wie Sie diesen Störungen begegnen.
	5
	10
	50

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	
	

	III)
	Stellen Sie spezifische Maßnahmen des BIM-Managements vor
	
	
	max. 75

	
	1. Erläutern Sie die Maßnahmen zur Abstimmung der BIM-Projektziele und BIM-Anwendungsfälle (AwF) mit dem Projektteam des AG
	· Erläuterung der Vorgehensweise
	5
	3
	15

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	2. Wie stellen Sie die übergeordneten BIM-Prozesse sicher
	· Z.B. einheitliche Beauftragung der BIM Standards, Mitwirkungsleistungen des AG 
	5
	3
	15

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	3. Organisation, Leitung und Dokumentation der BIM-Besprechungen mit den AN
	· Z.B. Erläuterung zur Einbindung des AG
	5
	3
	15

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	4. Prüfung der Modelle auf Konsistenz, Genauigkeit und Vollständigkeit.
	· Erläuterung anhand eines Beispiels
	5
	3
	15

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	

	
	5. Erstellung, Aktualisierung, Prüfung und Mitwirkung bei der Freigabe und des BIM-Abwicklungsplans (BAP) in Abstimmung mit dem BIM-Gesamtkoordinator
	· Darstellung eines Muster-Prozesses zur regelmäßigen Aktualisierung des BAP
	5
	3
	15

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
	
	
	

	Maximal erreichbare Punktzahl Teil A (gewichtet)
	
	
	max. 400


Bewertung:
[bookmark: _Hlk226467345]5 Punkte erhält der Bieter, der alle wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in vollem Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in vollem Umfang erwarten lässt.
4 Punkte erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in nahezu vollem Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in nahezu vollem Umfang erwarten lässt.
3 Punkte erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in überwiegendem Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in überwiegendem Umfang erwarten lässt.
2 Punkte erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in nicht überwiegendem Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen in geringem Umfang erwarten lässt.
1 Punkt erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in geringem Umfang erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen nur in sehr geringem Umfang erwarten lässt.
0 Punkte erhält der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgabenstellung nicht erkennt und die Bewältigung der Problemstellungen nicht erwarten lässt.

Im Rahmen der Wertung können je Frage maximal 5 Punkte (ungewichtet) erreicht werden. In Bezug auf das Kriterium „Auftragsbezogenes Konzept“ können maximal 400 Punkte (gewichtet) erreicht werden.




Teil B: Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrages betrauten Personals 
[bookmark: _Hlk226467901]Der Bieter hat im Angebot die Personen zu benennen, die er im Auftragsfall einsetzen wird und die er bereits im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs benannt hat. Die im Teilnahmewettbewerb benannten Personen dürfen nur aus wichtigem Grund (z.B. Kündigung) ausgetauscht werden. Jeweils erreichte Punkte werden addiert. 
Für die als Schlüsselpersonal benannten Personen ist die Berufserfahrung anhand ihrer einschlägigen Erfahrungen in vergleichbaren Leistungsfeldern anhand von jeweils 2 Referenzprojekten darzustellen. Folgende Schlüsselpersonen (Schlüsselpersonal) sind zu benennen:
· Projektleitung Projektsteuerung,
· Projektmitarbeiter Projektsteuerung,
· Projektleitung BIM-Management,
· Projektmitarbeiter BIM-Management
Hinsichtlich der Schlüsselpersonen Projektleitung Projektsteuerung und Projektleitung BIM-Management sowie Mitarbeiter BIM-Management und Mitarbeiter Projektsteuerung ist eine Personalunion jeweils zulässig. Bei einer Personalunion sind für die Person 2 Referenzblätter „Projektsteuerung“ und 2 Referenzblätter „BIM-Management“ einzureichen. Wurde bei dem Referenzprojekt die Leistungen bereits in Personalunion ausgeführt, kann dasselbe Projekt im Referenzblatt „Projektsteuerung“ als auch im Referenzblatt „BIM-Management“ benannt werden.
Für jedes Referenzblatt können maximal 5 Punkte (ungewichtet) und 25 Punkte (gewichtet) erreicht werden. Es werden 8 Referenzblätter zum Nachweis der einschlägigen Erfahrung in vergleichbaren Leistungsfeldern gewertet. Sollten mehr als 8 Referenzblätter eingereicht werden, so werden diejenigen mit der höchsten Punktzahl gewertet. Es werden maximal 2 Referenzen je Schlüsselperson gewertet. 
In Bezug auf das Kriterium „Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrages betrauten Personals“ können also maximal 40 Punkte (ungewichtet) bzw. 200 Punkte (gewichtet) erreicht werden.
Der Auftraggeber behält sich vor, die eingereichten Referenzprojekte zu verifizieren, beispielsweise durch Aufklärung beim Referenzauftraggeber und/oder beim Bieter.
[bookmark: _Hlk226468308]Hierfür sind im Formular die notwendigen Angaben und Beschreibungen zu tätigen. Das Leistungsfeld wird nur dann berücksichtigt, wenn die notwendigen Angaben zum Projekt vollständig gemacht wurden. Die Formulare sind entsprechend der erforderlichen Anzahl an Referenzen zu vervielfältigen.
Hinweis: Soweit auf die Schriften des Ausschusses der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung (AHO) Bezug genommen wird, gelten diese entsprechend. Die Bezugnahme auf vergleichbare Schriften anderer Mitgliedsstaaten ist zulässig. In dem Fall wird gebeten, entsprechende Ausführungen zur Erläuterung zu machen.   


	[bookmark: _Hlk224657875]Referenzblatt Projektsteuerung

	Kriterien, die durch jedes Referenzprojekt erfüllt werden müssen, damit diese bei der Bewertung/Bepunktung berücksichtigt wird (Mindeststandard):

	1. Angabe des Empfängers der Leistung sowie die Kontaktdaten des Ansprechpartners

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	2. Abschluss der Leistungserbringung pro Leistungsphase in den letzten 5 Jahren (d.h. seit April 2021) vor Ablauf der Teilnahmefrist.
Hinweis: Noch nicht abgeschlossene Referenzprojekte können berücksichtigt werden, wenn bereits der wesentliche Teil der Leistungen (mind. 75 %) erbracht worden ist. In diesem Fall ist aufzulisten, welche Leistungen bereits zu welchem Grad (Leistungsstand) erbracht wurden und welche noch zu erbringen sind.

	3. Selbst erbrachte Leistung der Projektsteuerung im Rahmen eines Referenzprojektes, das den Bau von Bundesautobahnen und zweibahnigen Brückenbauwerke im Zuge von Bundesautobahnen oder gleichwertigen Straßen und Bauwerken zum Gegenstand hatte.

Straßen sind gleichwertig, wenn sie über zwei Fahrbahnen und je Fahrbahn über mindestens zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung mit Richtungstrennung verfügen.
Bauwerke sind gleichwertig, wenn sie an die vorgenannten Straßen anschließen und diese verbinden.

	Beschreibung der erbrachten Leistung (Aufgabe und Umfang der Leistung, Vertragsverhältnis)

	1. Vertragsverhältnis: Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	2. Selbst erbrachte Leistungen (z.B. Projektsteuerung, BIM- Management oder BIM Gesamtkoordination)?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	3. Selbst erbrachter Leistungsumfang (Projektstufen, Handlungsbereiche)?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	4. Nähere Angaben zu den Leistungsbestandteilen des Referenzprojektes, insbesondere hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Kriterien
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Wertungskriterien
	Bewertungspunkte
	Wichtungsfaktor
	Bewertungspunkte gewichtet
	Zutreffendes bitte ankreuzen

	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung in der Projektstufe Projektvorbereitung entsprechend § 2 AHO Heft Nr. 9
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung in der Projektstufe Projektplanung entsprechend § 2 AHO Heft Nr. 9
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung in der Projektstufe Ausführungsvorbereitung entsprechend § 2 AHO Heft Nr. 9
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung im Handlungsbereich A „Organisation, Koordination, Information und Dokumentation“ entsprechend § 2 AHO Heft Nr. 9
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung im Handlungsbereich B „Qualität und Quantität“ entsprechend § 2 AHO Heft Nr. 9
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung im Handlungsbereich C „Kosten und Finanzierung“ entsprechend § 2 AHO Heft Nr. 9
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung im Handlungsbereich D „Termine, Kapazität und Logistik“ entsprechend § 2 AHO Heft Nr. 9
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung im Handlungsbereich E „Verträge und Versicherungen“ entsprechend § 2 AHO Heft Nr. 9
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung betreffend den Neu- oder Ausbau eines Straßentunnels einer zweibahnigen Straße.
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Selbst erbrachte Leistung Projektsteuerung betreffend die Herstellung eines Ersatzneubaus einer zweibahnigen Straßenbrücke unter Aufrechterhaltung des Verkehrs.
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Wertung und Wichtung
	5 Punkte
	
	25 Punkte
	

	Sonstige Erläuterungen, insbesondere bei vergleichbaren Leistungsfeldern:

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	Referenz BIM-Management

	Kriterien, die durch jedes Referenzprojekt erfüllt werden müssen, damit diese bei der Bewertung/Bepunktung berücksichtigt wird (Mindeststandard):

	1. Angabe des Empfängers der Leistung sowie die Kontaktdaten des Ansprechpartners

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	2. Abschluss der Leistungserbringung pro Leistungsphase in den letzten 5 Jahren (d.h. seit April 2021) vor Ablauf der Teilnahmefrist.
Hinweis: Noch nicht abgeschlossene Referenzprojekte können berücksichtigt werden, wenn bereits der wesentliche Teil der Leistungen (mind. 75 %) erbracht worden ist. In diesem Fall ist aufzulisten, welche Leistungen bereits zu welchem Grad (Leistungsstand) erbracht wurden und welche noch zu erbringen sind.

	3. Selbst erbrachte Leistung des BIM-Managements bzw. -gesamtkoordination im Rahmen eines Referenzprojektes, das den Bau von Bundesautobahnen und zweibahnigen Brückenbauwerke im Zuge von Bundesautobahnen oder gleichwertigen Straßen und Bauwerken zum Gegenstand hatte.

Straßen sind gleichwertig, wenn sie über zwei Fahrbahnen und je Fahrbahn über mindestens zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung mit Richtungstrennung verfügen.
Bauwerke sind gleichwertig, wenn sie an die vorgenannten Straßen anschließen und diese verbinden.

	Beschreibung der erbrachten Leistung (Aufgabe und Umfang der Leistung, Vertragsverhältnis)

	4. Vertragsverhältnis: Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Unterauftragnehmer?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	5. Selbst erbrachte Leistungen (z.B. BIM- Management oder BIM Gesamtkoordination)?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	6. Selbst erbrachter Leistungsumfang (Abstimmung BIM-Anwendungsfälle, Erstellung projektspezifische LOIN bzw. AIA, Erstellung und Aktualisierung BAP, Modellprüfung)?
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	7. Nähere Angaben zu den Leistungsbestandteilen des Referenzprojektes, insbesondere hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Kriterien
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Wertungskriterien
	Bewertungspunkte
	Wichtung
	Bewertungspunkte gewichtet
	Zutreffendes bitte ankreuzen

	Abstimmung der BIM-Projektziele und BIM-Anwendungsfälle (AwF) mit dem Projektteam des AG
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Erstellung projektspezifisches LOIN und Abstimmung mit dem Projektteam des AG
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Erstellung projektspezifischer Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Mitwirkung bei der Erstellung von Vertragsunterlagen zur Ausschreibung von BIM-Leistungen (u. a. Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) samt Anlagen, Muster BIM-Abwicklungsplan (BAP), Ergänzung Leistungsbilder, Regelungen zur Nutzung der CDE Projektkommunikationsplattform, ggf. Ergänzung der AVB)
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Erstellung, Aktualisierung, Prüfung und Mitwirkung bei der Freigabe des BIM-Abwicklungsplans (BAP) in Abstimmung mit dem BIM-Gesamtkoordinator
	0,75
	5
	3,75
	☐
	Sicherstellung der übergeordneten BIM-Prozesse, z.B. die einheitliche Beauftragung der BIM Standards, Mitwirkungsleistungen des AG
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Organisation, Leitung und Dokumentation der BIM-Besprechungen mit den AN
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Prüfung der Modelle auf Konsistenz, Genauigkeit und Vollständigkeit
	0,75
	5
	3,75
	☐
	Unterstützung bei der Durchführung oder Durchführung von (automatisierten) Modellprüfungen
	0,5
	5
	2,5
	☐
	Wertung und Wichtung
	5 Punkte
	
	25 Punkte
	

	Sonstige Erläuterungen, insbesondere bei vergleichbaren Leistungsfeldern:

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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