

Planungsleistungen Strecken- / Ingenieurbau Technische Ausrüstung	Gebäude § 34 HOAI						Verkehrsanlage § 47 HOAI						Ingenieurbauwerk § 43 HOAI						Tragwerksplanung § 51 HOAI						Technische Ausrüstung § 53 HOAI						BIM ja/nein	Status	Leistungszeitraum
	Lph 1	Lph 2	Lph 3	Lph 4	Lph 5	Lph 6	Lph 1	Lph 2	Lph 3	Lph 4	Lph 5	Lph 6	Lph 1	Lph 2	Lph 3	Lph 4	Lph 5	Lph 6	Lph 1	Lph 2	Lph 3	Lph 4	Lph 5	Lph 6	Lph 1	Lph 2	Lph 3	Lph 4	Lph 5	Lph 6			
<b>Planungsleistungen Strecke</b>							x	x	x	x																					BIM	Aufforderung zur Teilnahme 2. Quartal 2026	vsl. ab 11/2026
AS R.-West - AS R.-Nord							x	x	x	x																					BIM	Aufforderung zur Teilnahme 2. Quartal 2026	vsl. ab 11/2026
<b>Lärmschutz</b>																																	
AS R.-West - AS R.-Nord							x	x	x	x																					BIM	Aufforderung zur Teilnahme 2. Quartal 2026	vsl. ab 11/2026
<b>Entwässerung</b>																																	
AS R.-West - AS R.-Nord							x	x	x	x																					BIM	Aufforderung zur Teilnahme 2. Quartal 2026	vsl. ab 11/2026
<b>Planungsleistungen Ingenieurbauwerke</b>																																	
BW 21 Ersatzneubau													x	x			x							x	x					BIM		vsl. ab 11/2026	
BW 22 Erneuerung Tunnel Pfaffenstein incl. Stützwände													x	x			x							x	x					BIM		vsl. ab 11/2026	
BW 23 Erneuerung Donaubrücke Pfaffenstein													x	x			x							x	x					BIM		seit 2024	
BW 23 Rückbau Donaubrücke Pfaffenstein													x	x			x							x	x					BIM		seit 2024	
BW 24 Ersatzneubau													x	x			x							x	x					BIM		vsl. ab 11/2026	
Lärmschutzwände													x	x			x							x	x								
Schilderbrücken Wegweisend													x	x			x							x	x					BIM		vsl. ab 11/2026	
Schilderbrücken VBA													x	x			x							x	x					BIM		vsl. ab 11/2026	
<b>Technische Ausrüstung</b>																																	
Betriebstechnische Ausstattung																								x	x	x			x	BIM	Aufforderung zur Teilnahme 2. Quartal 2026	vsl. ab 11/2026	
verkehrstechnische Ausstattung																								x	x	x			x	BIM	Aufforderung zur Teilnahme 2. Quartal 2026	vsl. ab 11/2026	
<b>Gebäude und Innenräume</b>																																	
Betriebsgebäude	x	x	x			x																								BIM		vsl. ab 11/2026	
	x					Planungsleistung																											
<b>Geologie</b>																																	
Donaubrücke Pfaffenstein																														BIM	Leistungsumfang noch nicht festgelegt		
Tunnel Pfaffenstein																														BIM	ist beauftragt	seit 2021	
<b>Landschaftsplanung</b>																																	
Donaubrücke Pfaffenstein																															Leistungsumfang noch nicht festgelegt	vsl. ab 11/2026	
Tunnel Pfaffenstein																															ist beauftragt	seit 2021	
<b>Bestandsvermessung</b>																																	
Donaubrücke Pfaffenstein																														BIM	Bestandsmodell	seit 2024	
Tunnel Pfaffenstein																														BIM	Bestandsmodell	vsl. ab 11/2026	
Strecke																														BIM	Bestandsmodell	vsl. ab 11/2026	
<b>Gutachten</b>																																	
Sicherheitsbewertung Tunnel																															Gutachten in Bearbeitung	seit 2023	
Hydraulisches Gutachten Brücke																															Leistungsumfang noch nicht festgelegt		
Hydrogeologie Brücke																															Leistungsumfang noch nicht festgelegt		
...																																	
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>																															in Bearbeitung	seit 2021	