Bezeichnung der Bauleistung:

A-02019-00

A3 Ertiichtigungslos AD WU-West A81 BW 451b u. BW 451c

A020190026605 Ertlichtigung Forstwegunterfiihrung BW451d

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOBI/B)
1.1  Beginn der Ausfiihrung

O
O

O
O

Spatestens ............ Werktage nach Aufforderung; Spatestens am ............ (Datum)
Frihestens ............ [0 Spatestens............ Werktage nach Zuschlagserteilung
Frihestens am ............ , Spétestens am 01.09.2026 (Datum)

Sonstiges:

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Téatigkeit festgelegt:

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Téatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Téatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint
ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

O
O

Spatestens ............ Werktage nach ............

Einzelfristen fur

121 .. = spatestens ............ Werktage nach ............
122 .. = spatestens ............ Werktage nach ............
123 ... = gpatestens ............ Werktage nach ............
124 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
125 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
126 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
1.2.7 e, = spatestens ............ Werktage nach ............
1.28............ = spatestens ............ Werktage nach ............
1.29....... = gpatestens ............ Werktage nach ............
1.2.10 cceeee.n. = spatestens ............ Werktage nach ............
Sonstiges:

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

Spatestens am 15.03.2027 (Datum)

Einzelfristen fur

1.3.1 Vorlage Ausfihrungs- und Bestandsplanung: Statik und Ausfiihrungsplanung fur Trog
Sid = spétestens 15.09.2026 (Datum)

1.3.2 Vorlage Ausfuhrungs- und Bestandsplanung: Statik und Ausfiihrungsplanung fur
Gewdlbeblécke = spatestens 01.10.2026 (Datum)

1.3.3 Herstellung Abschlusswand Siid und Trog Stid = spatestens 16.10.2026 (Datum)

1.3.4 Vorlage Ausfihrungs- und Bestandsplanung: Statik und Ausfihrungsplanung fur Trog
Nord = spatestens 01.12.2026 (Datum)

1.3.5 Herstellung Gewdlbeblock 1-8 = spéatestens 31.01.2027 (Datum)

1.3.6 Herstellung Abschlusswand Nord und Trog Nord = spéatestens 15.02.2027 (Datum)
1.3.7 Fertigstellung einschlie3lich BaustellenrAumung = spatestens 15.03.2027 (Datum)
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1.38 ... = spatestens ............ (Datum)

1.39 .. = spatestens ............ (Datum)
1.3.10 ............ = spatestens ............ (Datum)
Sonstiges:

1.4  Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

141 ... S e Kalendertage
142 ... S Kalendertage
143 ... T Kalendertage
144 ... T Kalendertage
145....... T e Kalendertage
Sonstiges:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOBI/B)
Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR §
11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe(n) zu zahlen:
2.1  Bei Uberschreitung der Frist fir die Vollendung der Ausfiihrung
O 0,2 % je Werktag der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe (netto)

[0 0,2 % je Kalendertag der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Héhe (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen

Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

............ % nach 1.2.1 O ......%nach1l22 o ..

o . % nach 1.2.4 I % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehdrigen

baulichen Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

O ... % nach 1.3.1 O ... % nach 1.3.2 O ...

O ... % nach 1.3.4 O ... % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehd&rigen

% nach 1.2.3

% nach 1.3.3

baulichen Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

I % nach 1.4.1 I % nach 1.4.2 I
I % nach 1.4.4 I % nach 1.4.5 I
I % nach 1.4.7 I % nach 1.4.8 I
I % nach 1.4.10

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der Abrechnungssumme in ihrer
objektiv richtigen Hohe (netto) begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme
der zugehdorigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrof3e zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der
Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hohe, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5  Verwirkte Vertragsstrafen fur die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung

der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOBIB)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gemal 8§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemall § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf 60

Kalendertage festgelegt.

4 Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOBI/B)
[0  Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

% nach 1.4.3
% nach 1.4.6
% nach 1.4.9
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10

11

12

13

Es ist eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in Hoéhe von 5 % der Auftragssumme
(inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOBIB)

[0  Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Méangelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche
betragt 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der
Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers

zu verwenden und zwar fir

e die Vertragserfillung das Formblatt "HVA B-StB Vertragserfiullungsbirgschaft”

e die Mangelanspriiche das Formblatt "HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft"

e vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B das
Formblatt "HVA B-StB Abschlagszahlungs-/VVorauszahlungsburgschaft"

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europédische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Frei

Beschleunigungsvergiitung

O Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung geman "HVA B-StB
Beschleunigungsvergutung" wird vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir
Verkehrsbeschrankungen

nach 1.4.1 ........... EUR (netto)/Kalendertag

nach1.4.2 ............ EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.3 ........... EUR (netto)/Kalendertag

nach1.4.4 ... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.5 ........... EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt ............ EUR (netto)
begrenzt.

Preisgleitklausel
Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:
O stoffpreisgleitklausel gemaRr 'HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel' (siehe Anlage)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[0 Keine
Siehe beigefugte Unterlage

Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

O Die Geltung der Sanktionierung fur die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung geman
»,HVA B-StB Sanktionierung Nichterflllung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe
Anlage)

Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

O Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfugbarkeitsmodells
gemal ,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung
Verfugbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe Anlage)
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Anlagen:

HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel

HVA B-StB Beschleunigungsvergitung

HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell
Ergdnzung Weitere Besondere Vertragsbedingungen Urkalkulation
Ergadnzung Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Aufmaf3/Abrechnung

O0XXKOOOOKX
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