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oz StL-Nr Menge AE

00. Leistungsverzeichnis

00.00. Klarung der Aufgabenstellung

00.00.0001. - 1,00 Psch

Einarbeitung

Klarung von Aufgabenstellung, Zustandigkeiten und Kommunikationsketten
innerhalb des gesamten Projektteams.

Klarung der Projektplanung: Ziele und Malinahmen, wichtige Phasen und
Meilensteine

Einarbeitung in die Historie und den Projektkontext mittels eigener Recherchen
und vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Dokumenten

Einarbeitung in die lokale und regionale Presselandschaft, Lektiire der
wesentlichen Leitartikel zum Thema

Beurteilung und ggf. Fortfihrung/ Anpassung der vom Auftraggeber zur Verfiigung
gestellten Unterlagen.

00.00.0002. e - 1,00 Psch
Kommunikationsstrategie
Erstellung eines Kommunikationskonzepts fir die verschiedenen Projektphasen
Entwurfsplanung, Planfeststellung, Ausfiihrungsplanung inklusive Stakeholder-
Analyse und Krisenkommunikation.
Teil des Erstellungsprozesses ist ein zweitagiger/eintagiger Startworkshop in
Prasenz mit dem Projektteam der Auftraggeberin und dem Auftragnehmer.
Erstellung und Abstimmung eines projektspezifischen Leitfadens zur
Zusammenarbeit zwischen der Auftraggeberin und dem Auftragnehmer.

00.00.0003. e - 4,00 St
Anpassung Kommunikationsstrategie
Die erstellte Kommunikationsstrategie sowie der Leitfaden zur Zusammenarbeit
sollen mindestens einmal pro Jahr unterjahrig evaluiert und angepasst werden.

00.00.0004. e - 2,00 St
Kommunikationsworkshops 1/2Tag
Bei Bedarf findet die Anpassung der Kommunikationsstrategie in weiteren
halbtagigen Kommunikationsworkshops statt. Diese finden nach Absprache mit der
Auftraggeberin in Prasenz oder online statt

00.00.0005. e - 2,00 St
Kommunikationsworkshops Ganztag
Bei Bedarf findet die Anpassung der Kommunikationsstrategie in weiteren
eintdgigen Kommunikationsworkshops statt. Diese finden nach Absprache mit der
...Forts. 00.00.0005.
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00.00.0005. Forts. ...

Auftraggeberin in Prasenz oder online statt.

00.00.0006. e - 4,00 St
Stakeholdermanagement
Der Auftragnehmer verwaltet mittels einer Datenbank die identifizierten
Stakeholder des Projekts. Gemeinsam mit der Anpassung der
Kommunikationsstrategie sollen auch die Stakeholder regelmaRig evaluiert werden.

00.01. Ansprechbarkeit

00.01.0001. e e - 60,00 St
Jour Fixe zur Projektkommunikation
Der Auftragnehmer organisiert einmal im Monat einen Jour fixe zur
Projektkommunikation mit dem Projektteam der Auftraggeberin (ca. 1,5 Stunde,
online), hierzu ist ein Protokoll anzufertigen.

00.01.0002. e - 55,00 St
Teilnahme an Projektbesprechung
Der Auftragnehmer nimmt einmal im Monat an der allgemeinen
Projektbesprechung (ca. 2 Stunden, online) der Auftraggeberin mit den
beauftragten Ingenieurbiros teil.

00.01.0003. e - 5,00 St
Teilnahme vor Ort
Der Auftragnehmer nimmt an einer allgemeinen Projektbesprechung (ca. 2
Stunden vor Ort) der Auftraggeberin mit den beauftragten Ingenieurbiros teil.

00.01.0004. e - 10,00 St
Teilnahme am Forum Rheinbriicken
Der Auftragnehmer nimmt zweimal im Jahr beobachtend am Forum Rheinbriicken
Nord (ca. 2 Stunden, online) der Auftraggeberin teil.

00.01.0005. e - 600,00 h
Strategische Beratung
Kurzfristige, situationsbedingte Beratung per E-Mail, telefonisch oder persénlich
vor Ort bei besonderen Presseanfragen oder zu Themen mit besonderem
offentlichem Interesse.

...Forts. 00.01.0005.
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Fiir die Angebotsabgabe ist kalkulatorisch von einem Aufwand von durchschnittlich
10 Stunden/Monat auszugehen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass 10
Bearbeitungsstunden im Monat durch geeignetes Personal geleistet werden
kénnen. Der Nachweis erfolgt (iber Stundenzettel (Formblatt Zeitnachweis).

Siehe "Ansprechbarkeit" Teil 4.0 der Leistungsbeschreibung
00.02. Kommunikative Begleitung

00.02.0001. e - 600,00 h
Pressearbeit
Der Auftragnehmer unterstitzt die Kommunikation der Auftraggeberin durch
direkte Ansprechbarkeit fur die Medien nach Riicksprache. Zu allen relevanten
Projektfortschritten und zu den Veranstaltungen werden Pressemitteilungen durch
den Auftragnehmer erstellt und mit der Auftraggeberin ein Freigabeprozess
durchgefihrt.

Flr die Angebotsabgabe ist kalkulatorisch von einem Aufwand von durchschnittlich
10 Stunden/Monat auszugehen.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass 10 Bearbeitungsstunden im Monat durch
geeignetes Personal geleistet werden kénnen. Der Nachweis erfolgt Gber
Stundenzettel (Formblatt Zeitnachweis).

00.02.0002. e - 60,00 St
Presseberichterstattung
Der Auftragnehmer hat die Presseberichterstattung fortlaufend und mit geeigneten
Mitteln zu beobachten. Neue Presseberichte stellt der Auftragnehmer dem
Projektteam der Autobahn GmbH des Bundes zeitnah zur Kennis und zur
Verfligung. Aktivitaten rund um das Projekt in den sozialen Medien auf den
Kanalen der Autobahn GmbH des Bundes werden im Rahmen von Veranstaltungen
und Kommunikationasanldssen durch den Auftragnehmer mitbetreut. Der
Auftragnehmer stellt Inhalte zur Aktion und Reaktion in den sozialen Medien zur
Verfligung und beobachtet den Verlauf. Zusatzlich dazu sollen
Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden, um nachteiligen Entwicklungen
entgegenwirken zu kénnen.
1 Stiick = 1 Monat

00.02.0003. e - 60,00 St
Projektauftritt im Internet
Der Auftragnehmer erstellt eine externe Webseite im Corporate Design der
Auftraggeberin mit allen relevanten Informationen zum Projekt, die unter einer .de
Domain abrufbar ist. In die Webseite werden u.a. die Funktionen Newsletter und
Projektatlas (siehe unten) integriert. Die regelméaRige Aktualisierung und Pflege
...Forts. 00.02.0003.
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dieser Webseite werden durch den Auftragnehmer sichergestellt.
Siehe "Kommunikative Begleitung" Teil 5.1 der Leistungsbeschreibung
1 Stiick = 1 Monat

00.02.0004. e e - 120,00 h
Betreuung Projektatlas
Die Auftraggeberin betreibt weiterhin einen sog. Projektatlas auf einem System der
Firma XKP Visual Engineers.
Die Aktualisierungen und Pflege der Inhalte im Projektatlas werden nach
Ricksprache mit der Auftraggeberin durch den Auftragnehmer sichergestellt.
Es wird von einer Aktualisierung der Inhalte des Projektatlas alle 2 Monate mit ca.
4 Stunden Arbeitsaufwand gerechnet.

00.02.0005. e - 1.200,00 h
Betreuung Biirgeranfragen
Der Auftragnehmer beantwortet Biirgeranfragen liber den Projektatlas die per E-
Mail oder telefonisch eingehen, moglichst innerhalb von 48h. Er bereitet
Antwortentwiirfe vor, stimmt diese mit dem Projektteam ab und beantwortet die
Anfragen.

Ebenfalls in diese Position einzurechnen sind das Ordnen und Pflegen des
entsprechenden Funktionspostfachs sowie das Ablegen aller Anfragen als pdf-Datei
in eine Ubersichtliche Ablagestruktur.

Fir die Angebotsabgabe ist kalkulatorisch von einem Aufwand von durchschnittlich
20 Stunden/Monat auszugehen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass 20
Bearbeitungsstunden im Monat durch geeignetes Personal geleistet werden
kénnen. Der Nachweis erfolgt (iber Stundenzettel (Formblatt Zeitnachweis).

00.02.0006. e e - 30,00 St
E-Mail-Newsletter
Die Auftraggeberin hat bereits einen E-Mail-Newsletter mit ca. 150 Abonnenten
zum Projekt. Der Auftragnehmer verwaltet die Newsletter-Abonnenten selbstdandig
auf einem geeigneten, DSGVO-konformen System seiner Wahl. Er erstellt nach
Rucksprache mit dem Projektteam einen redaktionellen, alle zwei Monate
erscheinenden Newsletter anlassbezogen nach Projektfortschritt.
1 Stiick = 1 Newsletter alle zwei Monate

00.02.0007. e - 600,00 h
Gestaltung Druckprodukte
Der Auftragnehmer Gibernimmt die redaktionelle und grafische Gestaltung fiir
Druckobjekte zum Projekt (Flyer, Broschiiren, Handzettel, etc.) nach Vorgabe im
...Forts. 00.02.0007.
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Corporate Design der Auftraggeberin.

Fiir die Angebotsabgabe ist kalkulatorisch von einem Aufwand von durchschnittlich
10 Stunden/Monat auszugehen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass 10
Bearbeitungsstunden im Monat durch geeignetes Personal geleistet werden
kénnen. Der Nachweis erfolgt (iber Stundenzettel (Formblatt Zeitnachweis).

00.02.0008. e e 2,00 St
Erkldrvideos
Erstellung, Redaktion, Gestaltung, Einsprechen und Produktion von Erklarvideos.
Siehe "Kommunikative Begleitung" Teil 5.3 der Leistungsbeschreibung

00.02.0009. e e - 50,00 St
Drohnenbefliegung
Planung, Organisation und Durchfiihrung regelmaRiger Drohnenbefliegungen
sowie fachgerechte Aufbereitung des Bild- und Videomaterials.
Gesamter Leistungsumfang s. Leistungsbeschreibung 5.4 "Drohnenbefliegungen".

00.02.0010. e e - 300,00 h
Weitere redaktionelle Leistungen
Weitere redaktionelle Leistungen, die Giber den in den anderen Positionen
abgedeckten Bedarf hinaus gehen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsadchlich durchgefiihrten Leistungen. Der
Auftragnehmer hat seinen Aufwand genau mit Datum und Art der Leistung zu
protokollieren. Der Nachweis erfolgt Gber Stundenzettel (Formblatt Zeitnachweis).

00.02.0011. e - 300,00 h
Weitere graphische Leistungen
Weitere graphische Leistungen, die Gber den in den anderen Positionen
abgedeckten Bedarf hinaus gehen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich durchgefiihrten Leistungen. Der
Auftragnehmer hat seinen Aufwand genau mit Datum und Art der Leistung zu
protokollieren. Der Nachweis erfolgt Gber Stundenzettel (Formblatt Zeitnachweis).

00.03. Termine/Veranstaltungen

00.03.0001. e - 4,00 St
Infomesse
Der Auftragnehmer organisiert fiir die Auftraggeberin i.d.R. einmal im Jahr eine
Infomesse (Dauer der Veranstaltung: ca. 4 Stunden zzgl. Auf- und Abbau) zum
...Forts. 00.03.0001.
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Projekt. Die Infomesse soll zeitnah innerhalb von zwei Wochen hintereinander
inhaltsgleich sowohl auf Diisseldorfer als auf Neusser Stadtgebiet stattfinden. Die
inhaltsgleiche Infomesse gilt im Sinne der Kalkulation dabei als eine (1) Infomesse.
Siehe "Infomesse" Teil 6.1 der Leistungsbeschreibung

00.03.0002. e - 4,00 St
Dialogbustour
Der Auftragnehmer organisiert fiir die Auftraggeberin i.d.R. einmal im Jahr eine
Tour mit dem Dialogbus der Auftraggeberin (Dauer der Veranstaltung: ca. 4
Stunden zzgl. Auf- und Abbau) zum Projekt. Die Tour soll zeitnah hintereinander
inhaltsgleich sowohl auf Diisseldorfer als auf Neusser Stadtgebiet halt machen. Die
inhaltsgleiche Tour gilt dabei als eine (1) Tour.
Siehe "Dialogbustouren" Teil 6.2 der Leistungsbeschreibung

00.03.0003. e - 16,00 St
Briickenfiihrungen
Der Auftragnehmer organisiert fuir die Auftraggeberin Briickenfiihrung /
Baustellenfiihrungen
(Dauer der Veranstaltung: ca. 6 Stunden zzgl. Vorbereitung) und fuhrt diese durch.
Die Fihrung richtet sich an interessierte Biirger, Anwohner, Entscheidungstrager
oder sonstige Stakeholder.
Der Auftragnehmer informiert sich im Voraus intensiv Gber Notwendigkeit der
Malnahme, Schaden an der Bestandsbriicke, Zeitplan der MaRnahme etc., um
anfallende Fragen wahrend den Fihrungen erklaren zu kénnen.
Siehe "Briickenfiihrungen" Teil 6.3 der Leistungsbeschreibung

00.03.0004. e - 4,00 St
Offentlichkeitstermin
Konzeption, Organisation, Vorbereitung, Durchfiihrung und Nachbereitung von
Offentlichkeitsveranstaltungen in Rdumlichkeiten der NL Rheinland.
Gesamter Leistungsumfang s. Leistungsbeschreibung 6.4 "Offentlichkeitstermine.

00.04. Sachkosten

00.04.0001. = e e e e e e 5.000,00 St
Druck Infoblatter A4
Druck von Infoblattern/Fact Sheets (4/4; mind. 120 g/m2) in Referenz zu den
Informationsplakaten der Infomesse, in Abstimmung mit der Auftraggeberin.
Handling und Absprache mit Grafik und Druckerei.

00.04.0002. EaRE e 3,00 St
Erstellen Flyer DIN lang

...Forts. 00.04.0002.
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Inhaltliche und grafische Erstellung eines Flyers (6- oder 8-seitig, 4/4; 135 g/m2
Bilderdruck matt) in Abstimmung mit der Auftraggeberin. Digitale Bereitstellung
des Flyers (pdf-Format).

Im Laufe der Projektzeit werden 3 Flyer erstellt. Der Stilick-Preis fir die Position gilt
somit flr die Erstellung EINES Flyer.

00.04.0003. e - 3,00 St
Druck Flyer DIN lang
Druck von 1.000 Flyern (6- oder 8-seitig, 4/4; 135 g/m2 Bilderdruck matt) in
Abstimmung mit der Auftraggebeinr. Handling und Absprache mit Grafik und
Druckerei.
Im Laufe der Projektzeit werden 3 Flyer erstellt. Der Stilick-Preis fir die Position gilt
somit flir den Druck des jeweiligen Flyers.

00.04.0004. e - 10,00 St
Postwurfsendungen fiir Veranstaltu..
Zu den Infomessen |adt der Auftragnehmer per Postwurfsendung an alle Haushalte
(ca. 7.500) im betroffenen Gebiet ein. Die Einladung erfolgt per DINA4-Schreiben
(4/0; 90 g/m2 Offset weiR) mit Briefkopf der Auftraggeberin.

00.04.0005. e - 4,00 St
Sachkosten fiir Infomessen
Anmietung und Bereitstellung der Radumlichkeiten auf Disseldorfer und Neusser
Stadtgebiet.
Bereitstellung der notwendigen technischen Dienstleistungen (z.B. Mikrofonanlage,
Laptop, Beamer, Leinwand).
Organisation und Lieferung von Veranstaltungsmobiliar in Absprache mit dem
Auftraggeber (z.B. Stellwande, Kundenstopper, Werbeartikel, Bestuhlung etc.).
Organisation eines professionellen Fotografen inkl. Fotoaufbereitung und
Nutzungsrecht "Buy Out" fir die Autobahn GmbH des Bundes.
Bereitstellung Namensschilder.

Siehe "Infomessen" Teil 6.1 der Leistungsbeschreibung"
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oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Leistungsverzeichnis

00.00. Klarung der Aufgabenstellung

00.00.0001. e mm - 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeenen, Yo

Einarbeitung

00.00.0002. e - 1,00 Psch XXXXXK, XX eveveeeeens yee
Kommunikationsstrategie

00.00.0003. e - 4,00 St b e
Anpassung Kommunikationsstrategie

00.00.0004. bR 2,00 St s e ye
Kommunikationsworkshops 1/2Tag

00.00.0005. e - 2,00 St b e
Kommunikationsworkshops Ganztag

00.00.0006. bR 4,00 St s e ye
Stakeholdermanagement

Zwischensumme 00.00. e yee

00.01. Ansprechbarkeit

00.01.0001. bR 60,00 St e e, ye
Jour Fixe zur Projektkommunikation

00.01.0002. e - 55,00 St b e,
Teilnahme an Projektbesprechung

00.01.0003. e - 5,00 St s e ..
Teilnahme vor Ort

00.01.0004. e - 10,00 St Jee e
Teilnahme am Forum Rheinbriicken

00.01.0005. m= e e e e 600,00 h Jee e )
Strategische Beratung

Zwischensumme 00.01. e yee
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00.02. Kommunikative Begleitung

00.02.0001. e - 600,00 h b e,
Pressearbeit

00.02.0002. e - 60,00 St pee e, -

Presseberichterstattung

00.02.0003. e - 60,00 St Jee e,
Projektauftritt im Internet

00.02.0004. bR 120,00 h e e yo
Betreuung Projektatlas

00.02.0005. — e - 1.200,00 h Jee e
Betreuung Biirgeranfragen

00.02.0006. e - 30,00 St e e, ..
E-Mail-Newsletter

00.02.0007. e - 600,00 h b e,
Gestaltung Druckprodukte

00.02.0008. e - 2,00 St s e yen
Erklarvideos

00.02.0009. e - 50,00 St b e,
Drohnenbefliegung

00.02.0010. e - 300,00 h b e, .

Weitere redaktionelle Leistungen

00.02.0011. e - 300,00 h b e,
Weitere graphische Leistungen

Zwischensumme 00.02. e yee

00.03. Termine/Veranstaltungen

00.03.0001. - 4,00 St Jee e
Infomesse

00.03.0002. e - 4,00 St s e )
Dialogbustour
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00.03.0003. e - 16,00 St Jee e
Briickenfiihrungen

00.03.0004. e m 4,00 St s e ..
Offentlichkeitstermin
Zwischensumme 00.03. e yee

00.04. Sachkosten

00.04.0001. e e 5.000,00 St b e, ..
Druck Infoblatter A4

00.04.0002. e - 3,00 St pee e,

Erstellen Flyer DIN lang

00.04.0003. bR 3,00 St s e ye
Druck Flyer DIN lang

00.04.0004. e - 10,00 St b e,
Postwurfsendungen fiir Veranstaltu..

00.04.0005. e - 4,00 St s e ..
Sachkosten fiir Infomessen

Zwischensumme 00.04. e yee

Zwischensumme 00. e yee

Druckdatum: 19.08.2026 09:23:23 Seite: 11



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-08247-00 A46 ENB Rheinbriicke Flehe, BW 4806675, km73,4-75,9

VE: 47-25-5019 A46 Fleher Briicke, Offentlichkeitsarbeit

Lv: 47-25-5019 A46 Fleher Briicke, Offentlichkeitsarbeit

0oz GB in EUR

Lv 47-25-5019

00. Leistungsverzeichnis

00.00. Klarung der Aufgabenstellung . yee

00.01. Ansprechbarkeit )

00.02. Kommunikative Begleitung ye

00.03. Termine/Veranstaltungen yee

00.04. Sachkosten yer
Summe00. e yoo

Druckdatum: 19.08.2026 09:23:23 Seite: 12



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-08247-00 A46 ENB Rheinbriicke Flehe, BW 4806675, km73,4-75,9

VE: 47-25-5019 A46 Fleher Briicke, Offentlichkeitsarbeit

Lv: 47-25-5019 A46 Fleher Briicke, Offentlichkeitsarbeit

oz GB in EUR
Lv 47-25-5019

00. Leistungsverzeichnis yee

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) -
Angebotssumme (netto) )
+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) )
Angebotssumme (brutto) . yo

Druckdatum: 19.08.2026 09:23:23 Seite: 13



