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*** Ausführungsbeschreibung 1
Baubeschreibung

siehe gesonderte Anlage Baubeschreibung

1. Sanierung Mittelkampsfleet

1.1. Allgemeine Vorarbeiten

1.1.10. Anliegerinformationen
Anliegerinformation als Wurfzettel/Brief erstellen und vor Ort
verteilen.
Zur Information der Anlieger ist ein Wurfzettel DIN A4 mit
folgenden Angaben zu erstellen:
 Ausführendes Unternehmen,
 Auftraggeber der Baumaßnahme
 Vorhaben,
 Datum mit Angabe der Tageszeit und Dauer,
 Ansprechpartner mit Telefonnummer der ausführenden

Firma.
Die Wurfzettel sind 4 Wochen vor Sanierungsbeginn in die
Briefkästen zu werfen.
Nur die direkten Anwohner werden informiert.
Die Wurfzettel sind mit dem AG abzustimmen und werden durch
diesen freigegeben.
In den Einheitspreis sind sämtliche erforderlichen Kosten z.B.
für die Vervielfältigung, die Fahrtzeiten und die Fahrtkosten
einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.1.20. Koordination weiterer anderer Arbeiten
Koordination aller Arbeiten im Vorfeld der Sanierungsarbeiten
inkl. Disposition von Entsorgungscontainern, Aufstellflächen und
anderer für die Sanierung notwendiger Arbeiten und
Arbeitsschritte.

1,000 Stck ......................... .........................

1.1.30. Baustelleneinrichtung Vorarbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw.
Schachtbauwerken
Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für die
gesamte Dauer der Auftragsabwicklung der Vorarbeiten bei
Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Schachtbauwerken sowie
aller zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.
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60 v.H. des Einheitspreises werden nach betriebsfertiger
Einrichtung, der Rest nach Abbau berechnet.

1,000 Stck ......................... .........................

1.1.40. Baustelleneinrichtung HD-Reinigung u. TV-Inspektion vor der Sanierung
Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für die
gesamte Dauer der Auftragsabwicklung der HD-Reinigung und
TV-Inspektion der Haltungen sowie aller zur Vertragserfüllung
erforderlichen Gerätschaften, Werkzeuge und Betriebsmittel
Der Ein- und Ausbau der Gerätschaften je Haltung sowie eine
ggf. erforderliche systembedingte Mehrfacheinrichtung ist
einzukalkulieren.

60 v.H. des Einheitspreises werden nach betriebsfertiger
Einrichtung, der Rest nach Abbau berechnet.

1,000 Stck ......................... .........................

1.1.50. Baustelleneinrichtung Vorarbeiten in den Verrohrungen und Schachtbauwerken
Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für die
gesamte Dauer der Auftragsabwicklung der Vorarbeiten in den
Verrohrungen und Schachtbauwerken sowie aller zur
Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften, Werkzeuge und
Betriebsmittel sind in die Position einzukalkulieren.

60 v.H. des Einheitspreises werden nach betriebsfertiger
Einrichtung, der Rest nach Abbau berechnet.

1,000 Stck ......................... .........................

1.1.60. Baustelleneinrichtung Schlauchlining und Bauwerksanbindung
Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für die
gesamte Dauer der Auftragsabwicklung der einzusetzenden
Anlagen für das Schlauchlinig und die Bauwerksanbindung,
sowie aller zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel
Eingesetzte Schlauchlineranlage:'

....................................................'
Der Ein- und Ausbau der Gerätschaften je Haltung / Einzug
sowie eine ggf. erforderliche systembedingte
Mehrfacheinrichtung ist einzukalkulieren.

60 v.H. des Einheitspreises werden nach betriebsfertiger
Einrichtung, der Rest nach Abbau berechnet.

1,000 Stck ......................... .........................
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1.1.70. Baustelleneinrichtung Nacharbeiten
Aufräumen und Räumen der Baustelle zum Ende der
Ausführung. Herstellung der Oberflächen in den Urzustand in
allen Bereichen der Ausführung. Alle zur Vertragserfüllung
erforderlichen Gerätschaften, Werkzeuge und Betriebsmittel
sind in die Position einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.1.80. Räumgut entsorgen
Räumgut entsorgen
Räumgut aus der Reinigung der Verrohrungen des
Mittelkampsfleets DN 1000 bei einer zugelassenen
Verwertungsanlage entsorgen.
Abgerechnet wird gemäß Entsorgungsnachweis.

90,000 t ......................... .........................

Summe 1.1. Allgemeine Vorarbeiten .........................
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1.2. Verkehrssicherung

1.2.10. Vorbereiten der Verkehrssicherungsarbeiten
Organisation und Vorbereitung der Verkehrssicherungs-
maßnahmen.

Der AN ist bei Ausführung seiner Arbeiten für die
ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der
Baustelle verantwortlich und hiermit wird die
Verkehrssicherungspflicht an den AN delegiert.

Hierzu gehört die Beantragung der Verkehrsrechtlichen
Anordnungen einschließlich eines Verkehrszeichenplanes gem.
neuester Fassung der RSA / ZTV-SA beim Amt für Straßen und
Verkehr in Bremen bzw. bei der Polizei Bremen.
Weiter muss der AN kontakt mit der Bremer Straßenbahn AG
aufnehmen, da in der Marcusallee Busverkehr stattfindet und
dieser für eine Vollsperrung umgeleitet werden muss.
Die Verkehrsanordnungen sind vom  AN rechtzeitig vor
Baubeginn zu beantragen. Dafür ist direkt nach Auftragsvergabe
kontakt mit den zuständigen Stellen aufzunehmen, um die
aktuelle Vorlaufzeit zu erfragen.
Alle hierfür anfallenden Kosten und Gebühren sind in die
Position mit einzurechnen.

1,000 Stck ......................... .........................

1.2.20. Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelplan B I/15
Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelplan B I/15
Sperrung einer Straße "Marcusallee"
Nur für den Zeitraum des Schlauchlinereinbaus.
In die Position sind alle hierfür notwendigen Arbeiten für die
gesamte Zeit des Schlauchlinereinbaus einzukalkulieren:

Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des öffentlichen
Verkehrs nach Maßgabe der Straßenverkehrsbehörde mit der
erf. Beschilderung und Beleuchtung einschl. Antransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzen nach Baufortschritt der erf.
Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder während der gesamten
Bauzeit.
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA 21
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
Sämtliche Aufwendungen hierfür sind in die Position mit
einzukalkulieren.
Des Weiteren ist eine Umleitungsstrecke über den "Deliusweg"
auszuschildern; für Radfahrer und Fußgänger ist keine
Umleitung erforderlich.

Druckdatum:  14.04.2026 Seite: 5 von 30



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Für Anlieger ist die permanente Erreichbarkeit der Grundstücke
mindestens fußläufig zu gewährleisten.
Vorgenannte Vorgaben sind in den Einheitspreis einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
Anordnungen der Verkehrsbehörde und der Polizei sind nach-
zukommen.
60 v.H. der Vergütung werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungsanlagen
berechnet.

1,000 Stck ......................... .........................

1.2.30. Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelplan B IV/1
Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelplan B IV/1
Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Einengung eines
Fahrstreifens, während der gesamten Ausführungszeit in der
Straße Marcusallee.
In die Position sind alle hierfür notwendigen Arbeiten für die
gesamte Zeit der Ausführung einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.2.40. Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelplan B II/4
Verkehrssicherungsarbeiten nach Regelplan B II/4
Gehwegsperrung in der Marcusallee auf der Seite des
Auslaufbauwerkes, während der gesamten Ausführungszeit in
der Straße Marcusallee.
In die Position sind alle hierfür notwendigen Arbeiten für die
gesamte Zeit der Ausführung einzukalkulieren:

Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des öffentlichen
Verkehrs nach Maßgabe der Straßenverkehrsbehörde mit der
erf. Beschilderung und Beleuchtung einschl. Antransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzen nach Baufortschritt der erf.
Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder während der gesamten
Bauzeit, einschl. der Markierungsarbeiten für zwei
Fußgängerfurten.

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA 21
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
Sämtliche Aufwendungen hierfür sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Für die Anlieger ist eine permanente Erreichbarkeit der
Grundstücke mindestens fußläufig zu gewährleisten.
Vorgenannte Vorgaben sind in den Einheitspreis einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
Anordnungen der Verkehrsbehörde und der Polizei sind nach-
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zukommen.
60 v.H. der Vergütung werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungsanlagen
berechnet.

1,000 Stck ......................... .........................

1.2.50. *** Bedarfsposition mit GB
Transp. LSA Typ D herstellen für Fußgängerverkehr; Versorg. n. Wahl des AN,
Festzeitsteuerung; 1SZP; Verkehrstechnische Unterlage erstellen
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende
Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
ßlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen, einschl. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung und Betreiben.

LSA für Sicherung einer Fußgängerquerung.

Energieversorgung nach Wahl des AN.
Mit Festzeitsteuerung für 1 Signalzeitenplan.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA 21
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
Sämtliche Aufwendungen hierfür sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
60 v.H. der Vergütung werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.

2,000 Stck ......................... .........................

1.2.60. Einrichten einer Halteverbotszone Deliusweg
Einrichten einer Halteverbotszone im Deliusweg im Bereich des
Mittelkampsfleets (Einlaufbauwerk) für den gesamten Zeitraum
der Schlauchlinersanierung.

1,000 Stck ......................... .........................

Summe 1.2. Verkehrssicherung .........................
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1.3. Vorarbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Schachtbauwerken

1.3.10. Vorbereiten der Zufahrt zum Einlaufbauwerk (Deliusweg)
Zufahrtbereich zum Einlaufbauwerk für die Zeit der
Sanierungsarbeiten für die zu erwartenden Lasten ertüchtigen
soweit benötigt.

Wie in der Baubeschreibung erläutert ist der Bereich zum Teil
mit Schotter befestigt. In der Fotodokumentation ist zu
erkennen, dass die Fahrzeuge die im Bereich des
Einlaufbauwerkes gestanden haben, ein Gewicht bis 12 t hatten.

Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.3.20. Mittelkampsfleet im Bereich des Einlaufbauwerkes (Deliusweg) absperren
Mittelkampsfleet im Bereich des Einlaufbauwerkes absperren
für die Zeit der Sanierung.
Die Art und Weise des Absperrens liegt in Hand des AN.
Sollten Genehmigungen für die Art und Weise der Absperrung
benötigt werden, sind diese vom AN einzuholen. Kosten für
diese Genehmigungen sind vom AN zu tragen.
Vorort liegen wie in der Baubeschreibung beschrieben ca. 40
Steinwalzen, die für die Absperrarbeiten vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellt werden.

1,000 Stck ......................... .........................

1.3.30. Mittelkampsfleet im Bereich des Auslaufbauwerkes (Marcusallee) absperren
Mittelkampsfleet im Bereich des Auslaufbauwerkes absperren
für die Zeit der Sanierung.
Die Art und Weise des Absperrens liegt in Hand des AN.
Wie bereits in der Baubeschreibung beschrieben, ist vor Ort
bereits eine Absperrung aus Spundbohlen vorhanden, die
genutzt werden kann.
Sollten aber ergänzenden Arbeiten zum Absperren des
Mittelkampsfleets erforderlich werden, sind diese über diese
Position abzurechnen.

1,000 Stck ......................... .........................

1.3.40. Wasserlenkung von anfallendem Wasser vor dem Einlaufbauwerk
Anfallendes Wasser vor dem Einlaufbauwerk trotz Absperrung
des Mittelkampsfleetes duch die jeweils nicht zu sanierende
Verrohrung bis hinter die Absperrung des Auslaufbauwerkes des
Mittelkampsfleets leiten.
Einzukalkulieren sind alle weiteren und notwendigen Arbeiten
für diese Position, wie z.B. herstellen eines Pumpensumpfes.
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Pumpenleistung
max. Überleitungslänge 250 m
Förderhöhe bis 3 m
Menge 40-80 l/s
Abwasserart: Regenwasser / Niederschlagswasser

Die Energieversorgung der Pumpen ist Sache des AN und
erfolgt nach Wahl des AN. Sollten Pumpen inkl.
Energieversorgung über Nacht in Betrieb sein, so ist darauf zu
achten, dass geräuschreduzierte Geräte benutzt werden.
Es ist sicherzustellen, dass durch den Pumpenbetrieb an den
nächstgelegenen Wohngebäuden die Immissionsrichtwerte
nach TA-Lärm für reine Wohngebiete von
tags (6.00– 22.00 Uhr) 50 dB(A) und
nachts (22.00 – 6.00 Uhr) von 35 dB(A)
nicht überschritten werden.
Die Wasserlenkung ist mit aussagekräftigen Fotos zu
dokumentieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.3.50. Wasserlenkung von anfallendem Wasser vor dem Auslaufbauwerk
Anfallendes Wasser vor dem Auslaufbauwerk trotz Absperrung
des Mittelkampsfleetes bis hinter die Absperrung des
Auslaufbauwerkes des Mittelkampsfleetes leiten.
Einzukalkulieren sind aller weiteren und notwendigen Arbeiten
für diese Position, wie z.B. herstellen eines Pumpensumpfes.

Pumpenleistung
max. Überleitungslänge 20 m
Förderhöhe bis 3 m
Menge 20-50 l/s
Abwasserart: Regenwasser / Niederschlagswasser

Die Energieversorgung der Pumpen ist Sache des AN und
erfolgt nach Wahl des AN. Sollten Pumpen inkl.
Energieversorgung über Nacht in Betrieb sein, so ist darauf zu
achten, dass geräuschreduzierte Geräte benutzt werden.
Es ist sicherzustellen, dass durch den Pumpenbetrieb an den
nächstgelegenen Wohngebäuden die Immissionsrichtwerte
nach TA-Lärm für reine Wohngebiete von
tags (6.00– 22.00 Uhr) 50 dB(A) und
nachts (22.00 – 6.00 Uhr) von 35 dB(A)
nicht überschritten werden.
Die Wasserlenkung ist mit aussagekräftigen Fotos zu
dokumentieren.

1,000 Stck ......................... .........................
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Summe 1.3. Vorarbeiten bei Einlauf- und .. .........................
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1.4. Reinigung Verrohrung und Aufnahme Ist-Zustand vor der Sanierung

1.4.10. HD-Reinigung DN 1000 (10 Haltungen / 2 Verrohrungen / 5 Haltungen je Verrohrung)
Entwässerungsleitung im Vorfeld zur Aufnahme Ist-Zustand mit
kombiniertem Hochdruckspül- und Saugwagen mit
Wasserrückgewinnung inkl. aller erforderlichen
Nebenleistungen aufreinigen.
Die Reinigung der Verrohrungen ist nur von dem
Schachtbauwerk oder dem Auslaufbauwerk in der Marcusallee,
bzw. von dem Einalufbauwerk im Deliusweg möglich.
Im Deliusweg sind aber die Bodenverhältnisse der Zuwegung
zum Einlaufbauwerk zu beachten.
1. Verrohrung: Verschmutzung ca. bis 30 % von der Profilhöhe
2. Verrohrung: Verschmutzung ca. bis 15 % von der Profilhöhe

Zur Info: Im August 2025 wurden beide Verrohrungen auf
kompletter Länge aufgereinigt. Bei den Reinigungsarbeiten hat
sich der Einsatz einer Hydraulischen Schlammpumpe als sehr
effizient dargestellt. Die Schlammpumpe hatte eine Leistung
von ca. 60 l/s.
Eine der beiden Verorhrungen wurde nach den Arbeiten im
August 2025 nicht wieder geöffnet, das bedeutet, dass die
Holzbohlen nicht entfernt wurden. Daher die unterschiedlichen
Verschmutzgrade.

Räumgut vorentwässern, inkl. Wurzeln und organischem
Material aufnehmen und zur geeigneten Deponie transportieren.
Die Räumgutentsorgung wird gesondert vergütet.
Regenwasser / Niederschlagswasser
Schachttiefen zwischen bis 2,50 m
In den Einheitspreis ist die Lieferung von Spülwasser
einzurechnen.

Der Ein- und Ausbau der Gerätschaften je Haltung sowie eine
ggf. erforderliche systembedingte Mehrfacheinrichtung ist
einzukalkulieren.

Abrechnungsgrundlage sind die Haltungslängen aus den
Bestandsplänen. Die Haltungslängen gehen von Schachtmitte
bis Schachtmitte bzw. von Rohranfang des Einlauf- /
Auslaufbauwerk bis Schachtmitte.

Die Reinigung einer Haltung wird nur einmal vergütet.
Mehrmaliges Reinigen - wenn erforderlich - ist in den
Grundpreis einzurechnen.

380,000 m ......................... .........................

1.4.20. TV-Inspektion DN 1000 (10 Haltungen / 2 Verrohrungen / 5 Haltungen je Verrohrung)
Inspektion direkt im Anschluss der Reinigung zu Aufnahme Ist
Zustand
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Die Kanalinspektion soll nach den folgenden Merkblättern
durchgeführt werden:

DWA-M 149-5 - Zustandserfassung und -beurteilung von
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil5:
Optische Inspektion (12/2010)

Die Kodierung der Optischen Inspektion erfolgt nach der
aktuellen DIN EN 13508-2 in Verbindung mit der DWA-M 149-2
(12/2013, Stand: ergänzte Fassung September 2023)

Die zu inspizierenden Verrohrungen sollen sauber und frei von
Wasser/Abwasser inspiziert werden. Hierzu sind vom
Auftragnehmer geeignete Maßnahmen zu treffen.

Alle aufgenommenen Daten sind auf HDD/USB-Stick oder über
eine Cloud zu übergeben. Als Datenübergabeformat für ein
Kanalinformationssystem ist das ISYBAU XML-Format 2017
(Stammdatenkollektiv und Zustandsdatenkollektiv inkl.
Videoinformationen) zu wählen.

Der Ein- und Ausbau der Gerätschaften je Haltung sowie eine
ggf. erforderliche systembedingte Mehrfacheinrichtung ist
einzukalkulieren.

Sollten während der Aufnahme neue unbekannte Feststellungen
aufgenommen werden, sind diese sofort mit dem AG zu
kommunizieren.

Abrechnungsgrundlage sind die Haltungslängen aus den
Bestandsplänen. Die Haltungslängen gehen von Schachtmitte
bis Schachtmitte bzw. von Rohranfang des Einlauf- /
Auslaufbauwerk bis Schachtmitte.

380,000 m ......................... .........................

Summe 1.4. Reinigung Verrohrung und Aufnah.. .........................
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1.5. Vorarbeiten in den Verrohrungen und Schachtbauwerken

1.5.10. Wurzeleinwuchs am Scheitel im Verbindunsgbereich der Rohre entfernen
Wurzeleinwuchs bündig zur Rohrwandung im
Verbindundgsbereich der Rohre fräsen / schneiden / entfernen
und aus Verohrung entnehmen und entsorgen
(5-30% vom Rohrquerschnitt)
Art und Weise der Hindernisentfernung nach Wahl des AN.

85,000 Stck ......................... .........................

1.5.20. Dichtungen/Dichtmasse entfernen im Verbindungsbereich
Leicht einragende Dichtungen/Dichtmassebündig zur
Rohrwandung im Verbindungsbereich der Rohre fräsen /
schneiden / entfernen und aus Verrohrung entnehmen und
entsorgen
(1-5% vom Rohrquerschnitt)
Art und Weise der Hindernisentfernung nach Wahl des AN.

60,000 Stck ......................... .........................

1.5.30. Kantholz in Verrohrung entfernen
Hindernisse wie z.B. verkeiltes Kantholz aus Verrohrung
entfernen / lösen und anschließend aus Verrohrung entnehmen
und entsorgen.
Art und Weise der Hindernisentfernung nach Wahl des AN.

1,000 Stck ......................... .........................

1.5.40. Steigeisen aus den Schachtbauwerken entfernen
Steigeisen aus den Schachtbauwerken bündig zur Wandung mit
geeigneten Geräten zurückschneiden, aus Bauwerk entfernen
und entsorgen.
Abrechnung pro Steigeisen

20,000 Stck ......................... .........................

1.5.50. Schieberarmatur aus Schachtbauwerken zurückbauen
Schieberaramatur aus Schachtbauwerk ausbauen und
entsorgen.
Öffnung hinter Schieberarmatur mit Kanalklinker und Schacht-
und Sielbaumörtel fachgerecht und wasserdicht verschließen.

2,000 Stck ......................... .........................

1.5.60. Schachtabdeckungen lösen / zurückbauen und entsorgen
Schachtabdeckungen lösen / zurückbauen und entsorgen

6,000 Stck ......................... .........................
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1.5.70. Schachtabdeckung Kunststoff Klasse B lieferm und einbauen
Schachtabdeckung Kunststoff Klasse B liefern und einbauen

Schachtabdeckung Kl. B 125
Entsprechend DIN EN 124 mit Deckel aus Kunststoff,
ohne Lüftungsöffnungen, lichte Weite Ø 605, Bauhöhe 125mm
Rahmen aus Kunststoff mit Beton, hochziehbar,
Deckel aus hochfestem Polypropylen,
Gewicht 9 kg mit zwei wartungsfreien, schraublosen und
verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem
Kunststoff.
Gewicht ca. 54 kg,
ohne Lüftungsöffnungen,
Schacht mit Moertel MG III nach DIN EN 998-2 aufstetzen.
Zu beachten ist, dass die vorhanden Schachtbauwerke
rechteckig gemauert sind, einschließlich des Konus.
Die Anarbeitung, damit eine runde Schachtabdeckungen
gesetzt werden kann, ist einzukalkulieren.

6,000 Stck ......................... .........................

1.5.80. Schachtwandung reinigen und vorbereiten
Schachtwandung reinigen, Anhaftungen wie feine Wurzeln
entfernen, Vorbereitung der Schachtwandung für Anbindung des
Schlauchliners.

8,000 Stck ......................... .........................

Summe 1.5. Vorarbeiten in den Verrohrungen.. .........................
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1.6. Schlauchlinersanierung und Bauwerksanbindung

1.6.10. Kalibrierung der zu renovierenden Verrohrungen
Kalibrierung der zu renovierenden Verrohrung
Der AN hat vor Bestellung der Sanierungsmittel die Nennweiten
der Kanäle und der Leitungen eigenverantwortlich zu prüfen

Abrechnung pro Verrohrung

2,000 Stck ......................... .........................

1.6.20. Erstellen einer Inliner-Statik DN 1000 (10 Haltungen / 2 Verrohrungen)
Prüffähige spezifische Inlinerstatik gem. DWA-A 143-2 für Rohr
DN 1000 erstellen und spätestens 14 Tage nach
Auftragsvergabe und vor Bestellung liefern.
Berechnung nach Altrohrzustand II
GW-Stand: nicht höher als 1,50 m über Rohrsohle
Die Statik ist je zusammenhängende Einbaustelle unter
Zugrundelegung der dort vorhandenen maximalen Schachttiefe
zu erstellen.

1,000 Stck ......................... .........................

1.6.30. Seitlicher Zulauf in Schacht absperren STZ DN 300-400
Seitliche Zulauf in Schacht mit Absperrblase absperren STZ DN
300-400 während der Schlauchlinerinstallation

1,000 Stck ......................... .........................

1.6.40. Vorbereitung Schlauchlinereinbau
Vorbereitung Schlauchlinereinbau pro Verrohrung
Einzug in Teillängen wird nicht extra vergütet und liegt im
Ermessen des AN
Vorbereiten / Einrichten der Bereiche vor und hinter den
Bauwerken für den Einzug des Schlauchliners sowie Rückbau.
Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

2,000 Stck ......................... .........................

1.6.50. HD-Reinigung DN 1000 vor Schlauchlinereinzug (10 Haltungen / 2 Verrohrungen)
Entwässerungsleitung im Vorfeld zum Schlauchlinereinzug mit
kombiniertem Hochdruckspül- und Saugwagen mit
Wasserrückgewinnung inkl. aller erforderlichen
Nebenleistungen aufreinigen.
Die Reinigung der Verrohrungen ist nur von dem
Schachtbauwerk oder dem Auslaufbauwerk in der Marcusallee,
bzw von dem Einlaufbauwerk im Deliusweg möglich.
Im Deliusweg sind aber die Bodenverhältnisse der Zuwegung zu
beachten.
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Räumgut vorentwässern, inkl. Wurzeln aufnehmen und zur
geeigneten Deponie transportieren.
Die Räumgutentsorgung wird gesondert vergütet.
Regenwasser / Niederschlagswasser
Schachttiefen zwischen bis 2,50 m
In den Einheitspreis ist die Lieferung von Spülwasser
einzurechnen.

Der Ein- und Ausbau der Gerätschaften je Haltung sowie eine
ggf. erforderliche systembedingte Mehrfacheinrichtung ist
einzukalkulieren.

Abrechnungsgrundlage sind die Haltungslängen aus den
Bestandsplänen. Die Haltungslängen gehen von Schachtmitte
bis Schachtmitte bzw. von Rohranfang des Einlauf- /
Auslaufbauwerk bis Schachtmitte.

Die Reinigung einer Haltung wird nur einmal vergütet.
Mehrmaliges Reinigen - wenn erforderlich - ist in den
Grundpreis einzurechnen.

380,000 m ......................... .........................

1.6.60. Provisorische Vorabdichtungen bei Grundwasserinfiltration in Verbindungsbereichen
Provisorische Vorabdichtungen bei Grundwasserinfiltration in
Verbindungsbereichen

Bei den Inspektionsarbeiten im Jahr 2025 waren keine
Infiltrationen ersichtlich. Sollten jedoch Infiltrationen vor
Schlauchlinereinzug ersichtlich sein, sind diese temporär
abzudichten.
Art und Weise der temporären Abdichtung nach Wahl des AN

40,000 Stck ......................... .........................

1.6.70. Schlauchliner DN 1000 einbauen (10 Haltungen / 2 Verrohrungen)
Schlauchliner getränkt mit Harz, gem. DWA-M 144-3 liefern,
einbauen, aufstellen und aushärten. Die Materialien müssen
eine DIBt-Zulassung haben.
Aushärtung mit UV-Licht
Durchmesser = DN 1000
Material Altrohr = Beton
Einzelhaltungslängen = ca. 16,0m - 58,0 m
Einzugslängen = ca.18,0 m, ca.172,0 m, ca. 190,0 m
Einzug über Schacht (in der Marcusallee) / Einlaufbauwerk
(Deliusweg) / Auslaufbauwerk (Marcusallee) möglich
geforderte Verbunddicke em = 6 mm
Materialkenngruppen nach DWA-M 144-3 = 22-26
GW-Abstand über Rohrsohle: bis zu 1,50 m
Schachttiefe bis 2,50 m
Schachtöffnungen: 610 mm
Schacht: eckig 1,0m x 1,0m bzw. 1,0m x 1,2m
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Das Entfernen geringfügiger Inkrustrationen,
Wurzeleinwüchsen, einragender Dichtungen und
Dichtungsmasse als Vorarbeit für eine erfolgreiche
Linersanierung sind in diese Position mit einzurechnen.

Größere Fräsarbeiten/Vorarbeiten sind unter Position 1.5.10 bis
1.5.30 Punkt aufgeführt.

Notwendige Entlastungsschnitte und deren Ausführung sind
einzuplanen

Erforderliche Mehrmenge des Schlauchliners für z.B.
Probestützrohre oder andere verfahrensabhängige
Erfordernisse
sind in den Einheitspreis einzurechnen

Nachweisführung und Dokumentation:
Lieferschein des Schlauches
verfahrensabhängige Aufzeichnung der beim Einbau der
Schlauchliner auftretenden Zugkräfte
verfahrensabhängige kontinuierliche Dokumentation der
Druck-, Temperatur- und/oder UV-Lichtparameter

Abrechnungsgrundlage sind die Haltungslängen aus den
Bestandsplänen. Die Haltungslängen gehen von Schachtmitte
bis Schachtmitte bzw. von Rohranfang des Einlauf- /
Auslaufbauwerk bis Schachtmitte.

Statische Eingangsparameter für Bemessung nach
DWA-A143-2
Altrohrzustand II

Vom Bieter auszufüllen:
Materialkenngruppe:'

....................................................'
RAL-Gütezeichen Gruppe: S'

....................................................'
Hersteller:'

....................................................'
Gewähltes System/Verfahren:'

....................................................'
Trägermaterial:'

....................................................'
Harz:'

....................................................'
Installationsvorgang:'
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....................................................'
Linerimprägrierung:'

....................................................'
Gesamtwanddicke:'

....................................................'
Langzeit-E-Modul:'

....................................................'
Innenfolie:'

....................................................'
Aussenfolie/Preliner:'

....................................................'
DIBt-Zulassung-Nummer:'

....................................................'

Löhne: .........................

Stoffe: .........................

Geräte: .........................

Sonstiges: .........................

380,000 m ......................... .........................

1.6.80. Einbau von Probestützrohren / Stützkappen pro Verrohrung in den Schachtbauwerken
Probestützrohre / Stützkappen liefern und einbauen
Abrechnung pro Verorhrung bei je 4 Schachtbauwerken

Bei Einzug in Teillängen werden systemnbedingte Mehrmengen
nicht extra vergütet.

2,000 Stck ......................... .........................

1.6.90. Nachträgliches Öffnen des Einlauf- / Auslaufbauwerks und der Zwischenschächte
Anfangs-, Zwischen und Endschächte nachträglich öffnen

Nach Aushärtung und Abkühlung ist mittels Schneidwerkzeuge
im Start-/ und Zielschacht bzw. am Einlauf-/ Auslaufbauwerk
das entstandene Innenrohr mit einem ca. 2 cm bis 3 cm breiten
Überstand an der jeweiligen Schachtwand abzutrennen und zu
entfernen.
In den Zwischenschächten ist jeweils die obere Halbschale des
entstandenen Rohres bis zum Kämpfer des Schachtbauwerkes
zu
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entfernen.
Auch in den Zwischenschächten soll im Bereich der oberen
Halbschale bei dem entstandenen Innenrohr ein ca. 2 cm bis
3 cm breiten Überstand an der jeweiligen Schachtwand
vorhanden bleiben.

Aus den dabei entfernten Rohrabschnitten, sind die für die
nachfolgenden Prüfungen notwendigen Proben zu entnehmen
(siehe hierzu Position 1.6.130).
Bei der Durchführung der Schneidarbeiten sind die betreffenden
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Die Abrechnung erfolgt je Bauwerk

12,000 Stck ......................... .........................

1.6.100. Anbindung Einlauf- und Auslaufbauwerk mittels Linerendmanschette DN 1000
Schachtanbindung mittels Linerendmanschette
DN 1000 Beton gelinert.
Herstellen einer Lineranbindung mittels einer baurechtlich
zugelassenen (oder Zulassung beantragt) Linerendmanschette
zur dauerhaften und wasserdichten Abdichtung des Ringspaltes
zwischen dem spannungsfreien Liner und dem Altrohr.
Abdichtung mittels EPDM-Gummidichtung
Die Linerendmanschette muss mechanisch im sanierten Kanal
bis zum kraftschlüssigen Anliegen an die Rohrwandung
verspannt werden.
Einzurechnen ist der Linerrückschnitt mit einem rotierenden
Spezialschneider gemäß Herstellerangabe.

Vom Bieter auszufüllen:
Hersteller:'

....................................................'
Baulänge:'

....................................................'
Materialgüte: '

....................................................'
MaterialgüteEPDM:'

....................................................'
RAL-Gütezeichen Gruppe: S'

....................................................'
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DIBt-Zulassung-Nummer:'

....................................................'

Löhne: .........................

Stoffe: .........................

Geräte: .........................

Sonstiges: .........................

4,000 Stck ......................... .........................

1.6.110. Schachtanbindung mittels Epoxidharzanbindung (2 Übergange pro Schacht)
Schnittkanten des Schlauchliners mittels 2-Komponenten Epoxi-
Harz mit DIBT-Zulassung an die vorhandene Schachtkontur
anbinden.
Rohr: DN 1000
Rohrmaterial: Beton
Schachtabmessungen (eckig): ca. 1000 x 1200 mm
Schachtmaterial: Mauerwerk eckig mit Kurvengerinne
Schacht lässt die Verrorhung ca. 30 - 40 cm parallel
verschwenken

Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge, Werkstoffe, und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

Anfallende Restmaterialien fachgerecht entsorgen.

Abrechnung pro Schachtbauwerk

Vom Bieter auszufüllen:
Hersteller:'

....................................................'
Harz:'

....................................................'
DIBt-Zulassung-Nummer:'

....................................................'

2,000 Stck ......................... .........................

1.6.120. Zwischenschachtanbindung mittels Epoxidharzanbindung (6 Schachtbauwerke)
Schnittkanten des Schlauchliners (durch entfernte obere
Halbschale) mittels 2-Komponenten Epoxidharz mit DIBT-
Zulassung an die vorhandene Schachtkontur anbinden.
Rohr: DN 1000
Rohrmaterial: Beton

Druckdatum:  14.04.2026 Seite: 20 von 30



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Schachtabmessungen (eckig): ca. 1000 x 1000 mm
Schachtmaterial: Mauerwerk eckig, Gerinne gerade

Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge, Werkstoffe, und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

Anfallende Restmaterialien fachgerecht entsorgen.

Abrechnung erfolgt je Schachtbauwerk

Vom Bieter auszufüllen:
Hersteller:'

....................................................'
Harz:'

....................................................'
DIBt-Zulassung-Nummer:'

....................................................'

6,000 Stck ......................... .........................

1.6.130. Probeentnahme DN1000 Schlauchliner pro Verrohrung (2 Proben pro Linereinzug)
Entnahme einer geeigneten Probe gemäß DWA-A 143-3 im
Beisein der örtlichen Bauüberwachung aus dem Überstand des
ausgehärteten Schlauchliners im Schachtanschlussbereich,
(2 St. x 200 mm x 350 mm pro Linereinzug) und Übergabe an
den AG, der die Probe an ein akkreditiertes Prüflabor
verschickt. Dort wird sie einer Werkstoffkurzzeitprüfung
nachfolgenden Kriterien unterzogen:

Regelprüfung:
- Nachweis der Dichtheit (Wasserdichtheit)
- Nachweis der Wanddicke
- Nachweis des Biege-E-Moduls und der Biegefestigkeit

ggf. zusätzliche Werkstoffprüfungen:
- Nachweis der 24h Kriechneigung
- Nachweis des Reststyrolgehaltes
- DDK/DSC-Analyse

Zur Entnahme einer repräsentativen Probe muss der Liner ein
dem Leitungsquerschnitt angepasstes Modellrohr durchlaufen
und bis zur Aushärtung verbleiben.
Fallen die Ergebnisse der Prüfungen negativ aus, so sind zu
Lasten des AN die Proben aus der Haltung zu entnehmen. Die
Entnahmestellen sind zu Lasten des AN fachgerecht zu
verschließen.

Alle für Probeentnahme erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel
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sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Probebegleitschein gemäß Anhang C DWA-A143-3 ist
auszufüllen und der Probe beizufügen.

2,000 Stck ......................... .........................

1.6.140. Dichtheitsprüfung
Die Dichtheit der Schlauchliner ist nach Abschluss der
Schlauchlinerarbeiten pro Einzug / Installationsabschnitt mittels
Dichtheitsprüfung gemäß neuesten Fassungen der DIN EN
1610 und DWA-A 139 "Einbau- und Prüfung von
Abwasserleitungen und -kanälen" einschl. aller Nebenleistungen
als Kontrolle für die erbrachten Leistungen nachzuweisen.
Die Dichtheitsprüfung soll nach Entfernung einer
systembedingten Innenfolie ausgeführt werden.

Material: DN 1000 gelinert,
Prüfverfahren: Luft
Der Prüftermin ist so rechtzeitig abzustimmen, dass dem AG
eine Teilnahme möglich ist.

Erforderliche Absperrungen, Verankerungen und Rohr-
anschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff
liefern und ableiten.

Im Prüfprotokoll sind Prüfpegel und Druckverluste über die
Dauer der Prüfzeit grafisch darzustellen (inkl. Anlaufphase und
Ablassphase). Weiter sind die Protokollierungen nach den oben
geforderten Merkblättern auszufüllen und darzustellen.

Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt pro Einzug / Installationsabschnitt

4,000 Stck ......................... .........................

1.6.150. HD-Reinigung DN 1000 nach der Sanierung für die Abnahmeinspektion (10 Haltungen /
2 Verrohrungen)
Entwässerungsleitung vor der Abnahmeinspektion mit
kombiniertem Hochdruckspül- und Saugwagen mit
Wasserrückgewinnung inkl. aller erforderlichen
Nebenleistungen aufreinigen.
Die Reinigung der Verrohrungen ist nur von dem
Schachtbauwerk oder dem Auslaufbauwerk in der Marcusallee,
bzw. von dem Einlaufbauwerk im Deliusweg möglich.
Im Deliusweg sind aber die Bodenverhältnisse der Zuwegung zu
beachten.
Räumgut vorentwässern, inkl. Wurzeln aufnehmen und zur
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geeigneten Deponie transportieren.
Die Räumgutentsorgung wird gesondert vergütet.
Regenwasser / Niederschlagswasser
Schachttiefen zwischen bis 2,50 m
In den Einheitspreis ist die Lieferung von Spülwasser
einzurechnen.

Der Ein- und Ausbau der Gerätschaften je Haltung sowie eine
ggf. erforderliche systembedingte Mehrfacheinrichtung ist
einzukalkulieren.

Abrechnungsgrundlage sind die Haltungslängen aus den
Bestandsplänen. Die Haltungslängen gehen von Schachtmitte
bis Schachtmitte bzw. von Rohranfang des Einlauf- /
Auslaufbauwerk bis Schachtmitte.

Die Reinigung einer Haltung wird nur einmal vergütet.
Mehrmaliges Reinigen - wenn erforderlich - ist in den
Grundpreis einzurechnen.

380,000 m ......................... .........................

1.6.160. TV-Inspektion DN 1000 nach Schlauchlinereinzug als Abnahme (10 Haltungen / 2
Verrohrungen)
Inspektion direkt im Anschluss der Reinigung nach der
Sanierung

Die Kanalinspektion soll nach den folgenden Merkblättern
durchgeführt werden:

DWA-M 149-5 - Zustandserfassung und -beurteilung von
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil5:
Optische Inspektion (12/2010)

Die Kodierung der Optischen Inspektion erfolgt nach der
aktuellen DIN EN 13508-2 in Verbindung mit der DWA-M 149-2
(12/2013, Stand: ergänzte Fassung September 2023)

Die zu inspizierenden Verrohrungen sollen sauber und frei von
Wasser/Abwasser inspiziert werden. Hierzu sind vom
Auftragnehmer geeignete Maßnahmen zu treffen.

Mit der Abnahmeinspektion sollen die Schachtbauwerke jeweils
am Ende einer Haltung mit der Inspektionskamera von der
Schachtsohle aus mit abgeschwenkt werden. Hier ist darauf zu
achten, dass jedes Schachtbauwerk einmal abgeschwenkt wird.
Diese Arbeiten sind in die Position mit einzukalkulieren.

Alle aufgenommenen Daten sind auf HDD/USB-Stick oder über
eine Cloud zu übergeben. Als Datenübergabeformat für ein
Kanalinformationssystem ist das ISYBAU XML-Format 2017
(Stammdatenkollektiv und Zustandsdatenkollektiv inkl.
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Videoinformationen) zu wählen.

Der Ein- und Ausbau der Gerätschaften je Haltung sowie eine
ggf. erforderliche systembedingte Mehrfacheinrichtung ist
einzukalkulieren.

Abrechnungsgrundlage sind die Haltungslängen aus den
Bestandsplänen. Die Haltungslängen gehen von Schachtmitte
bis Schachtmitte bzw. von Rohranfang des Einlauf- /
Auslaufbauwerk bis Schachtmitte.

380,000 m ......................... .........................

1.6.170. Seilverbindung wiederherstellen nach erfolgreicher Schlauchlinersanierung
Nach Fertigstellung der Schlauchlinersanierung und vor
Wiederinbetriebnahme der Verrohrung soll das Seil für die
Seilverbindung zwischen Einlaufbauwerk und Auslaufbauwerk
wieder eingezogen und befestigt werden.

Abrechnung pro Verrohrung

2,000 Stck ......................... .........................

Summe 1.6. Schlauchlinersanierung und Bauw.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.7. Nacharbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Schachtbauwerken

1.7.10. Zufahrt zum Einlaufbauwerk zurückbauen
Zufahrtbereich zum Einlaufbauwerk in den Ursprungszustand
herstellen
Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.7.20. Mittelkampsfleet im Bereich des Einlaufbauwerkes wieder öffnen
Absperrung des Einlaufbauwerkes zurückbauen. Sofern die
Steinwalzen benutzt wurden, sind diese an ihren ursprünglichen
Ort zu legen / transportieren.
Sollten Steinwalzen nach dem Ausbau defekt sein, sind diese
auf Kosten des AN zu entsorgen.
Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.7.30. Mittelkampsfleet im Bereich des Auslaufbauwerkes wieder öffnen
Herstellung des Zustandes vor der Sanierung.
Absperrarbeiten ergänzend zu den Spundbohlen, sind
zurückzubauen.
Die Spundbohlen verbleiben im Mittelkampsfleet.
Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.7.40. Wasserlenkung von anfallendem Wasser vor dem Einlaufbauwerk zurückbauen
Wasserlenkung von anfallendem Wasser vor dem
Einlaufbauwerk zurückbauen
Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

1.7.50. Wasserlenkung von anfallendem Wasser vor dem Auslaufbauwerk zurückbauen
Wasserlenkung von anfallendem Wasser vor dem
Auslaufbauwerk zurückbauen
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Gerätschaften,
Werkzeuge und Betriebsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

1,000 Stck ......................... .........................

Summe 1.7. Nacharbeiten bei Einlauf- und .. .........................

Summe 1. Sanierung Mittelkampsfleet .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Sanierung Mittelkampsfleet

1.1. Allgemeine Vorarbeiten .........................

1.2. Verkehrssicherung .........................

1.3. Vorarbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Scha.. .........................

1.4. Reinigung Verrohrung und Aufnahme Ist-Zustand vor der.. .........................

1.5. Vorarbeiten in den Verrohrungen und Schachtbauwerken .........................

1.6. Schlauchlinersanierung und Bauwerksanbindung .........................

1.7. Nacharbeiten bei Einlauf- und Auslaufbauwerk bzw. Sch.. .........................

Summe 1. Sanierung Mittelkampsfleet  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 272200

1. Sanierung Mittelkampsfleet .........................

Summe LV 272200 Sanierung Mittelkampsfleet  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

1.1.60. Baustelleneinrichtung Schlauchlining und Bauwerksanbindung
Eingesetzte Schlauchlineranlage:'

....................................................'

1.6.70. Schlauchliner DN 1000 einbauen (10 Haltungen / 2 Verrohrungen)
Materialkenngruppe:'

....................................................'
RAL-Gütezeichen Gruppe: S'

....................................................'
Hersteller:'

....................................................'
Gewähltes System/Verfahren:'

....................................................'
Trägermaterial:'

....................................................'
Harz:'

....................................................'
Installationsvorgang:'

....................................................'
Linerimprägrierung:'

....................................................'
Gesamtwanddicke:'

....................................................'
Langzeit-E-Modul:'

....................................................'
Innenfolie:'

....................................................'
Aussenfolie/Preliner:'

....................................................'
DIBt-Zulassung-Nummer:'

....................................................'

1.6.100. Anbindung Einlauf- und Auslaufbauwerk mittels Linerendmanschette DN 1000
Hersteller:'

....................................................'
Baulänge:'

....................................................'
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 272200 Bauwerkssanierung Mittelkampsfleet
LV: 272200 Sanierung Mittelkampsfleet

Materialgüte: '

....................................................'
MaterialgüteEPDM:'

....................................................'
RAL-Gütezeichen Gruppe: S'

....................................................'
DIBt-Zulassung-Nummer:'

....................................................'

1.6.110. Schachtanbindung mittels Epoxidharzanbindung (2 Übergange pro Schacht)
Hersteller:'

....................................................'
Harz:'

....................................................'
DIBt-Zulassung-Nummer:'

....................................................'

1.6.120. Zwischenschachtanbindung mittels Epoxidharzanbindung (6 Schachtbauwerke)
Hersteller:'

....................................................'
Harz:'

....................................................'
DIBt-Zulassung-Nummer:'

....................................................'
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