

Planung: STB

Projektleitung: ASV

Bauherr:

Theaterschiff

Mögliche Containeraufstellflächen

MS Treue

Haltebucht für z. B.
Betonfahrzeuge

Baustellenzufahrt

Baustelleneinrichtungsfläche
unterer Arkadenbereich

Zeitweiser Baustellenverkehr
mit Rücksichtnahme auf den
Fuß- und Radverkehr

Sanierung Tiefer Arkaden
Anlage 2 zum LV-Baustellenlageplan