Bezeichnung der Bauleistung:

606233

Letter - Klappenburg

304689

L395 Fahrbahnerhaltung Letter - Klappenburg

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

11

1.2

1.3

Beginn der Ausfiihrung

[| Spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
[_| Friihestens , ] Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
[] Frithestens am , [x] Spatestens am 17.09.2024 (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Tatigkeit festgelegt:

Zugang des Antrags auf verkehrsbehérdliche Anordnung der Vollsperrung bei der zustéandigen
Verkehrsbehorde.

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass mit
Beginn der Ausfuhrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist;
dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfuhrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[| Spatestens Werktage nach

[_| Einzelfristen fiir
1.2.1 = spatestens Werktage nach
1.2.2 = spatestens Werktage nach
1.2.3 = spatestens Werktage nach
1.2.4 = spatestens Werktage nach
1.25 = spatestens Werktage nach

Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

[x] Spatestens am 25.10.2024 (Datum)

[] Einzelfristen fur

131 = spatestens (Datum)
1.3.2 = spatestens (Datum)
1.3.3 = spatestens (Datum)
1.34 = spatestens (Datum)
1.35 = spatestens (Datum)
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14

Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
1.4.1 02.10.2024 18:00 Uhr bis 20.10.2024 (Vollsperrung) = 18 Kalendertage
1.4.2 = Kalendertage
1.4.3 = Kalendertage
1.4.4 von bis (Datum)
1.45 von bis (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[ ] Vertragsstrafen werden vereinbart.

2.1

2.2

2.3

24

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOBY/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Gberschritten wird, folgende Vertrags-

strafe(n) zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[710,2 % je Werktag der tatséchlichen Abrechnungssumme (netto) bzw. bei vollstandiger Nichterfil-
lung der Leistung 0,2% der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)
(10,2 % je Kalendertag der tatsachlichen Abrechnungssumme (netto) bzw. bei vollstandiger Nichter-

fullung der Leistung 0,2% der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung (netto)
bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 | % nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

O % nach 1.2.4 N % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen Leistung

(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.3.1 ] % nach 1.3.2 ] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehorigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

O % nach 1.4.1 O % nach 1.4.2[] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 |:| % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5% der tatsachlichen Abrechnungs-
summe (netto) begrenzt, es sei denn es liegt ein Fall der vollstandigen Nichterfillung der Leistung vor,
dann erfolgt die Begrenzung in Hohe von 5% der sich aus dem Zuschlagsschreiben ergebenden
Netto-Auftragssumme (bei Einzelfristen auf max. 5% der tatsachlichen Abrechnungssumme (netto)
der zugehorigen baulichen Leistung; im Falle der vollstandigen Nichterfullung der Leistung 5% der
Netto-Auftragssumme der zugehérigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrolie zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der tatséchlichen Abrechnungs-
summe (netto), der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung ge-
maR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaR § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
30 Kalendertage festgelegt.

4  Sicherheit fir die Vertragserfullung (8 17 VOB/B)

[ Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.
[x] Es ist eine Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer

ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fur Mangelanspriche (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.
Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche Sicherheit fr
Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fir Méngelanspriche betragt 3 % der Abrechnungssumme

inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Burgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers

zu verwenden und zwar flr

e die Vertragserfilllung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfullungsbirgschaft*
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlags- »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

zahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B Vorauszahlungsbirgschaft®
das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen européi-
sche Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifi-
kationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrticklichen Zusatz

,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei
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9

10

11

12

13

Beschleunigungsvergiitung

[ ] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemaR ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung® wird ver-
einbart (siehe Anlage)

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.4 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.5 EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt EUR (netto) be-
grenzt.

Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[_| stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (siehe Anlage)
[

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[ ] Keine

Siehe beigeflgte Unterlage

Sanktionierung Nichterfillung Technischer Wert

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium Tech-
nischer Wert bei der spateren Bauausflihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfillung Tech-

nischer Wert“ wird vereinbart (siehe Anlage)

Implementierung eines Verfligbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfligbarkeitsmodells gemaf ,HVA B-StB

.Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell* wird vereinbart (siehe Anlage)

Anlagen: HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

[ ] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[ ] HVA B-StB Beschleunigungsvergutung
HVA B-StB Sanktionierung Nichterfuillung Technischer Wert
HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell
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