Bezeichnung der Bauleistung:

P3206L711-1 Deckschichterneuerung L473 in der OD Hermersberg

32-2235 L Deckschichterneuerung L473 in der OD Hermersberg

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen , Baustelle” und ,Baubereich” werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fiir die Baustelleneinrich-
tung und zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung
stellt, zuzliglich der Flachen, die der Auftragnehmer dariiber hinaus in Anspruch
nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrach-
tigt werden kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaR §
14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung digital an den Auftraggeber zu Gbergeben.

Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fiir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmaRblattern miissen mindestens
folgende Angaben gemacht werden:

e  Auftragnehmer,

e  Auftraggeber,

e Nummer des Aufmaliblattes,
e  Bezeichnung der Bauleistung,
e Ordnungszahl (0Z).

Unmittelbar iber der Benennung des Aufstellers und dem Datum muss das AufmaRblatt den Text
enthalten: , Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde-
liegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere
Berechnungen ist nicht zuldssig.

3. ) Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

- SiGeKo
- Kontrollprifungen

Hinweis: Bei den mit ,, ¥, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag festzulegen, ob
und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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4. [x] Y Nachweis der Massen

4.1 Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.
Die Wiegenachweise miissen die folgenden Angaben enthalten:
o Lieferwerk,
e Name der Baustelle,
e  Bezeichnung des Wagegutes,
e  Nummer des Wiegenachweises,
e Datum und Uhrzeit der Wagung,
e  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
e  Bruttomasse (B),
e  Nettomasse (N),
e  Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Forderband-Waagen zu
bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziiglich dem Auftraggeber zu
libergeben.

4.2 Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des be-
ladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich tiber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 %
der Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem
Auftragnehmer nicht gesondert vergiitet. Die Kosten fiir dariiberhinausgehende Kontrollwagungen
werden vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar
(Transportkosten, Wiegegebiihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf
den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kos-
ten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwdgung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern
die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein ent-
sprechender Abzug.

5. [x] Y Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberech-
nung), so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

5.1 Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektroni-
sche Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Ver-
fahrens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren diirfen nur mit vorheriger,
in Textform festgehaltener Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Hinweis: Bei den mit ,, ¥, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag festzulegen, ob
und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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5.2 Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaR den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fiir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), in Textform eine Vereinbarung zur Bauabrech-
nung abzuschlieRen.

5.3 Dateniibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tber-
geben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsberechnung
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein
Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

5.4 Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

5.5 Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Priifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position)
eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auBerhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Priifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leis-
tungs- bzw. Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

5.6 Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsbe-
rechnung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung in Textform Toleranzregelungen zu
vereinbaren.

Liegen Abweichungen aulRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Ge-
legenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen,
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

5.7 [ ] Y MaRnahmen mit mehreren Kostentrigern (Kostenteilung):

Werden die Kosten der MaRBnahme zwischen mehreren Baulasttragern aufgeteilt, kann in der Ver-
einbarung zur Bauabrechnung nachstehende Vorgehensweise vereinbart werden:

Der Auftragnehmer libergibt dem Auftraggeber elektronische Aufmalidateien in der Datenart D11
mit kumulierten Mengenansatzen. Die gemeinsamen Feststellungen (z.B. Aufmalie) sind dabei ent-
sprechend zu benennen und zu gliedern. Die Mengenermittlung nach REB-VB 23.003 muss im Ad-
ressbereich der D11-Datei diese Gliederung wiedergeben.

Der Auftraggeber weist die einzelnen Leistungspositionen entsprechend der Anlage ,,CO-Struk-
tur.xlsx, Tabelle CO-Struktur” den jeweiligen Kostentragern zu. Er erstellt entsprechende Mengener-

Hinweis: Bei den mit ,, ¥, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag festzulegen, ob
und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen_RP 03-23 Seite 3



mittlungen und Prifrechnungen auf der Grundlage der (ungepriften/gepriften) D11-Datei des Auf-
tragnehmers und tbergibt diese dem Auftragnehmer als PDF-Datei spatestens innerhalb von 7
Werktagen nach Eingang der D11-Datei.

Auf dieser Grundlage erstellt der Auftragnehmer seine Rechnungen an die jeweiligen Kostentrager.
MaRgeblicher Zeitpunkt fur die Falligkeit der Zahlungen im Sinne von § 16 VOB/B ist der Zugang der
jeweiligen Rechnung, nicht der D11-Datei.

Alternativ kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer die CO-Struktur in digitaler Form zum Ein-
spielen in seine AVA-Software tibergeben. In diesen Fallen reicht der Auftragnehmer unmittelbar
die nach Kostentragern aufgeteilten elektronischen Aufmaldateien und Rechnungen ein.

6. Y Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer
Landkreises des Landes Rheinland-Pfalz an den Auftragnehmer gegen Fo-r-aé}-ti-r;ééﬁ-c-i-é-;Auftragneh-
mers an eine dieser Kérperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf
Bauvertrage im Strallen- und Briickenbau zwischen den vorgenannten Kérperschaften und dem Auf-
tragnehmer.

7. [] Y Bauablaufplan

Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfliihrungsunterlagen.
Er ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu libergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander. Bauablaufpldne sind als Balken-
plan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieRlich des kritischen Weges darzustel-
len. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablaufplanes, auf dem die
Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenpldne stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar. Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des
jeweiligen Vorganges auch dessen Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (siehe Besondere Vertragsbedingungen) sind darzu-
stellen. Erfolgt die Bauausfiihrung nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustel-
len. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfiihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Ter-
minen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen ist darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmiRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

8. Rechnungsstellung

Bei Abschlagsrechnungen wird die Leistungsposition ,,Baustelle einrichten” anteilig, entsprechend
dem Baufortschritt, ausgezahlt, es sei denn, der AN liefert nachprifbar anderslautende Nachweise.
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Grundsatzlich sind getrennte Rechnungen fiir Baukosten und El-Leistungen zu stellen, dariiber hin-
aus kénnen weitere getrennte Rechnungen erforderlich sein. Der Mehraufwand fiir die Erstellung
von getrennten Rechnungen fir die in Ziffer 3 aufgezahlten Leistungen ist in die Baustellengemein-
kosten einzukalkulieren.

Alle Rechnungen, sowie die rechnungsbegriindenden Unterlagen sind unter Angabe der Projekt-Nr.
(z. B.BT-11 = A.11-21.0038.01) und der Referenz-Nr. (z. B. BT-13 = 42 0003 3283), unabhangig vom
Auftragswert, elektronisch einzureichen. Zudem ist eine Leitweg-ID (BT 10) anzugeben, welche mit
dem Zuschlagsschreiben bekannt gegeben wird. Erlauterungen zu Datenformat und erforderlichem
Inhalt sind der Ausschreibung als Anlage beigefligt (Hinweis zur verpflichtenden elektronischen
Rechnungsstellung). Rechnungen, die nicht elektronisch eingereicht werden, kénnen nicht bearbei-
tet werden. Sie begriinden auch keinen Zahlungsverzug.

Fiir die elektronische Einreichung der Rechnungen stehen folgende Ubermittlungswege zur Verfii-
gung:

e  E-Mail an den Zentralen E-Rechnungseingang RLP (ZRE-RLP@poststelle.rlp.de)
o Upload der extern erstellten E-Rechnung im Zentralen E-Rechnungseingang RLP

o  Webformular: Manuelle Erfassung der E-Rechnung liber den Zentralen E-Rechnungseingang
RLP

e  Via Peppol-Netzwerk (Pan-European Public Procurement OnlLine)

Flr die Einreichung ist vorab eine Registrierung erforderlich — ausgenommen bei Nutzung von
Peppol. Hinweise und Erlduterungen zur Registrierung finden Sie unter folgendem Link: https://e-
rechnung.service.rlp.de/startseite.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass

e im Rahmen der Rechnungsstellung die Angabe einer von der Adresse des Auftraggebers und
gef. von der Lieferadresse abweichende Adresse fiir die Vorlage der Rechnung zum Zwecke ei-
ner automatisierten, zentralen Rechnungsbearbeitung moglich ist.

o aufallen Rechnungen die Referenznummer des Auftraggebers enthalten ist.

Fehlt die Referenznummer, kann sich die Zahlung bis zur Ausstellung einer neuen, mit der korrekten
Referenznummer versehenen Originalrechnung verzégern. Die konkreten Rechnungs-adressen wer-
den dem Auftragnehmer im Zuschlagsschreiben bzw. in der Bestellung mitgeteilt.

9. Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz - LTTG

Nach Maligabe des , Landesgesetzes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6f-
fentlichen Auftragsvergaben” (Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz — LTTG, zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334) BS 70-31 wird folgendes verein-
bart:

o Der Auftragnehmer fiihrt fiir sich und fiir alle seine Nachunternehmer priiffahige und vollstan-
dige Unterlagen nach § 6 Abs. 1 LTTG, aus denen der Auftraggeber die Einhaltung der Bestim-
mungen des LTTG jederzeit entnehmen kann. Die Einsichtnahme ist dem Auftraggeber jeder-
zeit gestattet.

e  Die Vertragspartner vereinbaren nach MaRgabe von § 7 Abs. 1 LTTG fir jeden schuldhaften
Verstol des Auftragnehmers gegen seine Verpflichtungen aus den §§ 3 —6 LTTG oder den inso-
weit bestehenden Pflichten seiner Nachunternehmer, die ihm bekannt sind oder die er kennen
musste, eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftragssumme, bei mehreren VerstofRen
hochstens 10% der Auftragssumme. Ist die verwirkte Vertragsstrafe unverhaltnismaRig hoch,
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so kann sie von dem o6ffentlichen Auftraggeber auf Antrag des beauftragten Unternehmens auf
den angemessenen Betrag herabgesetzt werden.

e  Dem Auftraggeber steht bei festgestelltem, grob fahrldassigem oder vorsatzlichem Verstol3 ge-
gen die Bestimmungen des LTTG das Recht zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund zu.

e  Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass er bei festgestelltem, grob fahrlassigem oder vorsatzli-
chem Verstol8 gegen die Bestimmungen des LTTG fiir die Dauer von bis zu 3 Jahren von offentli-
chen Auftragsvergaben aller Dienststellen des Landesbetriebes Mobilitdat Rheinland-Pfalz aus-
geschlossen werden kann. Dieser Ausschluss wird gesondert festgestellt und dem Auftragneh-
mer bekannt gegeben.

10) Digitale Kommunikation zu Vertragsangelegenheiten

10.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den vertragsbezogenen Schriftverkehr mit dem Auftraggeber
grundsatzlich in Textform (§ 126b BGB) iber die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals
Rheinland-Pfalz zu fiihren, die bereits im Vergabeverfahren zur Angebotsabgabe genutzt wurde.

10.2 Schlussverhandelte Nachtragsangebote sind ausschlieBlich tber diese revisionssichere Kommuni-
kationsfunktion einzureichen. Zwischenstiande, Entwirfe oder nicht abschlieRend verhandelte
Nachtragsfassungen sollen nicht tGber die Kommunikationsfunktion des Vergabeportals ibermit-
telt werden.

10.3 Der Auftragnehmer erklart sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber vertragsrelevante Er-
klarungen und Mitteilungen, insbesondere Mangelanzeigen, Aufforderungen zur Mangelbeseiti-
gung, Schlusszahlungsmitteilungen, Kiindigungen, ,qualifizierte Mangelriige” sowie sonstige nach
Vertrag oder VOB/B vorgesehene Erklarungen, tber die Kommunikationsfunktion des Vergabepor-
tals in Textform Gbermittelt. Stellungnahmen oder Erwiderungen des Auftragnehmers auf diese
Schreiben sind ausschlielRlich Gber diese Kommunikationsplattform einzureichen.

10.4 Mit der vertraglichen Vereinbarung der Nutzung des Kommunikationsportals gilt eine Erkldarung
als zugegangen, sobald sie dem Benutzerkonto des Auftragnehmers im Portal bereitgestellt und
dies durch das vom System erzeugte Ubermittlungs- oder Zustellprotokoll dokumentiert ist. Die
tatsdchliche Kenntnisnahme oder das Offnen des Dokuments ist fiir den Zugang grundsatzlich
nicht erforderlich. Gesetzliche Nachweisanforderungen und zwingende Formvorschriften bleiben
unberiihrt.

10.5 Zwingende gesetzliche Formvorschriften oder zwingende Formvorgaben der VOB/B bleiben von
dieser Regelung unberihrt.
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