

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 00.

Hinweis zur OZ 00.

Hinweis zur OZ 00.

Hinweis zur OZ 00.

00. L16 Freie Strecke

00.01. Baustelleneinrichtung

Hinweis zur OZ 00.01.0001.

Hinweis zur OZ 00.01.0001.

00.01.0001.	19.101/107.91 Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0003.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0004.	19.101/518 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0005.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Hinweis zur OZ 00.01.0006.

Hinweis zur OZ 00.01.0006.

Hinweis zur OZ 00.01.0006.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0006.	21.105/125.31.10.00.94 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG außer/in Kraft s.*... Freitext ... Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0007.</i>				
00.01.0007.	21.105/208.12.11.93.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA1*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m*... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
00.01.0008.	21.105/208.11.11.93.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 1 Typ RA1*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m*... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
00.01.0009.	21.105/210.21.31 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	10,00	St	,...	,...
00.01.0010.	21.105/210.22.31 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	10,00	St	,...	,...
00.01.0011.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	350,00	d	,...	,...
00.01.0012.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	350,00	d	,...	,...
00.01.0013.	21.105/450.90.99 Baul. Leitele. aufb., abb. u. vorh. ... Freitext ...*... Freitext ...	30,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0014.</i>				
00.01.0014.	-- -- -- -- -- zusätzl.Anfahrt Verkehrssicherung	6,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0015.	----- Personal des AN für Verkehrssich.	10,00	h	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0016.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0016.</i>				
00.01.0016.	21.126/201.00.30.91 Flächensondierung durchführen Tiefe über 1-3 m*... Freitext ... Eisen entfernen	48.650,00	m2	,xx	,xx
00.01.0017.	----- Oberflächensondierung Zulage	4.050,00	m2	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0018.</i>				
00.01.0018.	21.126/301 Störkörper freilegen/identifizieren	20,00	St	,xx	,xx
00.01.0019.	----- Tageslohnarbeiten	24,00	d	,xx	,xx
00.01.0020.	----- Stundenlohnarbeiten durch Baugerät	32,00	h	,xx	,xx
00.01.0021.	----- Anzeigen der Räumstelle nach §14	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.01.0022.	----- Abschlussdokumentation	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0023.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0023.</i>				
00.01.0023.	23.113/947.31.00.11.01 Riss in Asphaltdeckschicht behand. Riss abdecken*bis 20 m Rissmasse*Abdeckstr. 50 mm LFK 1/3 PSV 48	200,00	m	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0024.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0024.	23.113/353.99.21.99.01 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*Aufhellung ... Freitext ...*... Freitext ... Böschung 2 zu 1	5,00	t	,xx	,xx
00.01.0025.	--- -- -- -- -- Bankett profilgerecht regulieren Vegetationstr.*Einschichtig Breite Unterl. AG*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*DPR 97	200,00	m	,xx	,xx
00.01.0026.	--- -- -- -- -- Behelfsüberfahrt herstellen	25,00	St	,xx	,xx
00.01.0027.	--- -- -- -- -- Grabenbrücke für Fussgänger	2,00	St	,xx	,xx
00.01.0028.	--- -- -- -- -- Müllabfuhr organisieren	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.01.0029.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	20,00	m	,xx	,xx
00.01.0030.	19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	20,00	m	,xx	,xx
00.01.0031.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 00.01.				,xx
00.02.	Kontrollprüfungen				
00.02.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	2,00	h	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0002.</i>				
00.02.0002.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	18,00	St	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.02.0003.</i>					
00.02.0003.	19.101/712.31 Probegefäß liefern Unlack.Blechk Dosen*Mithilfe Kprüf.	18,00	St		
00.02.0004.	19.101/737.26.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.	1,00	St		
00.02.0005.	19.101/737.26.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 30, 1 mm*Asphalt	10,00	St		
00.02.0006.	19.101/737.03.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x50cm, 0,3mm*Asphalt	2,00	St		
<i>Hinweis zur OZ 00.02.0007.</i>					
<i>Hinweis zur OZ 00.02.0007.</i>					
00.02.0007.	19.101/722.99.19 Bohrkern entnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Asphaltschicht*... Freitext ...	5,00	St		
<i>Hinweis zur OZ 00.02.0008.</i>					
00.02.0008.	--- Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3	2,00	h		
00.02.0009.	--- Lastplattenversuch (Fahrbahn)	1,00	St		
00.02.0010.	--- Lastplattenversuch (Bankett)	10,00	St		
00.02.0011.	--- Probenahme bit. Mischgut	2,00	St		
	Zwischensumme 00.02.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.	Erd- und Landschaftsbauarbeiten				
00.03.0001.	21.107/606.00.00.32 Rasen mähen Mähgut Verw. AN*Höhe 6-10 cm	5.300,00	m2	,xx	,xx
00.03.0002.	21.106/102 Vegetationsdecke bearbeiten	160,00	m2	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003.</i>				
00.03.0003.	24.106/036.30.92.32.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,5-0,75m*... Freitext ... Tiefe über30-60cm*verdicht/Boden AG Nutzholz lagern*S.Abr.Verwert. AN Fräsgut Verw. AN	3,00	St	,xx	,xx
00.03.0004.	24.106/010.10.11.01 Strauchbestand roden Höhe bis 2 m*verfüll/Boden AG Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	200,00	m2	,xx	,xx
00.03.0005.	24.106/010.20.11.01 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*verfüll/Boden AG Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	100,00	m2	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0006.</i>				
00.03.0006.	24.106/036.10.01.11.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,1-0,3 m*Tiefe bis 30 cm verfüll/Boden AG*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN	10,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0007.</i>				
00.03.0007.	----- Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Steine/Mauer/Zaun*Wst. Verwert. AN S.Abr.Verwert.AN*übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0008.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0008.	22.112/040.11.12.10.03 Bankett schälen Breite bis 1,00 m*Dicke bis 5cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett, Leitpf. Abschieben*SG i. einbauen	6.470,00	m		
00.03.0009.	22.112/716.12.11.29 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch Breite U.AG*12 tief+ 6 hoch Bündig*... Freitext ...	800,00	t		
00.03.0010.	21.106/112.00.29.03.01 Oberboden abtragen und andecken Abtr.über 10-30cm*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag	40,00	m3		
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0011.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0011.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0011.</i>				
00.03.0011.	----- Erste Lage des Bankettes gemäß ZTV	200,00	t		
00.03.0012.	----- Zweite Lage des Bankettes gemäß ZTV	1.431,00	m		
00.03.0013.	----- Oberste Lage des Bankettes gemäß	1.431,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0014.</i>				
00.03.0014.	21.107/204.09.03.07.10 Rasenansaat mit RSM Regio herst. ... Freitext ...*Menge 7 g/m2 UG 07*Grundmischung	6.600,00	m2		
00.03.0015.	21.107/204.06.23.07.00 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Mulden, Gräben*Feinplanum herst. Menge 7 g/m2*UG 07	6.900,00	m2		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0016.	22.112/907.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
00.03.0017.	----- Bodenaustausch durchführen ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	20,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0018.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0018.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0018.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0018.</i>				
00.03.0018.	23.113/023.99.99.91 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Pech beseit. ges.	550,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0019.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0019.</i>				
00.03.0019.	----- Boden bzw. Fels lösen und laden ... Freitext ...*profilg. lösen Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges.	327,00	m3	,...	,...
00.03.0020.	12.102/217.91 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. ... Freitext ...*Gebühr einrechn.	1.375,00	t	,...	,...
00.03.0021.	24.106/340.10 Untergrundverbesserung durchführen N.gest.63-150 mm	20,00	t	,...	,...
00.03.0022.	----- Zulage "Tieferschachtung"	10,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0023.	----- Zulage "Fels"	10,00	m3	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0024.</i>				
00.03.0024.	----- Geeignete Lagerfläche bereitstellen	16,00	Wo	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0025.</i>				
00.03.0025.	----- Nachuntersuchung der Böden um	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.03.0026.	----- Vorgenanntes Material	50,00	m3	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0027.</i>				
00.03.0027.	----- Probefeld herstellen	1,00	St	,xx	,xx
00.03.0028.	----- Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	970,00	m	,xx	,xx
00.03.0029.	----- Suchgraben herstellen Maschine	2,00	h	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0030.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0030.</i>				
00.03.0030.	----- Suchgraben herstellen	2,00	h	,xx	,xx
00.03.0031.	----- Leitungskreuzung sichern	2,00	St	,xx	,xx
00.03.0032.	----- Längslfd.Rohr-/Kabelleitung sich.	20,00	m	,xx	,xx
00.03.0033.	----- Versorgungsl. längslfd. sich.	20,00	m	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0034.	----- Ausschachtungsarbeiten durchführen	2,00	h	,...	,...
00.03.0035.	----- Suchgräben Handschachtung	2,00	h	,...	,...
00.03.0036.	----- Erschwerisse d. best. Einbauten	30,00	St	,...	,...
00.03.0037.	----- Erschweriszulage entlang Mauern,	50,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0038.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0038.</i>				
00.03.0038.	----- Zulage für Erdarbeiten	10,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0039.</i>				
00.03.0039.	22.112/711.99.12.19.99 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Breite Unterl. AG*Einbaudicke 20 cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext Freitext ...	200,00	m2	,...	,...
00.03.0040.	21.106/509.21.00 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*Räumgut seitlich	4.600,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 00.03.				,...
00.04.	Entwässerung				
00.04.0001.	24.108/912.91.20.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m mitMasch.unterst.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	5,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
VE: 268-K **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
LV: 268-K **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0002.	24.108/912.91.20.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m mitMasch.unterst.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	3,00	m3	,...	,...
00.04.0003.	----- Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen*BM-0	200,00	m	,...	,...
00.04.0004.	----- Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen*B1a	100,00	m	,...	,...
00.04.0005.	----- Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen*B2	200,00	m	,...	,...
00.04.0006.	24.110/535.23.91 Aufsatz für Straßenabl. anpassen in Asphalt-Fläche*ADicke ü.20-30 cm ... Freitext ...*Mörtel M20	3,00	St	,...	,...
00.04.0007.	----- Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Boden i.verdicht.*Planum nicht ges.	10,00	m3	,...	,...
00.04.0008.	----- Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Boden i.verdicht.*Planum nicht ges.	10,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0009.</i>				
00.04.0009.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,00	m	,...	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0010.</i>				
00.04.0010.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0011.</i>				
00.04.0011.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0012.</i>				
00.04.0012.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0013.</i>				
00.04.0013.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0014.</i>				
00.04.0014.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01

VE: 268-K

LV: 268-K

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0015.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St		
00.04.0016.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	5,00	St		
00.04.0017.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	2,00	St		
00.04.0018.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	5,00	St		
00.04.0019.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St		
00.04.0020.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St		
00.04.0021.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St		
00.04.0022.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	2,00	St		
00.04.0023.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St		
00.04.0024.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St		
00.04.0025.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St		
00.04.0026.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*lag. i./ver.o.Lz LAGA Z 1.1*Aushub verwerten	25,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21-18-0020-01** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 VE: **268-K** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 LV: **268-K** **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0027.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >0,50-0,75m Breite>0,30-0,50m*lag. i./ver.o.Lz LAGA Z 1.1*Aushub verwerten	25,00	m		
00.04.0028.	24.110/229.33.21.41 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 150 Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Sohle=Boden AN*Tiefe bis 1,25 m	50,00	m		
00.04.0029.	----- Sickerschicht herstellen	16,00	m3		
00.04.0030.	----- Geotextil um Sickerschicht	50,00	m		
00.04.0031.	24.110/315.23.91.11.03 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m Ringst. Kl.SN 16	10,00	m		
00.04.0032.	----- Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m Ringst. Kl.SN 16	5,00	m		
00.04.0033.	24.110/369.02.99.03 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 150	3,00	St		
00.04.0034.	24.110/369.08.99.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*... Freitext ...	2,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0035.</i>				
00.04.0035.	24.110/362.06.43.11 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Ortbeton 20 cm*Öffnung herst. Gelenkstück	1,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0036.	----- Schachtteil ausbauen einschl.Schachth.*Schacht sichern Ausbau verwerten	1,00	St		
00.04.0037.	24.110/440.99.01 Fertigteil für Schacht einbauen ... Freitext ...*Gleitringdichtung	1,00	St		
00.04.0038.	24.110/445.19.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*... Freitext ... Mörtel M20	3,00	St		
00.04.0039.	24.110/448.11 Betonaufkl.ring, keilförmig, einb. Ringhöhe 50/100*Mörtel M20	5,00	St		
00.04.0040.	24.110/454.34.12.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, R*GG-Trich+EimerA4 Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	1,00	St		
00.04.0041.	24.110/362.03.93.10 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*... Freitext ... Ortbeton 20 cm*Öffnung herst.	1,00	St		
00.04.0042.	24.110/362.04.93.10 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*... Freitext ... Ortbeton 20 cm*Öffnung herst.	1,00	St		
00.04.0043.	24.110/364.29.21 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*... Freitext ... SL Stahlbeton*Öffnung herst.	1,00	St		
00.04.0044.	24.110/364.39.21 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 200*... Freitext ... SL Stahlbeton*Öffnung herst.	1,00	St		
00.04.0045.	----- Sand einbauen. Sand der Körnung	2,00	m3		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0046.	----- Schieber- und Hydrantenkappen	3,00	St		
00.04.0047.	----- Wasserbaupflaster	50,00	m2		
00.04.0048.	----- Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	10,00	m3		
00.04.0049.	----- Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	5,00	m3		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0050.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0050.</i>				
00.04.0050.	24.110/903.11.21.23 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300 Stahlbeton*Haltung bis 30 m Füll. bis 25 v.H.*Räumg.bes.Kost.AN	50,00	m		
00.04.0051.	24.110/903.12.21.23 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN ü.300-600 Stahlbeton*Haltung bis 30 m Füll. bis 25 v.H.*Räumg.bes.Kost.AN	50,00	m		
00.04.0052.	24.110/912.04.21.29.19 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Stahlbeton Haltung bis 30 m*Betrieb/Wasserhtg ... Freitext ...*Dokumentation ... Freitext ...	50,00	m		
00.04.0053.	24.110/912.06.21.29.19 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 400*Stahlbeton Haltung bis 30 m*Betrieb/Wasserhtg ... Freitext ...*Dokumentation ... Freitext ...	10,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0054.	24.110/912.07.21.29.19 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 500*Stahlbeton Haltung bis 30 m*Betrieb/Wasserhtg ... Freitext ... *Dokumentation ... Freitext ...	10,00	m	,...	,...
00.04.0055.	24.110/912.10.21.29.19 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 800*Stahlbeton Haltung bis 30 m*Betrieb/Wasserhtg ... Freitext ... *Dokumentation ... Freitext ...	10,00	m	,...	,...
00.04.0056.	24.110/445.11.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 60 mm Mörtel M20	8,00	St	,...	,...
00.04.0057.	24.110/445.12.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 80 mm Mörtel M20	4,00	St	,...	,...
00.04.0058.	24.110/445.13.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 100 mm Mörtel M20	2,00	St	,...	,...
00.04.0059.	24.110/448.11 Betonaufkl.ring, keilförmig, einb. Ringhöhe 50/100*Mörtel M20	3,00	St	,...	,...
00.04.0060.	24.110/463.23.21 Schachtabdeckung anpassen in Asph.-Fläche*ADicke ü.20-30 cm Höher 5-10cm*Mörtel M20	8,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0061.</i>				
00.04.0061.	--- -- Bauwerk abbrechen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0062.</i>				
00.04.0062.	--- -- Einlaufbauwerk aus C 30/37	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.04.0063.</i>					
00.04.0063.	----- Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen Betonsohlschalen*ungeb.Sauberksch. Mörtelfuge*Dicke bis 20 cm sämt.Ausbau verw.	125,00	m2		
00.04.0064.	24.110/305.92.19.99 Entwässerungsrohrleitung abbrehen ... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr Bettung abbrehen*... Freitext Freitext ...	20,00	m		
00.04.0065.	----- Zulage für Erdarbeiten	20,00	m		
	Zwischensumme 00.04.				
00.05.	ungebundene Tragschicht				
00.05.0001.	----- Frostschuttschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	10,00	m3		
00.05.0002.	----- Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Profilausgleich*N Wiegescheinen	26,00	t		
00.05.0003.	----- Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/56 URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*N Wiegescheinen	230,00	t		
00.05.0004.	----- Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/56 URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*N Wiegescheinen	370,00	t		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0005.	----- Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*Dicke n.Unterl.AG ... Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	68,00	m3		
00.05.0006.	22.112/907.29 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...	2,00	St		
00.05.0007.	22.112/501.31.11 Deckschicht ohne Bindem. herst. KL. F.Einb. o. F.*0/8 Dicke 3,0 cm*URM n. Unterl. AG	80,00	m2		
00.05.0008.	22.112/035.01 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag	10,00	m3		
00.05.0009.	----- Schottermaterial einbauen Zwischensumme 00.05.	260,00	t		
00.06.	Asphaltarbeiten <i>Hinweis zur OZ 00.06.0001.</i> <i>Hinweis zur OZ 00.06.0001.</i> <i>Hinweis zur OZ 00.06.0001.</i>				
00.06.0001.	----- Asphalt fräsen Asphalt fräsen und <i>Hinweis zur OZ 00.06.0002.</i>	100,00	m2		
00.06.0002.	23.113/005.90.70.90.11 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Tiefe ü.10-12 cm ... Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	645,00	m2		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21-18-0020-01** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 VE: **268-K** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 LV: **268-K** **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0003.	23.113/038.31.02 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	980,00	m		
00.06.0004.	23.113/038.31.03 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	100,00	m		
00.06.0005.	23.113/038.31.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	50,00	m		
00.06.0006.	23.113/038.31.05 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	30,00	m		
00.06.0007.	23.113/038.31.06 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm	30,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0008.</i>				
00.06.0008.	23.113/005.90.30.10.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	9.900,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0009.</i>				
00.06.0009.	23.113/005.90.30.10.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	6.150,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0010.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0010.	23.113/005.90.30.10.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	6.600,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0011.</i>				
00.06.0011.	23.113/005.90.30.10.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	10.600,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0012.</i>				
00.06.0012.	23.113/005.90.30.90.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	1.950,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0013.</i>				
00.06.0013.	23.113/005.90.40.90.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Tiefe ü.4,5-6 cm ... Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	100,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0014.</i>				
00.06.0014.	23.113/005.90.90.90.91 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	50,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0015.</i>				
00.06.0015.	23.113/008.90.20.10.91 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*Tiefe ü. 1-2,5cm Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	50,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0016.</i>				
00.06.0016.	23.113/008.90.30.10.91 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*T ü. 2,5-4,5cm Fahrbahn*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	50,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0017.</i>				
00.06.0017.	23.113/008.90.30.90.91 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*T ü. 2,5-4,5cm ... Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	50,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0018.</i>				
00.06.0018.	23.113/028.40.90.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrb./Randstr.*... Freitext ... Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	50,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0019.</i>				
00.06.0019.	23.113/028.90.30.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	50,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0020.</i>				
00.06.0020.	23.113/028.90.40.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	50,00	m2	,...	,...
00.06.0021.	23.113/078.95.99 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	14,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21-18-0020-01** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 VE: **268-K** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 LV: **268-K** **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0022.	23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	3.350,00	m	,...	,...
00.06.0023.	--- -- -- -- -- Rückschnitt Asphalt	970,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0024.</i>				
00.06.0024.	23.113/153.12.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Schadstellen Bitumen 70/100*... Freitext ...	165,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0025.</i>				
00.06.0025.	23.113/153.19.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ...	25,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0026.</i>				
00.06.0026.	23.113/153.19.10.01 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*mit Beschicker	3.200,00	t	,...	,...
00.06.0027.	23.113/153.19.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100	1,00	t	,...	,...
00.06.0028.	23.113/153.99.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100	150,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0029.</i>				
00.06.0029.	23.113/234.93.19.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ...*Profilausgleich Bitumen 50/70*... Freitext ...	1.750,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21-18-0020-01** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 VE: **268-K** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 LV: **268-K** **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0030.	23.113/234.99.19.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...	2,00	t		
00.06.0031.	23.113/234.99.19.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...	170,00	t		
00.06.0032.	23.113/343.11.19.99.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk1,8*n. Unterlagen AG Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	3.050,00	t		
00.06.0033.	23.113/343.99.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	3,00	t		
00.06.0034.	23.113/343.99.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	180,00	t		
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0035.</i>				
00.06.0035.	23.113/827.99.10.91 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Abböschung 1 zu 1	2,00	t		
00.06.0036.	22.113/063.21.02.93 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C40B5-S*... Freitext ... vor A.deckschicht	33.200,00	m2		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0037.	23.113/063.22.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt geätzt C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	12.700,00	m2		
00.06.0038.	23.113/063.22.01.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt geätzt C60BP4-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ...	10.650,00	m2		
00.06.0039.	23.113/827.39.19.92 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ländliche Wege*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext Freitext ...*Abböschung 2 zu 1	221,00	t		
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0040.</i>				
00.06.0040.	23.113/907.13.99.02 Naht in Asphaltschicht herst. Naht ADS*Längs-/Quernaht ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke ü.2,5-4,5cm	970,00	m		
00.06.0041.	23.113/922.01.29 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*zwei Arbeitsgänge ... Freitext ...	6.315,00	m		
00.06.0042.	23.113/952.12.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell	33.200,00	m2		
00.06.0043.	23.113/058.11.12 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	33.200,00	m2		
00.06.0044.	--- Asphaltfläche säubern	33.200,00	m2		
00.06.0045.	23.113/907.19.21.02 Naht in Asphaltschicht herst. Naht ADS*... Freitext ... Trennscheibe*PmB heiß Dicke ü.2,5-4,5cm	970,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0046.	23.113/907.29.21.03 Naht in Asphalt-schicht herst. Naht ABS*... Freitext ... Trennscheibe*PmB heiß Dicke ü.4,5-7,5cm	620,00	m	,xx	,xx
00.06.0047.	----- Naht in Asphalt-schicht herst. Naht ATS*... Freitext ... PmB heiß*Dicke ü.9-11 cm	350,00	m	,xx	,xx
00.06.0048.	----- Asphaltarmierung verlegen	200,00	m2	,xx	,xx
00.06.0049.	----- Vermessungsarbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.06.0050.	----- Leitdraht herstellen	5.150,00	m	,xx	,xx
00.06.0051.	----- Höhe und Lage der bestehenden	5.150,00	m	,xx	,xx
	Zwischensumme 00.06.				,xx
00.07.	Borde, Pflaster, Betonflächen				
00.07.0001.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	146,00	m	,xx	,xx
00.07.0002.	23.115/031.42.02.00 Bordstein aufnehmen. Flachbord Bet 25*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	20,00	m	,xx	,xx
00.07.0003.	23.115/036.41.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite bis 20 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	80,00	m	,xx	,xx
00.07.0004.	23.115/036.33.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 10-12 cm dick*Breite ü. 35-50cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	70,00	m	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0005.	23.115/041.22.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Bordrinnenstein*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	320,00	m		
00.07.0006.	----- Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 16 cm	10,00	m		
00.07.0007.	----- Rasengittersteine aufnehmen mit	10,00	m2		
00.07.0008.	23.115/917.21.02 Rasensteine trennen R-St. nass schn.*R-St. aus Beton Dicke ü.10-12 cm	5,00	m		
00.07.0009.	----- Betonsteinpflasterdecke herstellen	5,00	m2		
00.07.0010.	----- Betonsteinpflasterdecke herstellen	20,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0011.</i>				
00.07.0011.	23.115/031.22.01.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm Verwertung AN	60,00	m		
00.07.0012.	23.115/311.05.09.91.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm*... Freitext Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	60,00	m		
00.07.0013.	23.115/326.91.99 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	20,00	St		
00.07.0014.	----- 3-zeilige Rinne aus Betonpfl. her	70,00	m		

Hinweis zur OZ 00.07.0015.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0015.	23.115/311.99.99.91.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext Freitext ...	10,00	m		
00.07.0016.	23.115/311.99.99.92.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Halbm. ü. 5-12 m*... Freitext Freitext ...	5,00	m		
<i>Hinweis zur OZ 00.07.0017.</i>					
00.07.0017.	23.115/311.99.99.91.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext Freitext ...	166,00	m		
00.07.0018.	23.115/311.99.99.99.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	20,00	m		
<i>Hinweis zur OZ 00.07.0019.</i>					
00.07.0019.	23.115/311.99.99.99.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	10,00	m		
<i>Hinweis zur OZ 00.07.0020.</i>					
00.07.0020.	23.115/311.99.99.91.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext Freitext ...	20,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0021.	23.115/311.99.99.99.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	6,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0022.</i>				
00.07.0022.	23.115/421.19.21.99.90 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	80,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0023.</i>				
00.07.0023.	----- Zulage zu vorbeschriebener Pos.	80,00	m		
00.07.0024.	----- Zulage schnellhärtender Beton	20,00	m3		
00.07.0025.	----- Stampfbeton einbauen	5,00	m3		
00.07.0026.	23.115/198.11 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.	2,00	St		
00.07.0027.	23.115/195.01.02 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	2,00	m		
00.07.0028.	----- Steinstückung in Versickerungsf. herstellen	10,00	t		
	Zwischensumme 00.07.				
00.08.	Sonstiges				
00.08.0001.	----- Leitpfosten abbauen	36,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0002.	----- Leitpfosten abbauen	400,00	St		
00.08.0003.	----- Erdarbeiten für Eingrableitpfosten	9,00	St		
00.08.0004.	21.129/003.10.22.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Pfst. A 2,00 m Pfst.in bef.Fl.*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	1.200,00	m		
00.08.0005.	21.129/007.01.01.12.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*Pfst. in bef.Fl. Teile verwerten	4,00	St		
00.08.0006.	21.129/007.01.02.12.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Kurzabs. 4,37 m Pfosten i. Boden*Pfst. in bef.Fl. Teile verwerten	14,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 00.08.0007.</i>				
00.08.0007.	21.130/011.10.05.11.10 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern	2,00	St		
00.08.0008.	----- Bodenhülse des AG versetzen	5,00	St		
00.08.0009.	----- Schild aufnehmen und versetzen	3,00	St		
00.08.0010.	21.131/505.11.14.00.19 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik mind. P 6*... Freitext ...	10.300,00	m		

Hinweis zur OZ 00.08.0011.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0011.	21.131/505.31.17.00.29 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*... Freitext ...	1.460,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.08.0012.</i>				
00.08.0012.	21.131/505.43.17.00.29 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*... Freitext ...	300,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.08.0013.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.08.0013.</i>				
00.08.0013.	-- -- -- -- -- Markierungsfläche trocknen	20,00	m2	,...	,...
00.08.0014.	21.105/332.11.69.31.99 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m Folie, profiliert*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke ... Freitext ...	50,00	m	,...	,...
00.08.0015.	21.105/334.16.93.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie, profiliert ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke*... Freitext ...	20,00	m	,...	,...
00.08.0016.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	200,00	m2	,...	,...
00.08.0017.	21.131/510.21.20.09 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ...	100,00	m	,...	,...
00.08.0018.	21.131/605.17.02 Prüfung fertige Leistung Neuzustand Typ I*Heißplastikmasse über 1-10 km	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0019.	----- Grenzsteine sichern	10,00	St		
00.08.0020.	----- Stahlplatte liefern und vorhalten	15,00	St		
00.08.0021.	----- Längslfd.Rohr-/Kabelleitung sich.	30,00	m		
00.08.0022.	----- Behelfsüberfahrt herstellen	15,00	St		
	Zwischensumme 00.08.				
00.09.	Grenzbrücke Steinebrück BW 5703501				
	Hinweis zur OZ 00.09.0001.				
00.09.0001.	22.113/008.19.30.19.91 Asphalt feinfräsen ADS*... Freitext ... T ü. 2,5-4,5cm*Fahrbahn ... Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	200,00	m2		
00.09.0002.	22.113/038.91.02 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	46,00	m		
00.09.0003.	22.113/058.10.20 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*Einzelflächen	200,00	m2		
00.09.0004.	22.113/083.91.00 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*A.deckschicht	67,00	m		
00.09.0005.	21.118/338.99.10.10 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Ohne Schalung	9,00	m3		
00.09.0006.	22.113/063.92.22.93 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt geätzt manuell*C40B5-S*... Freitext ... vor A.deckschicht	200,00	m2		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.09.0007.</i>				
00.09.0007.	22.113/348.92.19.09.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3,5 cm Bitumen 70/100*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	200,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 00.09.0008.</i>				
00.09.0008.	22.113/952.11.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	200,00	m2		
00.09.0009.	22.113/912.91.05.40.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	100,00	m		
00.09.0010.	----- Erschwernis Fräsen Brücke	2,00	St		
	Zwischensumme 00.09.				
00.10.	Brücke über Autobahn BW 5703521				
	<i>Hinweis zur OZ 00.10.0001.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.10.0001.</i>				
00.10.0001.	22.113/008.19.30.19.91 Asphalt feinfräsen ADS*... Freitext ... T ü. 2,5-4,5cm*Fahrbahn ... Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 4 mm	550,00	m2		
00.10.0002.	22.113/038.91.02 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	164,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21-18-0020-01** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 VE: **268-K** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 LV: **268-K** **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.10.0003.	22.113/058.10.20 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*Einzelflächen	550,00	m2	,...	,...
00.10.0004.	22.113/083.91.00 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*A.deckschicht	115,00	m	,...	,...
00.10.0005.	21.118/338.99.10.10 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Ohne Schalung	14,00	m3	,...	,...
00.10.0006.	22.113/063.92.22.93 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt geätzt manuell*C40B5-S*... Freitext ... vor A.deckschicht	550,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.10.0007.</i>				
00.10.0007.	22.113/348.92.19.09.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3,5 cm Bitumen 70/100*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	550,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.10.0008.</i>				
00.10.0008.	22.113/952.11.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	550,00	m2	,...	,...
00.10.0009.	22.113/912.91.05.40.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	165,00	m	,...	,...
00.10.0010.	-- -- -- -- -- Erschwernis Fräsen Brücke	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.10.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.11.	Gabionen				
	<i>Hinweis zur OZ 00.11.0001.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.11.0001.</i>				
00.11.0001.	21.106/112.00.21.02.03 Oberboden abtragen und andecken Abtr.über 10-30cm*alle Flächen Andeck. ü. 5-15cm*Aufmaß Fahrzeug	15,00	m3	,...	,...
00.11.0002.	21.108/106.09.90.90 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	100,00	m3	,...	,...
00.11.0003.	21.106/249.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	100,00	m2	,...	,...
00.11.0004.	21.118/313.91.21.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25*XC2	20,00	m3	,...	,...
00.11.0005.	21.106/709.19.99.21.31 Gabionenwand herstellen Zugfest. 450 MPa*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 100x100/100x50 mm*Bruchst. 100/180 Sichtfl. handger.*Wandh. bis 1,5 m	80,00	m3	,...	,...
00.11.0006.	21.106/709.19.99.21.31 Gabionenwand herstellen Zugfest. 450 MPa*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 100x100/100x50 mm*Bruchst. 100/180 Sichtfl. handger.*Wandh. bis 1,5 m	2,00	m3	,...	,...
00.11.0007.	21.106/709.19.99.21.31 Gabionenwand herstellen Zugfest. 450 MPa*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 100x100/100x50 mm*Bruchst. 100/180 Sichtfl. handger.*Wandh. bis 1,5 m	20,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.11.0008.	21.106/402.21.21.09.02 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 Kontakt Zement*GRK 4 ... Freitext ...*Abr. Abwicklung	100,00	m2	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.11.0009.</i>				
00.11.0009.	21.106/322.01 Geschütt. Boden verbessern (Zul.) Boden steinig	100,00	m3	,xx	,xx
00.11.0010.	21.106/309.04 Bindemittel ausstreuen Zement	10,00	t	,xx	,xx
00.11.0011.	----- Zugabewasser	5,00	m3	,xx	,xx
00.11.0012.	21.106/229.05.90.00.02 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. bew. Stützkonstr.*... Freitext ... Abrechng. Auftrag	100,00	m3	,xx	,xx
00.11.0013.	----- Sickerstrang herstellen in Böschung*Breite ü.1-1,20 m T ü. 1,00-1,25 m*Kies 16/32	5,00	m3	,xx	,xx
	Zwischensumme 00.11.				,xx
00.12.	Gleitschalungsrinne				
	<i>Hinweis zur OZ 00.12.0001.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.12.0001.</i>				
00.12.0001.	----- Abschnittsweise Herstellung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.12.0002.	----- Drahtanlage herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.12.0003.	----- BE einrichten und räumen	2,00	St	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01

VE: 268-K

LV: 268-K

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.12.0004.	----- Gleitschalungsrinne mit Bordanlage	200,00	m	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.12.0005.</i>				
00.12.0005.	----- Beton zum Profilausgleich Zulage	10,00	m3	,xx	,xx
00.12.0006.	----- Zulage Radius < 50 m bis 15 m	50,00	m	,xx	,xx
00.12.0007.	----- Zulage Radius >=70 m	50,00	m	,xx	,xx
00.12.0008.	----- Zulage Sonderformen	6,00	St	,xx	,xx
00.12.0009.	----- Zulage Sonderformen	5,00	m	,xx	,xx
00.12.0010.	----- Zulage Sonderformen	5,00	m	,xx	,xx
00.12.0011.	----- Zulage Handeinbau	6,00	St	,xx	,xx
00.12.0012.	22.113/912.19.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	200,00	m	,xx	,xx
	Zwischensumme 00.12.				,xx
00.13.	Betonrandbalken				
	<i>Hinweis zur OZ 00.13.0001.</i>				
00.13.0001.	----- Drahtanlage herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.13.0002.	----- Bohrkern für Bodenhülsen herstellen	16,00	St	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.13.0003.</i>				
00.13.0003.	----- Herstellung Betonrandbalken	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.13.0004.	----- BE einrichten und räumen	2,00	St	,...	,...
00.13.0005.	----- Bordrinnenanlage herstellen	770,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.13.0006.</i>				
00.13.0006.	----- Beton zum Profilausgleich Zulage	10,00	m3	,...	,...
00.13.0007.	----- Zulage Sonderformen	17,00	St	,...	,...
00.13.0008.	----- Zulage Sonderform Gleitschalungsbau	10,00	m	,...	,...
00.13.0009.	----- Zulage Radian	770,00	m	,...	,...
00.13.0010.	----- Zulage Handeinbau	17,00	St	,...	,...
00.13.0011.	22.113/912.19.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	770,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 00.13.				,...
00.14.	Bodenverbesserung				
	<i>Hinweis zur OZ 00.14.0001.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.14.0001.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
VE: 268-K **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
LV: 268-K **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.14.0001.	21.106/309.99 Bindemittel ausstreuen ... Freitext ...	1,00	t	,...	,...
00.14.0002.	21.106/322.01 Geschütt. Boden verbessern (Zul.) Boden steinig	65,00	m3	,...	,...
00.14.0003.	--- -- Boden verdichten	65,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.14.0004.</i>				
00.14.0004.	--- -- Zementmörtel einbauen	10,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 00.14.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	K106 und L16 Winterspelt innerorts				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i>				
01.01.	Baustelleneinrichtung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	19.101/107.91 Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0004.	19.101/518 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0005.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0006.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0006.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0006.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0006.</i>				
01.01.0006.	21.105/125.31.10.00.94 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG außer/in Kraft s.*... Freitext ... Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0007.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21-18-0020-01** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 VE: **268-K** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 LV: **268-K** **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0007.	21.105/208.12.11.93.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA1*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m*... Freitext ...	8,00	St		
01.01.0008.	21.105/208.11.11.93.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 1 Typ RA1*flach*... Freitext ... Höhe 2,00 m*... Freitext ...	1,00	St		
01.01.0009.	21.105/210.21.31 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	8,00	St		
01.01.0010.	21.105/210.22.31 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	3,00	St		
01.01.0011.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	1.001,00	d		
01.01.0012.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	152,00	d		
<i>Hinweis zur OZ 01.01.0013.</i>					
<i>Hinweis zur OZ 01.01.0013.</i>					
01.01.0013.	21.105/505.21.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St		
01.01.0014.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	3.000,00	Std		

Hinweis zur OZ 01.01.0015.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0015.	21.105/505.21.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St		
01.01.0016.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	700,00	Std		
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0017.</i>				
01.01.0017.	21.105/505.21.31.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.100bis150m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St		
01.01.0018.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	200,00	Std		
01.01.0019.	21.105/135.99.29.00.14 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*... Freitext ... stat.Arb.st. ums.*... Freitext ... Anordnung n. Unt.*Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	St		
01.01.0020.	21.105/450.90.99 Baul. Leitele. aufb., abb. u. vorh. ... Freitext ...*... Freitext ...	36,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0021.</i>				
01.01.0021.	--- zusätzl.Anfahrt Verkehrssicherung	2,00	St		
01.01.0022.	--- Personal des AN für Verkehrssich.	10,00	h		
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0023.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0023.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0023.	21.126/201.00.30.91 Flächensondierung durchführen Tiefe über 1-3 m*... Freitext ... Eisen entfernen	8.340,00	m2	,xx	,xx
01.01.0024.	--- -- Oberflächensondierung Zulage	200,00	m2	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0025.</i>				
01.01.0025.	21.126/301 Störkörper freilegen/identifizieren	20,00	St	,xx	,xx
01.01.0026.	--- -- Tageslohnarbeiten	10,00	d	,xx	,xx
01.01.0027.	--- -- Stundenlohnarbeiten durch Baugerät	16,00	h	,xx	,xx
01.01.0028.	--- -- Anzeigen der Räumstelle nach §14	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.01.0029.	--- -- Abschlussdokumentation	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0030.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0030.</i>				
01.01.0030.	23.113/947.31.00.11.01 Riss in Asphaltdeckschicht behand. Riss abdecken*bis 20 m Rissmasse*Abdeckstr. 50 mm LFK 1/3 PSV 48	150,00	m	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0031.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0031.</i>				
01.01.0031.	23.113/353.99.21.99.01 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*Aufhellung ... Freitext ...*... Freitext ... Böschung 2 zu 1	10,00	t	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0032.	Bankett profilgerecht regulieren Vegetationstr.*Einschichtig Breite Unterl. AG*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*DPR 97	2.340,00	m	,...	,...
01.01.0033.	Behelfsüberfahrt herstellen	30,00	St	,...	,...
01.01.0034.	Grabenbrücke für Fussgänger	30,00	St	,...	,...
01.01.0035.	Müllabfuhr organisieren	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0036.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	100,00	m	,...	,...
01.01.0037.	19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	100,00	m	,...	,...
01.01.0038.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Kontrollprüfungen				
01.02.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	5,00	h	,...	,...
	Hinweis zur OZ 01.02.0002.				
01.02.0002.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	10,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 01.02.0003.				
01.02.0003.	19.101/712.31 Probegefäß liefern Unlack.Blehdosen*Mithilfe Kprüf.	5,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004.	19.101/737.26.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.	5,00	St	,...	,...
01.02.0005.	19.101/737.26.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 30, 1 mm*Asphalt	5,00	St	,...	,...
01.02.0006.	19.101/737.03.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x50cm, 0,3mm*Asphalt	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0007.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0007.</i>				
01.02.0007.	19.101/722.99.19 Bohrkern entnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Asphaltschicht*... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0008.</i>				
01.02.0008.	----- Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3	10,00	h	,...	,...
01.02.0009.	----- Lastplattenversuch (Fahrbahn)	5,00	St	,...	,...
01.02.0010.	----- Lastplattenversuch (Bankett)	2,00	St	,...	,...
01.02.0011.	----- Probenahme bit. Mischgut	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Erd- und Landschaftsbau				
01.03.0001.	21.107/606.00.00.32 Rasen mähen Mähgut Verw. AN*Höhe 6-10 cm	830,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002.	21.106/102 Vegetationsdecke bearbeiten	830,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0003.</i>				
01.03.0003.	24.106/010.10.11.01 Strauchbestand roden Höhe bis 2 m*verfüll/Boden AG Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	17,00	m2		
01.03.0004.	24.106/010.20.11.01 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*verfüll/Boden AG Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	15,00	m2		
01.03.0005.	24.106/036.10.02.12.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,1-0,3 m*Tiefe über30-60cm verfüll/Boden AG*Nutzholz lagern S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN	1,00	St		
01.03.0006.	24.106/036.10.01.11.11 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,1-0,3 m*Tiefe bis 30 cm verfüll/Boden AG*Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN*Fräsgut Verw. AN	1,00	St		
01.03.0007.	24.106/023.42.01.01 Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,75-1 m*Tiefe über30-60cm verfüll/Boden AG*Fräsgut Verw. AN	1,00	St		
01.03.0008.	21.107/330.19.12.01 Gehölz aus Bestand entnehmen Baum bis 20 cm*... Freitext ... Entnahme innerh.*einschl. wiederh. Entnahme verfüll.	2,00	St		
01.03.0009.	--- Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz. Kletterhilfe/Wand	2,00	St		
01.03.0010.	22.112/040.11.12.10.03 Bankett schälen Breite bis 1,00 m*Dicke bis 5cm 12 tief+ 6 hoch*Bankett, Leitpf. Abschieben*SG i. einbauen	250,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0011.	22.112/716.12.11.29 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch Breite U.AG*12 tief+ 6 hoch Bündig*... Freitext ...	100,00	t		
01.03.0012.	22.112/907.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St		
01.03.0013.	21.106/112.00.29.03.01 Oberboden abtragen und andecken Abtr.über 10-30cm*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag	65,00	m3		
01.03.0014.	--- -- -- -- -- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*	15,00	m3		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0015.</i>				
01.03.0015.	21.106/152.10.03 Oberboden liefern und andecken Böschungen*Andeckung 15 cm	100,00	m2		
01.03.0016.	24.106/150.99.09.31 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Boden a. fördern Abrechng.Auftrag	20,00	m3		
01.03.0017.	--- -- -- -- -- Böschung profilieren	100,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0018.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0018.</i>				
01.03.0018.	--- -- -- -- -- Erste Lage des Bankettes gemäß ZTV	440,00	t		
01.03.0019.	--- -- -- -- -- Zweite Lage des Bankettes gemäß ZTV	250,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0020.	----- Oberste Lage des Bankettes gemäß	250,00	m		
01.03.0021.	21.107/204.06.23.07.00 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Mulden, Gräben*Feinplanum herst. Menge 7 g/m2*UG 07	520,00	m2		
01.03.0022.	21.107/204.00.23.07.10 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Feinplanum herst.*Menge 7 g/m2 UG 07*Grundmischung	665,00	m2		
01.03.0023.	22.112/907.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	22,00	St		
01.03.0024.	21.106/242.90.11.02 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum nicht ges.*Auf-/Abtrag	100,00	m3		
01.03.0025.	----- Bodenaustausch durchführen ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	810,00	m3		
01.03.0026.	----- Bodenaustausch durchführen ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	385,00	m3		
	Hinweis zur OZ 01.03.0027.				
	Hinweis zur OZ 01.03.0027.				
	Hinweis zur OZ 01.03.0027.				
	Hinweis zur OZ 01.03.0027.				
01.03.0027.	23.113/023.99.99.91 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Pech beseit. ges.	515,00	m3		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.03.0028.</i>					
01.03.0028.	----- Boden bzw. Fels lösen und laden ... Freitext ...*profilg. lösen Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges.	120,00	m3		
01.03.0029.	----- Boden bzw. Fels lösen und laden ... Freitext ...*profilg. lösen Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges.	485,00	m3		
01.03.0030.	----- Boden bzw. Fels lösen und laden ... Freitext ...*profilg. lösen Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges.	170,00	m3		
<i>Hinweis zur OZ 01.03.0031.</i>					
01.03.0031.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges.	121,00	m3		
01.03.0032.	12.102/217.91 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. ... Freitext ...*Gebühr einrechn.	3.550,00	t		
<i>Hinweis zur OZ 01.03.0033.</i>					
<i>Hinweis zur OZ 01.03.0033.</i>					
<i>Hinweis zur OZ 01.03.0033.</i>					
01.03.0033.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen Planum nicht ges.*	810,00	m3		
01.03.0034.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*bis 0,5 m lösen Planum nicht ges.*	385,00	m3		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0035.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*EBV BM-0	72,00	m3		
01.03.0036.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*EBV BM-0	36,00	m3		
01.03.0037.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*EBV BM-0	43,00	m3		
01.03.0038.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*EBV BM-0	116,00	m3		
01.03.0039.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*EBV BM-0	77,00	m3		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0040.</i>				
01.03.0040.	24.106/340.10 Untergrundverbesserung durchführen N.gest.63-150 mm	960,00	t		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0041.</i>				
01.03.0041.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*EBV BM-0	550,00	m3		
01.03.0042.	----- Boden bzw. Fels lösen und entsorgen ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*EBV BM-0	200,00	m3		
01.03.0043.	----- Zulage "Tieferschachtung"	50,00	m3		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0044.	----- Zulage "Nebenflächen"	200,00	m3	,...	,...
01.03.0045.	----- Zulage "Fels"	50,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0046.</i>				
01.03.0046.	----- Geeignete Lagerfläche bereitstellen	16,00	Wo	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0047.</i>				
01.03.0047.	----- Nachuntersuchung der Böden um	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.03.0048.	----- Vorgenanntes Material	100,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0049.</i>				
01.03.0049.	----- Probefeld herstellen Probefeld	2,00	St	,...	,...
01.03.0050.	23.115/306.12.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	50,00	m	,...	,...
01.03.0051.	----- Suchgraben herstellen Maschine	20,00	h	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0052.</i>				
01.03.0052.	----- Pflanzsubstrat liefern & einbauen	10,00	t	,...	,...
01.03.0053.	21.107/712.14 Anfahrerschutz für Baum herstellen unbefest. Fläche*Rundholz	3,00	St	,...	,...
01.03.0054.	21.107/006.11 Schutz f. Baumwurzelbereich herst. 30 cm Kiess. 0/32*Schutz entfernen	30,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01

VE: 268-K

LV: 268-K

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0055.	21.107/012.20.00.22.02 Boden im Wurzelbereich aufnehmen Boden von Hand*Boden Unterl. AG wachst./Wundbeh.*Boden einbauen	7,00	m3		
01.03.0056.	21.107/718.11.21.10.01 Wurzelschaden behandeln Seitentrennstr.*Länge bis 5 m Aufgr. ü. 30-50cm*Wundbehandlung Unterboden verf.*Boden i.Baustelle	3,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0057.</i>				
01.03.0057.	----- Suchgraben herstellen	20,00	h		
01.03.0058.	----- Leitungskreuzung sichern	10,00	St		
01.03.0059.	----- Längslfd.Rohr-/Kabelleitung sich.	50,00	m		
01.03.0060.	----- Versorgungsl. längslfd. sich.	50,00	m		
01.03.0061.	----- Ausschachtungsarbeiten durchführen	20,00	h		
01.03.0062.	----- Suchgräben Handschachtung	20,00	h		
01.03.0063.	----- Erschwernisse d. best. Einbauten	22,00	St		
01.03.0064.	----- Erschwerniszulage entlang Mauern,	430,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0065.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0065.</i>				
01.03.0065.	----- Zulage für Erdarbeiten	30,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0066.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0066.	21.106/309.99 Bindemittel ausstreuen ... Freitext ...	20,00	t	,...	,...
01.03.0067.	21.106/322.01 Geschütt. Boden verbessern (Zul.) Boden steinig	10,00	m3	,...	,...
01.03.0068.	--- -- -- -- -- Boden verdichten	10,00	m3	,...	,...
01.03.0069.	24.106/243.90.21.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Vertiefungen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	100,00	m3	,...	,...
01.03.0070.	24.106/403.21.02.01.01 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 5*verlegen quer Abr. Überdeckung	500,00	m2	,...	,...
01.03.0071.	--- -- -- -- -- Zementmörtel einbauen	225,00	m3	,...	,...
01.03.0072.	24.106/003.11.01.01.11 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Steine/Mauer/Zaun*Wst. Verwert. AN S.Abr.Verwert.AN*übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0073.</i>				
01.03.0073.	22.112/711.99.12.19.99 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Breite Unterl. AG*Einbaudicke 20 cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext Freitext ...	220,00	m2	,...	,...
01.03.0074.	21.106/509.21.00 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*Räumgut seitlich	350,00	m	,...	,...
01.03.0075.	--- -- -- -- -- Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m ... Freitext ...*BM-F3	100,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.03.			,...
01.04.	Entwässerung				
01.04.0001.	24.108/912.91.20.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m mitMasch.unterst.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	10,00	m3	,...	,...
01.04.0002.	24.108/912.91.20.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m mitMasch.unterst.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	10,00	m3	,...	,...
01.04.0003.	24.108/912.91.20.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m mitMasch.unterst.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	10,00	m3	,...	,...
01.04.0004.	24.108/912.91.20.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m mitMasch.unterst.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	10,00	m3	,...	,...
01.04.0005.	24.108/912.91.20.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m mitMasch.unterst.*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	10,00	m3	,...	,...
01.04.0006.	24.106/513.22.11.02.06 Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen*BM-F3	200,00	m	,...	,...
01.04.0007.	-- -- -- -- -- Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*Räumgut seitlich	230,00	m	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.04.0008.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0008.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0,50m*lag. i./ver.o.Lz BM-0**Aushub verwerten	195,00	m		
01.04.0009.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0,50m*lag. i./ver.o.Lz BM-0**Aushub verwerten	98,00	m		
01.04.0010.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0,50m*lag. i./ver.o.Lz BM-F3*Aushub verwerten	140,00	m		
01.04.0011.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0,50m*lag. i./ver.o.Lz BM-F3*Aushub verwerten	420,00	m		
01.04.0012.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0,50m*lag. i./ver.o.Lz BM-F3*Aushub verwerten	280,00	m		
01.04.0013.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >1,00-1,25m Breite>0,50-0,70m*lag. i./ver.o.Lz BM-0**Entsorg. gesond.	100,00	m		
01.04.0014.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >1,00-1,25m Breite>0,50-0,70m*lag. i./ver.o.Lz BM-0**Entsorg. gesond.	50,00	m		
01.04.0015.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >1,00-1,25m Breite>0,50-0,70m*lag. i./ver.o.Lz BM-0**Entsorg. gesond.	70,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0016.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >1,00-1,25m Breite>0,50-0,70m*lag. i./ver.o.Lz BM-0**Entsorg. gesond.	210,00	m		
01.04.0017.	----- Graben für Leitungen herst. ... Freitext ...*Tiefe >1,00-1,25m Breite>0,50-0,70m*lag. i./ver.o.Lz BM-0**Entsorg. gesond.	140,00	m		
01.04.0018.	----- Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext Freitext ...	8,00	St		
01.04.0019.	----- Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext Freitext ...	8,00	St		
01.04.0020.	----- Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext Freitext ...	8,00	St		
01.04.0021.	----- Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext Freitext ...	16,00	St		
01.04.0022.	----- Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext Freitext ...	16,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0023.	----- Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer D 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	56,00	St	,...	,...
01.04.0024.	----- Aufsatz für Hofabl. anpassen in Pflast./Platt.*ADicke ü.10-20 cm höher ü.5 - 10 cm*Mörtel M20 <i>Hinweis zur OZ 01.04.0025.</i>	3,00	St	,...	,...
01.04.0025.	----- Hofablauf herstellen <i>Hinweis zur OZ 01.04.0026.</i>	3,00	St	,...	,...
01.04.0026.	24.110/543.42.11.12.11 Kastenrinne einbauen Klasse D 400*Nenngröße 150 Gefälle 0,5 v.H.*Betonfertigteile in Pflast./Platt.*Aufl.Beton + 2RSt Abdeckung G-Eisen*Schlitzw.18 mm	15,00	m	,...	,...
01.04.0027.	24.110/547.31 Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.) Endst/Abl/Eimer.*Abfluss DN 150	3,00	St	,...	,...
01.04.0028.	----- Formstück für Kastenrinne einb. <i>Hinweis zur OZ 01.04.0029.</i>	3,00	St	,...	,...
01.04.0029.	24.110/543.55.11.22.12 Kastenrinne einbauen Klasse E 600*Nenngröße 300 Gefälle 0,5 v.H.*Betonfertigteile in Asphalt-Fläche*Aufkl.Beton + 2RSt Abdeckung G-Eisen*Schlitzw.ü18/25mm	5,00	m	,...	,...
01.04.0030.	24.110/547.32 Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.) Endst/Abl/Eimer.*Abfluss DN 200	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0031.	----- Formstück für Kastenrinne einb.	1,00	St		
01.04.0032.	----- Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Boden i.verdicht.*Planum nicht ges.	40,00	m3		
01.04.0033.	----- Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Boden i.verdicht.*Planum nicht ges.	20,00	m3		
01.04.0034.	----- Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Boden i.verdicht.*Planum nicht ges.	50,00	m3		
01.04.0035.	----- Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Boden i.verdicht.*Planum nicht ges.	100,00	m3		
01.04.0036.	----- Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. ... Freitext ...*Felsvert.B. verf. Boden i.verdicht.*Planum nicht ges.	50,00	m3		
01.04.0037.	24.110/305.19.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechn Rohr DN bis 250*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	75,00	m		
01.04.0038.	24.110/305.19.02.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechn Rohr DN bis 250*... Freitext ... Tiefe ü.1,25-1,75*Ausb. verwerten	50,00	m		
01.04.0039.	24.110/305.19.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechn Rohr DN bis 250*... Freitext Freitext ...*Ausb. verwerten	20,00	m		
01.04.0040.	----- Entwässerungsrohrleitung abbrechn Rohr DN bis 250*... Freitext Freitext ...*Ausb. verwerten	100,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.04.0041.</i>					
01.04.0041.	----- Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...*Ausb. verwerten	10,00	m	,...	,...
01.04.0042.	----- Stahlbetonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.. DN 300 K*Bettung Typ 1 T ü. 3-5 m*Überdeckg. 1-2 m LM 1, Statik*... Freitext ... s.lag./entf./Z1.1	10,00	m	,...	,...
01.04.0043.	----- Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St	,...	,...
01.04.0044.	24.110/506.11.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	27,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.04.0045.</i>					
01.04.0045.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	10,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.04.0046.</i>					
01.04.0046.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	10,00	m	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.04.0047.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0047.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0048.</i>	10,00	m	,...	,...
01.04.0048.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0049.</i>	10,00	m	,...	,...
01.04.0049.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0050.</i>	10,00	m	,...	,...
01.04.0050.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0051.</i>	20,00	m	,...	,...
01.04.0051.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0052.</i>	10,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0052.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0053.</i>	15,00	m	,...	,...
01.04.0053.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0054.</i>	35,00	m	,...	,...
01.04.0054.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0055.</i>	15,00	m	,...	,...
01.04.0055.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0056.</i>	20,00	m	,...	,...
01.04.0056.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0057.</i>	10,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0057.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0058.</i>	15,00	m	,...	,...
01.04.0058.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0059.</i>	35,00	m	,...	,...
01.04.0059.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0060.</i>	15,00	m	,...	,...
01.04.0060.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >2,25-2,75m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0061.</i>	10,00	m	,...	,...
01.04.0061.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >2,25-2,75m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0062.</i>	10,00	m	,...	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
VE: 268-K **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
LV: 268-K **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0062.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >2,25-2,75m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0063.</i>	10,00	m		
01.04.0063.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >2,25-2,75m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0064.</i>	10,00	m		
01.04.0064.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >2,25-2,75m Rohr bis DN 150*m.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0065.</i>	10,00	m		
01.04.0065.	----- Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0066.</i>	10,00	m		
01.04.0066.	----- Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0067.</i>	10,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0067.	----- Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0068.</i>	10,00	m	,...	,...
01.04.0068.	----- Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0069.</i>	10,00	m	,...	,...
01.04.0069.	----- Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0070.</i> <i>Hinweis zur OZ 01.04.0070.</i>	10,00	m	,...	,...
01.04.0070.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 200*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0071.</i>	70,00	m	,...	,...
01.04.0071.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe 1,25 bis 1,75 m Rohr bis DN 200*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.04.0072.</i>	10,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0072.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe 1,75 bis 2,25 Rohr bis DN 200*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	10,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0073.</i>				
01.04.0073.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 2,25 bis 2,75 Rohr bis DN 200*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0074.</i>				
01.04.0074.	----- Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe 3,00 bis 5,00 m Rohr bis DN 200*mit Verbau lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten	5,00	m		
01.04.0075.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	6,00	St		
01.04.0076.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	30,00	St		
01.04.0077.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	10,00	St		
01.04.0078.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	10,00	St		
01.04.0079.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	2,00	St		
01.04.0080.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	10,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0081.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	2,00	St		
01.04.0082.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	5,00	St		
01.04.0083.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	10,00	St		
01.04.0084.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	5,00	St		
01.04.0085.	22.110/254.99 Formstück einbauen (Zulage) ... Freitext ...	5,00	St		
01.04.0086.	24.110/229.33.21.41 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 150 Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Sohle=Boden AN*Tiefe bis 1,25 m	1.200,00	m		
01.04.0087.	----- Sickerschicht herstellen	375,00	m3		
01.04.0088.	----- Geotextil um Sickerschicht	1.200,00	m		
01.04.0089.	24.110/315.23.91.11.03 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m Ringst. Kl.SN 16	20,00	m		
01.04.0090.	24.110/315.23.91.22.03 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. Kl.SN 16	120,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0091.	24.110/315.23.91.93.03 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m Ringst. Kl.SN 16	30,00	m		
01.04.0092.	24.110/315.23.91.93.03 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m Ringst. Kl.SN 16	20,00	m		
01.04.0093.	24.110/315.23.91.93.03 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m Ringst. Kl.SN 16	10,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0094.</i>				
01.04.0094.	--- Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m Ringst. Kl.SN 16	70,00	m		
01.04.0095.	--- Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. Kl.SN 16	10,00	m		
01.04.0096.	--- Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m Ringst. Kl.SN 16	10,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0097.	----- Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m Ringst. Kl.SN 16	5,00	m		
01.04.0098.	----- Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200*PVC-U-Rohr ... Freitext ...*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.2-4 m Ringst. Kl.SN 16	5,00	m		
01.04.0099.	----- Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 100*... Freitext ...	10,00	St		
01.04.0100.	----- Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 100*... Freitext ... Rohr DN 150	5,00	St		
01.04.0101.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St		
01.04.0102.	----- Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 150	30,00	St		
01.04.0103.	----- Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*... Freitext ...	50,00	St		
01.04.0104.	----- Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 200*... Freitext ...	10,00	St		
01.04.0105.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St		
01.04.0106.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	10,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01

VE: 268-K

LV: 268-K

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0107.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.04.0108.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.04.0109.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
01.04.0110.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.04.0111.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	2,00	St	,...	,...
01.04.0112.	----- Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	1,00	St	,...	,...
01.04.0113.	----- Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 200	10,00	St	,...	,...
01.04.0114.	----- Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 200	10,00	St	,...	,...
01.04.0115.	24.110/369.05.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Teller DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	5,00	St	,...	,...
01.04.0116.	24.110/369.06.04.04 Formstück einbauen (Zul.) Teller DN 200*Kunststoff-Rohr Rohr DN 200	2,00	St	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.04.0117.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0117.	24.110/315.29.11.99.30 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*... Freitext ... Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... LM 1, Statik.	20,00	m	,...	,...
01.04.0118.	24.110/369.02.99.03 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 150	2,00	St	,...	,...
01.04.0119.	24.110/369.99.99.03 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Rohr DN 150	5,00	St	,...	,...
01.04.0120.	24.110/369.99.99.03 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Rohr DN 150	5,00	St	,...	,...
01.04.0121.	-- -- -- -- -- Verbindung Anschlussleitung (Zul.)	10,00	St	,...	,...
01.04.0122.	24.110/362.03.93.10 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*... Freitext ... Ortbeton 20 cm*Öffnung herst.	2,00	St	,...	,...
01.04.0123.	24.110/362.04.93.10 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*... Freitext ... Ortbeton 20 cm*Öffnung herst.	3,00	St	,...	,...
01.04.0124.	24.110/364.29.21 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*... Freitext ... SL Stahlbeton*Öffnung herst.	41,00	St	,...	,...
01.04.0125.	24.110/364.39.21 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 200*... Freitext ... SL Stahlbeton*Öffnung herst.	2,00	St	,...	,...
01.04.0126.	24.110/364.23.31 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Steinzeug*Öffnung herst.	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01

VE: 268-K

LV: 268-K

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0127.	----- Sand einbauen. Sand der Körnung	20,00	m3	,...	,...
01.04.0128.	----- Schieber- und Hydrantenkappen	12,00	St	,...	,...
01.04.0129.	----- Wasserbaupflaster	10,00	m2	,...	,...
01.04.0130.	----- Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	10,00	m3	,...	,...
01.04.0131.	----- Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	5,00	m3	,...	,...
01.04.0132.	----- Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-2,25 m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	5,00	m3	,...	,...
01.04.0133.	----- Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >2,25-2,75m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	5,00	m3	,...	,...
01.04.0134.	----- Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m ... Freitext ...*oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr.	5,00	m3	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.04.0135.

Hinweis zur OZ 01.04.0135.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21-18-0020-01** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 VE: **268-K** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 LV: **268-K** **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0135.	24.110/903.11.41.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300 Kunststoff*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten	50,00	m		
01.04.0136.	24.110/912.99.41.12.12 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*Kunststoff Haltung bis 30 m*vor Betrieb Anschlussleitung*Dokumentation Video/Unterl.AG	50,00	m		
01.04.0137.	24.110/445.11.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 60 mm Mörtel M20	10,00	St		
01.04.0138.	24.110/445.12.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 80 mm Mörtel M20	10,00	St		
01.04.0139.	24.110/445.13.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 100 mm Mörtel M20	10,00	St		
01.04.0140.	24.110/448.11 Betonaufkl.ring, keilförmig, einb. Ringhöhe 50/100*Mörtel M20	10,00	St		
01.04.0141.	24.110/463.23.21 Schachtabdeckung anpassen in Asph.-Fläche*ADicke ü.20-30 cm Höher 5-10cm*Mörtel M20	8,00	St		
01.04.0142.	24.110/463.13.21 Schachtabdeckung anpassen in Pflast./Platt.*ADicke ü.20-30 cm Höher 5-10cm*Mörtel M20	5,00	St		
01.04.0143.	24.110/457.21 Schachtabdeckung des AG aufsetzen Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	5,00	St		
01.04.0144.	-- -- -- -- -- Bauwerk abbrechen	2,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0145.</i>				
01.04.0145.	----- Einlaufbauwerk	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0146.</i>				
01.04.0146.	----- Einlaufbauwerk	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
01.05.	ungebundene Tragschicht				
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0001.</i>				
01.05.0001.	----- Frostschuttschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	1.160,00	m3	,...	,...
01.05.0002.	----- Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	145,00	m3	,...	,...
01.05.0003.	----- Schottertragschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/32 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Dicke 20 cm	550,00	m2	,...	,...
01.05.0004.	----- Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Profilausgleich*N Wiegescheinen	138,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0005.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0005.	----- Frostschuttschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	390,00	m3		
01.05.0006.	----- Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	170,00	m3		
01.05.0007.	----- Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/56 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Profilausgleich*N Wiegescheinen	130,00	t		
01.05.0008.	----- Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*Dicke n.Unterl.AG ... Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	180,00	m3		
01.05.0009.	22.112/907.29 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...	22,00	St		
01.05.0010.	22.112/501.31.11 Deckschicht ohne Bindem. herst. KL. F.Einb. o. F.*0/8 Dicke 3,0 cm*URM n. Unterl. AG	50,00	m2		
01.05.0011.	----- Frostschuttschicht (Zul.) Zulage	430,00	m		
01.05.0012.	22.112/035.01 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag	20,00	m3		
	Hinweis zur OZ 01.05.0013.				
01.05.0013.	----- Schottermaterial einbauen	400,00	t		
	Hinweis zur OZ 01.05.0014.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0014.	--- -- -- -- -- Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H. Profilausgleich*N Wiegescheinen	1.300,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 01.05.				,...
01.06.	Asphaltarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0001.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0001.</i>				
01.06.0001.	23.113/038.31.03 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	55,00	m	,...	,...
01.06.0002.	23.113/038.31.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	20,00	m	,...	,...
01.06.0003.	23.113/038.31.05 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	35,00	m	,...	,...
01.06.0004.	23.113/038.31.06 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm	20,00	m	,...	,...
01.06.0005.	23.113/038.21.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	20,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0006.</i>				
01.06.0006.	23.113/005.10.20.10.90 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.1-2,5 cm Fahrbahn*... Freitext ...	2.500,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
VE: 268-K **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
LV: 268-K **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0007.</i>					
01.06.0007.	23.113/005.10.20.30.90 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.1-2,5 cm Zwickel/Streifen*... Freitext ...	150,00	m2	,...	,...
01.06.0008.	23.113/018.92.91.31 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*Makadam ... Freitext ...*Fahrbahn aufbrechen*Pech beseit. ges.	2.500,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0009.</i>					
01.06.0009.	23.113/005.20.20.10.90 Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.1-2,5 cm Fahrbahn*... Freitext ...	1.555,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0010.</i>					
01.06.0010.	23.113/005.10.30.10.90 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*... Freitext ...	930,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0011.</i>					
01.06.0011.	23.113/005.10.30.30.90 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm Zwickel/Streifen*... Freitext ...	100,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0012.</i>					
01.06.0012.	23.113/005.30.40.10.90 Asphalt fräsen ATS*Tiefe ü.4,5-6 cm Fahrbahn*... Freitext ...	250,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0013.</i>					

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0013.	23.113/005.30.50.10.90 Asphalt fräsen ATS*Tiefe ü.6-8 cm Fahrbahn*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.06.0014.</i>	250,00	m2	,...	,...
01.06.0014.	23.113/005.30.60.10.90 Asphalt fräsen ATS*Tiefe ü.8-10 cm Fahrbahn*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.06.0015.</i>	250,00	m2	,...	,...
01.06.0015.	23.113/005.30.70.10.90 Asphalt fräsen ATS*Tiefe ü.10-12 cm Fahrbahn*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.06.0016.</i>	250,00	m2	,...	,...
01.06.0016.	23.113/005.30.90.30.90 Asphalt fräsen ATS*... Freitext ... Zwickel/Streifen*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.06.0017.</i>	100,00	m2	,...	,...
01.06.0017.	23.113/005.20.40.10.90 Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.4,5-6 cm Fahrbahn*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.06.0018.</i>	500,00	m2	,...	,...
01.06.0018.	23.113/005.20.50.10.90 Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.6-8 cm Fahrbahn*... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.06.0019.</i>	500,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0019.	23.113/005.20.90.30.90 Asphalt fräsen ABS*... Freitext ... Zwickel/Streifen*... Freitext ...	50,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0020.</i>				
01.06.0020.	23.113/005.90.90.90.90 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	200,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0021.</i>				
01.06.0021.	23.113/008.90.30.96.90 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*T ü. 2,5-4,5cm ... Freitext ...*Breite über 200cm ... Freitext ...	200,00	m2	,...	,...
01.06.0022.	23.113/028.40.90.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrb./Randstr.*... Freitext ... Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	100,00	m2	,...	,...
01.06.0023.	23.113/028.90.30.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	100,00	m2	,...	,...
01.06.0024.	23.113/028.90.40.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN	100,00	m2	,...	,...
01.06.0025.	23.113/078.95.99 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	50,00	St	,...	,...
01.06.0026.	23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	1.000,00	m	,...	,...
01.06.0027.	--- Rückschnitt Asphalt	100,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0028.</i>					
01.06.0028.	23.113/148.19.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100	2.500,00	m2	,...	,...
01.06.0029.	23.113/153.19.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100	5,00	t	,...	,...
01.06.0030.	23.113/153.99.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100	30,00	t	,...	,...
01.06.0031.	23.113/338.12.19.99.01 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 3,5 cm Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... mit Beschicker	2.500,00	m2	,...	,...
01.06.0032.	23.113/343.99.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	7,00	t	,...	,...
01.06.0033.	23.113/343.99.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	t	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0034.</i>					
01.06.0034.	23.113/118.44.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*Dicke 12 cm*Bitumen 50/70	930,00	m2	,...	,...
01.06.0035.	23.113/123.49.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 50/70	4,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21-18-0020-01** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 VE: **268-K** **K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16**
 LV: **268-K** **K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0036.	23.113/123.99.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70	1,00	t	,...	,...
01.06.0037.	23.113/219.43.12.19.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*Dicke 6,5 cm Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*... Freitext ...	930,00	m2	,...	,...
01.06.0038.	23.113/224.49.12.19.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*... Freitext ...	3,00	t	,...	,...
01.06.0039.	23.113/224.99.12.19.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*... Freitext ...	1,00	t	,...	,...
01.06.0040.	23.113/318.29.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	930,00	m2	,...	,...
01.06.0041.	23.113/323.29.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	t	,...	,...
01.06.0042.	23.113/323.99.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0043.</i>				
01.06.0043.	23.113/827.99.10.91 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext ... Abböschung 1 zu 1	15,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0044.</i>					
01.06.0044.	23.113/882.93.21.11 Wd. Asphalttr. a. PA 16 T WDA herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Kalk.füller CC 90 Abböschung 2 zu 1*ohne Asph.Granul.	500,00	m2	,...	,...
01.06.0045.	22.113/063.21.02.93 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C40B5-S*... Freitext ... vor A.deckschicht	2.500,00	m2	,...	,...
01.06.0046.	23.113/063.21.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	930,00	m2	,...	,...
01.06.0047.	23.113/063.11.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	930,00	m2	,...	,...
01.06.0048.	22.113/822.32.19.90 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ländliche Wege*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*... Freitext Freitext ...	50,00	m2	,...	,...
01.06.0049.	23.113/028.30.32.30.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Randstreifen*Dicke ü. 6-12 cm Dicke ü. 10-20 cm*Tiefe ü. 20-30 cm Aufbr. Verw. AN	50,00	m2	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0050.</i>					
01.06.0050.	23.113/907.13.99.02 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*Längs-/Quernaht ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke ü.2,5-4,5cm	230,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0051.	23.113/922.01.29 Randabdichtung herstellen Abd. 25/55-55 A*zwei Arbeitsgänge ... Freitext ...	210,00	m		
01.06.0052.	23.113/952.12.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell	3.980,00	m2		
01.06.0053.	----- Leitdraht herstellen	600,00	m		
01.06.0054.	23.113/058.11.12 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	3.980,00	m2		
01.06.0055.	----- Asphaltfläche säubern	400,00	m2		
01.06.0056.	22.113/907.19.09.02 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*... Freitext Freitext ...*Dicke ü.2,5-4,5cm	50,00	m		
01.06.0057.	23.113/907.29.21.03 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ABS*... Freitext ... Trennscheibe*PmB heiß Dicke ü.4,5-7,5cm	50,00	m		
01.06.0058.	----- Naht in Asphalttschicht herst. Naht ATS*... Freitext ... PmB heiß*Dicke ü.9-11 cm	50,00	m		
	Zwischensumme 01.06.				
01.07.	Borde, Pflaster				
01.07.0001.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	275,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0002.	23.115/036.41.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite bis 20 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	275,00	m	,...	,...
01.07.0003.	23.115/041.22.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Bordrinnenstein*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	765,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0004.</i>				
01.07.0004.	----- Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine f. + abl. Pflaster säubern	550,00	m2	,...	,...
01.07.0005.	----- Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 16 cm	360,00	m	,...	,...
01.07.0006.	23.115/111.94.13.12.29 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. ... Freitext ...*n. Unterlagen AG Pflaster gelagert*St.100/200/100 SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/5*... Freitext ...	884,00	m2	,...	,...
01.07.0007.	23.115/011.32.21.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*Fugenmörtel hydr. Bett.mört. hydr.*Verwertung AN	140,00	m2	,...	,...
01.07.0008.	23.115/011.31.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern	744,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0009.</i>				
01.07.0009.	----- Rasengittersteine aufnehmen mit	10,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0010.	23.115/917.21.02 Rasensteine trennen R-St. nass schn.*R-St. aus Beton Dicke ü.10-12 cm	5,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0011.</i>				
01.07.0011.	23.115/021.51.11.00 Plattenbelag aus Beton aufnehmen 8-10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Platten lagern	12,00	m2		
01.07.0012.	23.115/212.94.91.11.01 Plattenbelag m. Pl. des AG herst. ... Freitext ...*n. Unterlagen AG ... Freitext ...*rechth. zum Rand Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4 Platten gelagert	12,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0013.</i>				
01.07.0013.	----- Betonsteinpflasterdecke herstellen	100,00	m2		
01.07.0014.	----- Betonsteinpflasterdecke herstellen	980,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0015.</i>				
01.07.0015.	23.115/311.08.09.91.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x20 cm*... Freitext Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	690,00	m		
01.07.0016.	23.115/311.08.09.99.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x20 cm*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	20,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0017.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0017.	23.115/031.22.01.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm Verwertung AN	212,00	m	,...	,...
01.07.0018.	23.115/031.72.01.00 Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5*Fund. ü. 10-20 cm Verwertung AN	9,00	m	,...	,...
01.07.0019.	23.115/311.05.09.91.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x30 cm*... Freitext Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	168,00	m	,...	,...
01.07.0020.	23.115/316.99.99.19.99 Bordstein aus Naturstein setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	9,00	m	,...	,...
01.07.0021.	23.115/321.90.12.99 Bordstein des AG setzen ... Freitext ...*gerader Stein St. gelag. säub.*... Freitext Freitext ...	30,00	m	,...	,...
01.07.0022.	23.115/326.91.99 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	100,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0023.</i>					
01.07.0023.	----- Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*... Freitext ... o.F., o. Vorsatz.*1-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	42,00	m	,...	,...
01.07.0024.	23.115/036.31.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 10-12 cm dick*Breite bis 20 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	22,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0025.</i>					
01.07.0025.	----- 3-zeilige Rinne	20,00	m		
01.07.0026.	----- Blockstufen liefern und einbauen	4,00	St		
01.07.0027.	----- Vorhandene Blockstufen schneiden	3,00	St		
01.07.0028.	----- Blockstufen aus Granit liefern und	3,00	St		
01.07.0029.	----- Palisaden inkl. Rückenstütze und	5,00	m		
01.07.0030.	----- Palisaden inkl. Rückenstütze und	12,00	m		
01.07.0031.	----- Palisadenwand herstellen	10,00	m		
01.07.0032.	----- Palisadenwand herstellen	2,00	m		
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0033.</i>					
01.07.0033.	----- Wasserbaupflaster herstellen	10,00	m2		
01.07.0034.	23.115/002.33.34.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*Grauwacke Fugenmörtel hydr.*Beton Verwertung AN	10,00	m2		
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0035.</i>					
01.07.0035.	----- Betonplatten aufnehmen	10,00	St		
01.07.0036.	----- Betonplatten laden, fördern und	10,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0037.</i>					
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0037.</i>					
01.07.0037.	23.115/311.99.99.91.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext Freitext ...	25,00	m		
01.07.0038.	23.115/311.99.99.92.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Halbm. ü. 5-12 m*... Freitext Freitext ...	20,00	m		
01.07.0039.	23.115/311.99.99.99.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	24,00	m		
01.07.0040.	--- -- -- -- -- Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Halbm. ü. 5-12 m*... Freitext Freitext ...	7,00	m		
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0041.</i>					
01.07.0041.	23.115/311.99.99.91.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext Freitext ...	10,00	m		
01.07.0042.	23.115/311.99.99.99.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	13,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0043.</i>					
01.07.0043.	23.115/311.99.99.99.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	4,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0044.</i>					
01.07.0044.	23.115/311.99.99.91.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... gerader Stein*... Freitext Freitext ...	760,00	m	,...	,...
01.07.0045.	23.115/311.99.99.99.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	160,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0046.</i>					
<i>Hinweis zur OZ 01.07.0046.</i>					
01.07.0046.	----- Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1.032,00	m	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.07.0047.

Hinweis zur OZ 01.07.0047.

Hinweis zur OZ 01.07.0047.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0047.	23.115/421.19.21.99.90 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	16,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0048.</i>				
01.07.0048.	----- Zulage zu vorbeschriebener Pos.	16,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0049.</i>				
01.07.0049.	----- Zulage zu vorbeschriebener Pos.	1.032,00	m		
01.07.0050.	----- Barrierefreie Querungshilfe herst. gemäß Detail 3A	9,00	St		
01.07.0051.	----- Noppenplatten "Gehwegende" herst. gemäß Detail 5B	1,00	St		
01.07.0052.	----- Barrierefreie Haltestelle herst. gemäß Detail 4A	2,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0053.</i>				
01.07.0053.	----- Taktile Bodenelemente herst. Rippenplatte	2,00	m2		
01.07.0054.	----- Taktile Bodenelemente herst. Noppenplatte	2,00	m2		
01.07.0055.	----- Zulage verstärkte Rückenst. Stahlfaserbeton	20,00	m		
01.07.0056.	----- Zulage schnellhärtender Beton	20,00	m3		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0057.	23.115/411.19.91.19.19 Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst. Randeinfassung*... Freitext Freitext ...*1-zeilig bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... Fuge Typ A*... Freitext ...	20,00	m	,...	,...
01.07.0058.	----- Stampfbeton einbauen	5,00	m3	,...	,...
01.07.0059.	21.115/147.91.31.11.13 Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst. ... Freitext ...*Flächen bis 2 m2 St.80/80/80*Granit SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*Reihenverband	4,00	m2	,...	,...
01.07.0060.	23.115/198.11 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.	10,00	St	,...	,...
01.07.0061.	23.115/195.01.02 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	20,00	m	,...	,...
01.07.0062.	----- Pflasterd. gebBw. mit Mosaikpfl. Einbauten*Flächen bis 0,5m2 St.60/60/60*Basalt Bett.mörtel 0/4*Haftvermittler Fuge Typ A	4,00	m2	,...	,...
01.07.0063.	----- Filtervlies	980,00	m2	,...	,...
01.07.0064.	21.115/147.90.99.29.99 Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*SZ22/LA25 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	4,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 01.07.				,...
01.08.	Mauern, Betonflächen, Sonstiges				
01.08.0001.	----- Leitpfosten abbauen	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0002.	----- Leitpfosten abbauen	6,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0003.</i>				
01.08.0003.	----- SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*N2*max. W5*A o.gel.u.formag.T.*abf. Böschung Unterlagen AG	200,00	m		
01.08.0004.	----- Zulage zu Pos. vorher Einbau der	150,00	m		
01.08.0005.	21.129/003.10.22.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Pfst. A 2,00 m Pfst.in bef.Fl.*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	200,00	m		
01.08.0006.	21.129/007.01.01.12.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*Pfst. in bef.Fl. Teile verwerten	2,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0007.</i>				
01.08.0007.	21.130/011.10.05.11.10 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern	3,00	St		
01.08.0008.	----- Bodenhülse des AG versetzen	5,00	St		
01.08.0009.	----- Schild aufnehmen und versetzen	3,00	St		
01.08.0010.	21.131/505.11.14.00.19 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik mind. P 6*... Freitext ...	360,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.08.0011.</i>					
01.08.0011.	21.131/505.43.17.00.29 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*... Freitext ...	62,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.08.0012.</i>					
<i>Hinweis zur OZ 01.08.0012.</i>					
01.08.0012.	--- -- -- -- -- Markierungsfläche trocknen	50,00	m2	,...	,...
01.08.0013.	21.105/332.11.69.31.99 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m Folie, profiliert*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke ... Freitext ...	200,00	m	,...	,...
01.08.0014.	21.105/334.16.93.19 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie, profiliert ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke*... Freitext ...	50,00	m	,...	,...
01.08.0015.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen	50,00	m2	,...	,...
01.08.0016.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	50,00	m2	,...	,...
01.08.0017.	21.131/510.21.20.09 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ...	20,00	m	,...	,...
01.08.0018.	--- -- -- -- -- Grenzsteine sichern	20,00	St	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.08.0019.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0019.	----- Putz abstemmen	20,00	m2	,xx	,xx
01.08.0020.	----- Putz herstellen Wand*Auf Mauerwerk Spritzb.v.deckend*Putz mineral. geb Außensockelputz*Gerieben 10 mm dick*Bis 1,5 m hoch	20,00	m2	,xx	,xx
01.08.0021.	----- Dichtungssch.a.Flüssigkunstst.herst ... Freitext ...	20,00	m2	,xx	,xx
01.08.0022.	----- Noppenfolie einbauen	20,00	m2	,xx	,xx
01.08.0023.	----- Bauliche Anlage abbrechen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.08.0024.	----- Bauliche Anlage abbrechen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.08.0025.	----- Steinsatz aufnehmen, säubern und	15,00	m3	,xx	,xx
01.08.0026.	----- Steinsatz innerhalb der Baustelle	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.08.0027.	22.118/338.92.10.11 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*C12/15 X0*Ohne Schalung*Abr. Frischbeton	3,00	m3	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0028.</i>				
01.08.0028.	----- Bauliche Anlage abbrechen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0029.</i>				
01.08.0029.	----- Mauerwerk abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Entsorgung ges.	2,00	m3	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0030.	----- Kunststein-Mauerwerk herstellen ... Freitext ...*Allseitig ... Freitext ...*... Freitext ... MG II a*Fugen glatt str. Mauer 24 cm dick	5,00	m2		
01.08.0031.	22.118/338.19.10.21 Unbewehrten Beton herstellen Fundament*... Freitext ... X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton	1,00	m3		
01.08.0032.	----- Betonstahl einbauen	20,00	kg		
01.08.0033.	21.128/101.91.11.42.09 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe bis 1,00 m Pfosten Holz*Abstand bis 2,00m Pf.in Sockelmauer*Lö.schl.Mat.lief. ... Freitext ...	25,00	m		
01.08.0034.	----- Holzzaun neu herstellen Pfosten	25,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0035.</i>				
01.08.0035.	----- Zaun aufnehmen Weidezaun*Höhe bis 1,00 m Pfosten Holz*Abstand2,00-3,00m Pfosten in Boden*... Freitext ...	100,00	m		
01.08.0036.	----- Zaun aufnehmen Weidezaun*Höhe bis 1,00 m Pfosten Holz*Abstand2,00-3,00m Pfosten in Boden*... Freitext ...	30,00	m		
01.08.0037.	----- Tor für Weidezaun herstellen Einflügelig 4,00m*Torhöhe 1,00 m Stä.12x12cm Eiche*Pfostenlänge1,60m Spanntor	1,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0038.	----- Weidezaun herstellen Zaunhöhe 1,00 m*Nadelh.,kesseldr. Pfostenlänge1,80m*D 10 bis 12 cm Pfostenabst.3,00m*St.draht1,7mm3zü. Sp.draht2,8mm3zü.	100,00	m		
01.08.0039.	21.128/245.22.32.24.02 Weidezaun herstellen Zaunhöhe 1,00 m*Nadelh.,kesseldr. Pfostenlänge1,80m*D 10 bis 12 cm Pfostenabst.3,00m*St.draht1,7mm4zü. Sp.draht2,8mm2zü.	30,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0040.</i>				
01.08.0040.	21.128/101.92.11.10.09 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Holz*Abstand bis 2,00m Pfosten in Boden*... Freitext ...	6,00	m		
01.08.0041.	----- Weidezaun herstellen Zaunhöhe 1,50 m*Nadelh.,kesseldr. Pfostenlänge2,10m*D 10 bis 12 cm Pfostenabst.2,00m	6,00	m		
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0042.</i>				
01.08.0042.	----- Metallzaun abschrauben, aufnehmen,	10,00	m		
01.08.0043.	----- Metalltor auf Rollen aushängen,	1,00	St		
01.08.0044.	----- Metallzaun abschrauben, aufnehmen,	14,00	m		
01.08.0045.	----- Metallzaun gelagert wieder einbauen	10,00	m		
01.08.0046.	----- Metalltor innerhalb der Baustelle	1,00	St		
01.08.0047.	----- Metallzaun gelagert wieder einbauen	14,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0048.</i>				
01.08.0048.	----- Putz abstemmen	10,00	m2	,xx	,xx
01.08.0049.	----- Putz herstellen Wand*Auf Mauerwerk Spritzb.v.deckend*Putz mineral. geb Außensockelputz*Gerieben 10 mm dick*Bis 1,5 m hoch	10,00	m2	,xx	,xx
01.08.0050.	----- Dichtungssch.a.Flüssigkunstst.herst ... Freitext ...	10,00	m2	,xx	,xx
01.08.0051.	----- Noppenfolie einbauen	10,00	m2	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0052.</i>				
01.08.0052.	----- Mauerwerk abbrechen ... Freitext ...*Kunststein Entsorgung ges.	2,00	m3	,xx	,xx
01.08.0053.	----- Kunststein-Mauerwerk herstellen ... Freitext ...*Allseitig ... Freitext ...*... Freitext ... MG II a*Fugen glatt str. Mauer 24cm dick	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0054.</i>				
01.08.0054.	----- Außen-Anstricharbeiten an	10,00	m2	,xx	,xx
01.08.0055.	----- Pflanzkübel aufn.	5,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0056.</i>				
01.08.0056.	----- Putz abstemmen	10,00	m2	,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0057.	----- Putz herstellen Wand*Auf Mauerwerk Spritzb.v.deckend*Putz mineral. geb Außensockelputz*Gerieben 10 mm dick*Bis 1,5 m hoch	10,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0058.</i>				
01.08.0058.	----- Mauerwerk abbrechen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Entsorgung ges.	12,00	m3		
01.08.0059.	21.128/101.31.21.40.09 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m Pf.in Sockelmauer*... Freitext ...	30,00	m		
01.08.0060.	----- Bew. Beton herst., Schalung gesond. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3 Absch. + glätten	3,50	m3		
01.08.0061.	----- Bew. Beton herst., Schalung gesond. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3 Absch. + glätten	1,50	m3		
01.08.0062.	----- Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*... Freitext ...	10,00	m2		
01.08.0063.	----- Maschendrahtzaun herstellen ... Freitext ...*St.pf. D 42mm ... Freitext ...*Pfostenabst.2,00m Gefl.60x60ku.grün*Spannd.3mm 3zügig ... Freitext ...	24,00	m		
01.08.0064.	----- Betonstahl einbauen	200,00	kg		

Hinweis zur OZ 01.08.0065.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01 K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 VE: 268-K K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
 LV: 268-K K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0065.	----- Betondecke aufnehmen	20,00	m2		
01.08.0066.	----- Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C20/25 bis C35/45*O.Erschütterung ... Freitext ...	5,00	m3		
01.08.0067.	21.128/101.31.21.40.09 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m Pf.in Sockelmauer*... Freitext ...	22,00	m		
01.08.0068.	----- Mauerwerk abbrechen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Entsorgung ges.	1,00	m3		
01.08.0069.	23.114/010.14.00 Betondecke schneiden volle Tiefe*Dicke ü. 25-30 cm	10,00	m		
01.08.0070.	----- Betondecke für sonst. Fläche herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*einlagig C30/37*m.Stahlbesen abz.	20,00	m2		
01.08.0071.	22.118/338.42.10.21 Unbewehrten Beton herstellen Zum Unterfüllen*C12/15 X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton	5,00	m3		
01.08.0072.	----- Mauerwerk schneiden	10,00	m		
01.08.0073.	23.114/220.99.51.10.01 Betondecke für sonst. Fläche herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Deckendicke 20 cm*einlagig C30/37*m.Stahlbesen abz.	5,00	m2		
	Zwischensumme 01.08.				
01.09.	Beleuchtung OG Winterspelt				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-18-0020-01

VE: 268-K

LV: 268-K

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16

K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0001.	----- Leitungsgraben herstellen	1,00	m		
01.09.0002.	----- Leitungsgraben herstellen	1,00	m		
01.09.0003.	----- Leitungsgraben herstellen	700,00	m		
01.09.0004.	----- Muffengruben herstellen	5,00	St		
01.09.0005.	----- Leuchtenfundament herstellen	13,00	St		
01.09.0006.	----- Leuchtenfundament herstellen	6,00	St		
01.09.0007.	----- Kabel und Kabelwarnband legen	800,00	m		
	Zwischensumme 01.09.				
	Zwischensumme 01.				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A21-18-0020-01	K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
VE:	268-K	K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
LV:	268-K	K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 268-K

00. L16 Freie Strecke

00.01.	Baustelleneinrichtung	g..
00.02.	Kontrollprüfungen	g..
00.03.	Erd- und Landschaftsbauarbeiten	g..
00.04.	Entwässerung	g..
00.05.	ungebundene Tragschicht	g..
00.06.	Asphaltarbeiten	g..
00.07.	Borde, Pflaster, Betonflächen	g..
00.08.	Sonstiges	g..
00.09.	Grenzbrücke Steinebrück BW 5703501	g..
00.10.	Brücke über Autobahn BW 5703521	g..
00.11.	Gabionen	g..
00.12.	Gleitschalungsrinne	g..
00.13.	Betonrandbalken	g..
00.14.	Bodenverbesserung	g..

	Summe 00.	g..
--	------------------	-----------------

01. K106 und L16 Winterspelt innerorts

01.01.	Baustelleneinrichtung	g..
01.02.	Kontrollprüfungen	g..
01.03.	Erd- und Landschaftsbau	g..
01.04.	Entwässerung	g..
01.05.	ungebundene Tragschicht	g..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A21-18-0020-01	K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
VE:	268-K	K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
LV:	268-K	K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ		GB in EUR
01.06.	Asphaltarbeiten	,...
01.07.	Borde, Pflaster	,...
01.08.	Mauern, Betonflächen, Sonstiges	,...
01.09.	Beleuchtung OG Winterspelt	,...
	Summe 01.	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A21-18-0020-01	K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
VE:	268-K	K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
LV:	268-K	K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	268-K
-----------	--------------

00.	L16 Freie Strecke	,...
-----	-------------------	-----------

01.	K106 und L16 Winterspelt innerorts	,...
-----	------------------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	A21-18-0020-01	K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
VE:	268-K	K106 Winterspelt OD, Heckhalenfelder Str. und L16
LV:	268-K	K106 und L16 Winterspelt OD und L16 Steinebrück-..

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

EP einzurechnen.

Gewählte Deponie:

.....

Gef. Abfall AVV 170301*

Gewählte Deponie:

.....